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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zbiory  wymagań  w  zakresie  właściwości  zastosowanych
wyrobów  budowlanych  i  sposobu  wykonania  robót  budowlanych  przewidzianych  w  celu  realizacji  następującego
zamówienia:

Nazwa zamówienia 
inwestycyjnego: Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na Centrum Multimedialne i Czytelnie”

Adres inwestycji: dz. nr ew. 2683 z obrębu: 0011 Odrzywół
ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

Inwestor: Gmina Odrzywół
ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

1.2. Przedmiot i zakres robót
1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Przebudowy pomieszczeń dla gminnej biblioteki publicznej na centrum
multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole.
Inwestycja znajduje się na działce ew. nr 2683, obręb 0011 Odrzywół, w budynku  przy ul. Warszawskiej 53. Zakres 
inwestycji obejmuje część parteru budynku.
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą Specyfikację Techniczną 
należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia.

Dane ogólne obiektu:
Budynek Urzędu Gminy składa się z dwóch części: starszego i niższego budynku dwukondygnacyjnego, częściowo 
podpiwniczonego oraz nowszego i wyższego budynku również dwukondygnacyjnego podpiwniczonego w całości.
W starszym budynku na parterze znajduje się obecnie Posterunek Policji, nieużytkowany obecnie lokal przeznaczony do
zagospodarowania i przebudowy, a na piętrze pomieszczenia Biblioteki Publicznej i gabinet Wójta (z wejściem przez 
nowy budynek urzędu). Od tyłu budynku (od podwórza) znajduje się wejście do nieużytkowanego lokalu oraz osobne 
wejście do pomieszczeń piwnicznych. Od strony frontowej budynku znajdują się wejścia na Posterunek Policji i do 
pomieszczeń Urzędu Gminy.
Wysokość starszego budynku ok. 7.00 m powyżej poziomu terenu.
Nowszy budynek zajmuje Urząd Gminy. Budynek ten jest wyposażony w pochylnię dla niepełnosprawnych, 
umożliwiającą dostęp do części nowszego budynku. 
Wysokość nowszego budynku ok. 8.60 m powyżej poziomu terenu.

Parametry techniczne budynków Urzędu Gminy (starszego i nowszego):
➢ powierzchnia zabudowy: 598.24 m2,
➢ powierzchnia użytkowa: 1141.72 m2,
➢ kubatura: 3614.59 m3.

Dane ogólne pomieszcze ń 
Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy na pomieszczenia dla potrzeb Biblioteki Publicznej, tj. na czytelnię i na 
centrum multimedialne znajdują się na parterze w starszym budynku. Dostęp do obecnie nieużytkowanych pomieszczeń 
zapewnia wejście od tyłu budynku.
Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy: 66.65m2.
Wysokość pomieszczeń: ok. 280 cm.

Zakres projektowanych zmian
Pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku zostaną zaadaptowane do nowego układu funkcjonalnego i 
dostosowane do potrzeb biblioteki na pomieszczenia czytelni i centrum multimedialnego.
Zasadniczy zakres zmian dotyczy układu ścianek działowych oraz wykonania nowego otworu drzwiowego 
dostosowujący adaptowane pomieszczenia do nowego układu funkcjonalnego.
Główne wejście do pomieszczeń będzie zapewnione od strony ulicy Warszawskiej, istniejące wejście od strony 
podwórka będzie wyjściem dodatkowym. 
Główne wejście prowadzi do korytarza, z którego przechodzimy do pomieszczenia czytelni. Z czytelni znajduje się 
wejście do pomieszczenia multimedialnego ze stanowiskami komputerowymi.
Projektuje się toaletę ogólnodostępną, spełniającą wymagania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektuje się 
pomieszczenie gospodarcze przeznaczone dla obsługi sprzątającej pomieszczenia ze zlewozmywakiem i kratką 
ściekową w podłodze.
Budynek wyposażony jest w media. Posiada centralne ogrzewania, ciepłą i zimną wodę, kanalizację, instalacje 
elektryczne i teletechniczne. 

1.2.2. Zakres robót budowlanych
1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze
1.1. Roboty rozbiórkowe
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2. Roboty instalacyjne
2.1. Przebudowa instalacji wod.-kan.
2.2. Wykonanie instalacji wentylacji 
2.3. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
2.4. Wykonanie instalacji elektrycznej
2.5 Wykonanie instalacji teletechnicznych

3. Prace wyko ńczeniowe
3.1. Montaż stolarki i ślusarki drzwiowej oraz okiennej
3.2. Wykonanie ścian działowych systemowych
3.3. Renowacja i wykonanie tynków
3.4. Wykonanie okładzin ścian, podłóg i posadzek
3.5. Wykonanie powłok malarskich

1.2.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne
Wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  i  instalacyjnych,  do  wykonania  w  trakcie  realizacji
zamówienia  opisanego  w  rozdziale  1.1  ujęte  zostały  w  odrębnych  opracowaniach  zawierających  szczegółowe
specyfikacjach techniczne wykonania i odbioru robót. 
W przypadku braku szczegółowej specyfikacji technicznej dla pewnych robót obowiązują wymagania opisane w ST-450.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robót budowlanych nr SST-451
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę oraz po zako ńczeniu budowy

L.P. Rodzaju robót
SST-451. 1 Roboty rozbiórkowe

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robót budowlanych nr SST-453
Roboty w zakresie instalacji w obiekcie budowlanym

L.P. Rodzaju robót
SST-453. 1 Wykonanie instalacji wod.-kan.
SST-453. 2 Wykonanie instalacji wentylacji 
SST-453. 3 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
SST-453. 4 Wykonanie instalacji elektrycznej
SST-453. 5 Wykonanie instalacji teletechnicznych

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robót budowlanych nr SST-454
Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektu budowlanego

L.P. Rodzaju robót
SST-454. 1 Roboty tynkarskie
SST-454. 2 Wykonanie powłok malarskich
SST-454. 3 Wykonanie ścian działowych systemowych 
SST-454. 4 Montaż stolarki i ślusarki drzwiowej oraz okiennej
SST-454. 5 Wykonanie okładzin ścian, podłóg i posadzek

1.3. Informacje o terenie robót
1.3.1. Organizacja robót
1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować projekt organizacji robót i przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, nie później niż 7 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.
2. Roboty  muszą  być  realizowane  zgodnie  z  projektem  organizacji  robót,  uzgodnionym  z  Inspektorem  Nadzoru

Inwestorskiego. 
3. Projekt organizacji robót zostanie skierowany do realizacji po akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać:

a) projekt zagospodarowania terenu budowy,
b) tymczasową organizacje i oznakowanie ruchu na obszarze prowadzenia robót,
c) harmonogram rzeczowo- finansowy,
d) zestawienie ilości robót zagregowanych,
e) plany pracy maszyn i urządzeń,
f) harmonogram zatrudnienia, z podziałem na branże,
g) inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości realizowanych robót.

5. W przypadku, gdy zajedzie potrzeba aktualizacji  projektu organizacji  robót Wykonawca ma obowiązek uzgodnić
zmianę projektu organizacji robót z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6. Koszt opracowania i aktualizacji projektu organizacji robót budowlanych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną.

7. Wykonawca jest  odpowiedzialny za wykonywane prace oraz teren budowy,  aż  do chwili  odbioru robót  i  terenu
budowy przez Inwestora.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  i  ścisłe przestrzeganie harmonogramu
robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  wymaganiami
dokumentacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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9. Polecenia  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego  powinny  być  wykonywane nie  później  niż  w  czasie  przez niego
wyznaczonym, licząc od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie Wykonawca.

10. Wykonawca jest  odpowiedzialny za koordynację  wykonywanych robót budowlano-montażowych, instalacyjnych i
wykończeniowych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

11. Koordynacja robót powinna być zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji budowy.
12. Harmonogram  robót,  opracowany  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzony  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,

powinien uwzględniać niezbędny czas na: 
a) prace przygotowawcze,
b) wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń,
c) przygotowaniem dokumentacji powykonawczej,
d) dokonanie odbiorów końcowych,
e) przygotowaniem dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
f) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
g) odbiór końcowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
h) przekazanie branżowych urządzeń i obiektów do eksploatacji,
i) przeszkolenie przez Wykonawcę personelu wskazanego przez Inwestora.

13. Wykonawca  wyznaczy  Kierownika  Kontraktu  -  osobę  uprawnioną  do  kontaktów  z  Inwestorem  i  udzielania
odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące wykonywanych robót, podczas całego okresu
trwania prac wykonawczych, odbioru i gwarancji.

1.3.2. Przekazanie oraz przygotowanie terenu budowy
➢ Zamawiający jest właścicielem lub użytkownikiem terenów, na których będą prowadzone roboty. 
➢ Wykonawca powinien zapoznać się z terenem budowy oraz terenami w bezpośrednim jego sąsiedztwie. 
➢ Jednocześnie z podpisaniem protokołu przekazania terenu budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaże:

a) lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów,
b) dzienniki budowy,
c) dokumenty związane z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

➢ Od  momentu  przejęcia  terenu  budowy  Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

➢ Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia
użytych do realizacji robót od chwili przekazania terenu budowy do końcowego odbioru robót. 

➢ Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych,  po  odebraniu  terenu  budowy,  Wykonawca  jest
zobowiązany przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:

a. zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,
b. zapewnić  korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia
terenu budowy i miejsc pracy,
c. wybudować zaplecze budowy z godnie z przepisami prawa.
➢ Wszelkiego rodzaju zezwolenia oraz uzgodnienia związane z organizacją terenu budowy Wykonawca dostarczy

własnym kosztem i staraniem.
➢ Koszty związane z przejęciem terenu budowy, zagospodarowaniem terenu budowy oraz budową zaplecza budowy

leżą po stronie Wykonawcy i muszą zostać uwzględnione w ofercie Wykonawcy.
➢ Wykonawca jest  zobowiązany do ogrodzenia, oświetlenia  i  ustawienia tablic  i  znaków ostrzegawczych terenu

budowy i zaplecza budowy, w celu uniemożliwienia wejścia osobom nieupoważnionym, w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

➢ Sposób wykonania zabezpieczenia terenu budowy (materiał, kolor itp.) powinien zostać uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. 

➢ Wykonawca jest  zobowiązany,  na własny koszt  wykonać,  ustawić  i  utrzymywać  tablice informacyjne na czas
wykonywania  robót  w miejscach  i  ilościach  określonych przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  zgodnie z
właściwymi przepisami.

➢ Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, umieszcza się
na terenu budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i powinno zawierać:
a) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.3.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
1. Wykonawca powinien przestrzegać przepisy prawne w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej. 
2. Wykonawca jest  zobowiązany  do  szczegółowego oznaczenia  instalacji  i  urządzeń  na  terenu  budowy  oraz  do

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie

użytkownika lub właściciela instalacji, a także  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany
współpracować  z  odpowiednimi  służbami  specjalistycznymi,  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy, w  celu  jak
najszybszego usunięciu powstałej awarii.

4. Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  właściwe  oznaczenie  instalacji  i  urządzeń,  jak  i  ich  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem w trakcje realizacji robót.
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5. Wykonawca  musi  dołożyć  wszelkich  starań  w  celu  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich  -  właścicieli  i
użytkowników działek sąsiadujących z terenem.

6. Jeśli  w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań  ze strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzoną  własność.  Stan po naprawie lub odtworzeniu nie może być  gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia.

7. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich z uwagi na emisję:
a) hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania,
b) pozbawienie  możliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii  elektrycznej  i  cieplnej  oraz  ze  środków

łączności.
8. Wykonawca ma obowiązek wykonywać prace w sposób nieoddziaływujący negatywnie na sąsiednie budynki. W

przypadku  wystąpienia  szkód  w  mieniu  osób  trzecich  powstałych  w  wyniku  prowadzonych  robót,  Wykonawca
ponosi odpowiedzialność finansową i prawną.

1.3.4. Ochrona środowiska
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie przepisy dotyczące ochrony

środowiska naturalnego, zarówno na terenu budowy i w jego sąsiedztwie.
2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca  ma  obowiązek  przedsięwziąć  działania  oraz  stosować  środki

ostrożności i zabezpieczenia minimalizujące prawdopodobieństwo:
a) zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
c) powstania pożaru.

3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji  zamówienia norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

4. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać  wszelkie  wymagane przepisami prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia
oraz oceny i badania, które są niezbędne w związku z wykonaniem robót, w tym w zakresie ochrony środowiska
oraz gospodarki odpadami.

1.3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
W trakcie realizacji zamówienia nie będą  dopuszczone do użycia materiały,  które w sposób trwały są  szkodliwe dla
otoczenia  oraz  wywołujące  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego
odpowiednimi przepisami.

1.3.6. Sposób post ępowania z odpadami
Sposób post ępowania z odpadami

Rodzaj odpadu Działanie
odpady bytowo-gospodarcze oraz zmiotki odbiór przez firmę zbierającą odpady komunalne z wywozem

na wysypisko odpadów
złom żelazny odbiór przez firmę zbierającą odpady komunalne
drewno i drzewa z wycinki wysypisko komunalne lub odbiorcy surowców wtórnych
szkło, odpady ceramiczne, folia, elementy z tworzyw 
sztucznych

odbiór przez firmę zbierającą odpady komunalne; wysypisko 
odpadów

gruz betonowy i ceglany odbiór przez specjalistyczną firmę; wysypisko odpadów
kable odbiór przez specjalistyczną firmę jako surowiec wtórny
odpady zaolejone, gromadzone w szczelnych 
pojemnikach / kontenerach

odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie 
unieszkodliwiania tego typu odpadów

puszki, beczki po farbach, smarach, olejach itp., 
gromadzone w szczelnych pojemnikach / kontenerach

odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie 
unieszkodliwiania tego typu odpadów

pozostałe odpady niebezpieczne odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie 
unieszkodliwiania tego typu odpadów

1. Podczas  budowy  będą  powstawały  odpady  związane  z  wykonaniem  rozbiórek  wewnątrz  w  budynku,  oraz
funkcjonowaniem terenu budowy. 

2. Wytwarzane odpady można podzielić na:
a) odpady o charakterze budowlanym,
b) odpady bytowo-gospodarcze.

3. Odpady zwykłe magazynowane będą w kontenerowych zasobnikach umieszczonych na terenie budowy, zgodnie z
zasadami selektywnej zbiórki surowców wtórnych. 

4. Odpady niebezpieczne należy gromadzić w szczelnych pojemnikach (kontenerach) do odbioru przez upoważnioną
specjalistyczną firmę w zakresie unieszkodliwiania tego typu odpadów.

5. Wszystkie materiały z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.3.7. Warunki bezpiecze ństwa pracy
1. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane Kierownik

budowy (Wykonawca) jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
plan  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  (plan  BiOZ),  uwzględniający  specyfikę  obiektu  budowlanego i  warunki
prowadzenia robót budowlanych. Plan BiOZ powinien zostać dostarczony Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie
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później niż w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót. Dostarczenie planu Inwestorowi nie zwalnia z
obowiązku posiadania przez Wykonawcę BIOZ na budowie.

3. Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  (BiOZ)  należy  sporządzić  na  podstawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanej przez Projektanta i zawartej w Projekcie budowlanym.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  o  to,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

5. Wykonawca ma obowiązek  zapewnić  rygorystyczne  przestrzeganie  planu  BiOZ  przez jego pracowników,  jak  i
pracowników wszystkich firm podwykonawczych.

6. Wykonawca powinien dostarczyć  i  utrzymywać  wszelkie urządzenia zabezpieczające, urządzenia socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie.

7. Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi.
8. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zapoznać się z symbolami oznaczeń tych tras i ustalić przebieg tras

istniejących mediów. 
9. Strefy niebezpieczne należy oznakować i ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. 
10. Wykonawca powinien na bieżąco usuwać z terenu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące

stanowić przeszkody, zagrożenie dla pracowników lub utrudniać wykonywanie robót.
11. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć  przed możliwością  uruchomienia przez osoby

nieuprawnione do ich obsługi.
12. Roboty  związane  z  podłączaniem,  sprawdzaniem,  konserwacją  i  naprawą  instalacji  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
13. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca umieści ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  zgodnie  z  właściwymi
przepisami.

14. Wszystkie  koszty związane z  wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie podlegają  oddzielnej  zapłacie  i
powinny być uwzględnione w cenie umownej.

1.3.8. Warunki ochrony przeciwpo żarowej
1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać  wszystkie przepisy prawa obowiązujące w zakresie bezpieczeństwa

przeciwpożarowego.
2. Wykonawca  jest  zobowiązany  utrzymywać  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z

przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego: na terenu budowy, przy wszystkich urządzeniach, maszynach i
pojazdach oraz w pomieszczeniach magazynowych.

3. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty będące skutkiem pożaru, który powstałby w okresie realizacji
robót i został spowodowany przez jednego z jego pracowników lub pracowników podwykonawcy.

5. Szczegółowy opis zasad i środków ochrony przeciwpożarowej powinien zostać  ujęty w planie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia

1.4. Nazwy i kody robót zgodnie z zakresem robót bud owlanych 
objętych przedmiotem zamówienia (wg Wspólnego Słownika Z amówie ń)

kod CPV:  45262700-8 Przebudowa budynków
kod CPV:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
kod CPV:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

   ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
kod CPV:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
kod CPV:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.5. Inne uwarunkowania realizacji zamówienia
1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace integralnie związane z rozpoczęciem

i zakończeniem robót, a w szczególności:
a) uzyskać  wszelkie  niezbędne  zgody,  uzgodnienia  i  pozwolenia  dodatkowe,  wcześniej  nie  uzyskane  i  nie

przekazane  przez  Zamawiającego,  a  wymagane  przepisami  prawa  i  niezbędne  do  prowadzenia  oraz
organizacji robót,

b) opracować niezbędne projekty warsztatowe wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót przedstawionych w projekcie warsztatowym,

c) opracować dokumentację powykonawczą, 
d) opracować instrukcje obsługi i przeprowadzić szkolenia obsługi technicznej,
e) współpracować  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego oraz  Zamawiającym,  zgodnie  z  postanowieniami

umowy,  w  celu  przygotowania  wniosków o  wydanie  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  dla  każdego  z
obiektów.

2. Podstawą prowadzenia robót może być tylko i wyłączenie dokumentacja projektowa podpisana przez Projektanta
(autora  Projektu  budowlanego)  oraz  "Projekt  Warsztatowy"  uzgodniony  przez  Projektanta  (autora  Projektu
budowlanego).  Zarówno  projekty  wykonawcze  i  warsztatowe  muszą  być  podpisane  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego i opatrzone adnotacją "Skierowano do realizacji". 

3. Wykonawca powinien zapoznać  się  z  całą  dokumentacją  projektową.  W przypadku jakichkolwiek niejasności  w
przekazanej dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznie poinformować o tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. 
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4. Wykonawca przekaże do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem - do nadzoru autorskiego,
wszelkie  zastrzeżenia  i  wnioski  odnośnie  jej  kompletności,  czytelności  oraz  spójności  jak  i  koordynacji
międzybranżowej przed przystąpieniem do realizacji robót, których dotyczy dokumentacja. Zgłoszenie zastrzeżeń w
trakcie lub po wykonaniu elementu / instalacji nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji.

5. W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien natychmiast powiadomić o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem Projektanta. Zgłoszenie zastrzeżeń w trakcie
lub po wykonaniu elementu / instalacji nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji.

6. W przypadku odkrycia  jakichkolwiek różnic  pomiędzy stanem istniejącym, a przyjętym w projekcie,  Wykonawca
powinien natychmiast o tym fakcie powiadomić  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem
Projektanta.

7. Zasady współpracy Wykonawcy i Zamawiającego:
a) Wykonawca musi umożliwić dostęp do miejsca realizacji robót, kontroli materiałów oraz dokumentacji budowy

Projektantom i Inspektorom Nadzoru,
b) Wykonawca  jest  zobowiązany  uczestniczyć  w  naradach  koordynacyjnych  oraz  naradach  technicznych

zwoływanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
c) Wykonawca jest zobowiązany realizować postanowienia narad, 
d) Wykonawca  musi  przestrzegać  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego zasady  przepływu

dokumentów, zasady komunikacji oraz sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych.
8. Roboty  muszą  być  prowadzone  zgodnie  z  polskimi  przepisami  i  normami  oraz  z  instrukcjami  producentów

materiałów i wyrobów.
9. Próbki  wszystkich  elementów  wykończeniowych  oraz  powłok  malarskich  należy  przedstawić  do  akceptacji

Projektanta i Zamawiającego, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
10. Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, systemów itp. pracowników

Zamawiającego lub inny personel,  którego lista zostanie  przekazana przez Inwestora w terminie  7 dni  od dnia
zakończenia  odbioru  końcowego.  Szkolenia  powinny  zakończyć  się  w  terminie  jednego  miesiąca  od  dnia
przekazania listy osób.

1.6. Określenia podstawowe
Poniżej podano definicje pojęć  i  określeń  nigdzie wcześniej  niezdefiniowanych, a wymagające zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

aprobata techniczna  - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność
do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę  upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

cena jednostkowa  - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

cena  umowna  -  kwota  wymieniona  w  umowie  jako  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  za  wykonanie  robót
budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

certyfikat  zgodno ści  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji  wykazujący,  że  zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

data rozpocz ęcia - data, od której Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane określone w umowie.

data  zako ńczenia  -  data  powiadomienia  Inwestora  przez  Wykonawcę,  potwierdzona  przez  Inspektorów  Nadzoru
Inwestorskiego, o gotowości robót budowlanych do odbioru.

dokumentacja  projektowa  -  oznacza  zbiór  wszystkich  tomów  i  zeszytów  projektu  budowlanego  i  projektu
wykonawczego

dokumentacja powykonawcza  - pierwotna zatwierdzona dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w czasie
wykonawstwa, na które wyrazili zgodę Projektant i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu administracji architektoniczno-budowlanej zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, 
Inspektorami nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

inspektor  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  fizyczna  lub  prawna  pełniąca  na  zlecenie  Zamawiającego  funkcję
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz działająca w jego imieniu w
zakresie  przekazanych  uprawnień  i  obowiązków  dotyczących  sprawowania  kontroli  zgodności  realizacji  robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunków umowy.

kierownik  budowy  -  osoba  fizyczna,  posiadająca  kwalifikacje  ustalone  w  Rozdziale  3  Prawa  Budowlanego,
dysponująca  uprawnieniami  i  pełniąca  funkcje  kierownicze  na  terenu  budowy  określone  w  Art.  22  i  23  Prawa
Budowlanego.  Kierownik  Budowy  jest  wyznaczony  przez  Wykonawcę  i  musi  zostać  zaakceptowany  przez
Zamawiającego.  Wykonawca  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  wyznacza  „Kierowników  robót  branżowych”
odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajów robót.
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karta gwarancyjna  - dokument, w którym Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i na podstawie którego
Zamawiający realizuje uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji

kosztorys ofertowy  - wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót.

ksi ążka obmiarów  -  zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie
dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

materiały  - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

odbiór cz ęściowy  - odbiór polegający na ocenie ilości,  jakości części robót,  dla której  został  przewidziany odrębny
termin zakończenia i odbioru.

odbiór  ko ńcowy  -  odbiór  polegający  na  ocenie  ilości  i  jakości  całości  wykonanych  robót  oraz  ich  zgodności  z
postanowieniami warunków umowy.

odbiór pogwarancyjny -  odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być  dokonany na 7 dni  przed datą,  w której
wygasają zobowiązania Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji.

odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót,
które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

odpowiednia  (bliska)  zgodno ść -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział
tolerancji  nie  został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo dla  danego rodzaju  robót
budowlanych.

oferta  - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na wykonanie
robót  budowlanych  oraz  usunięcie  wad  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia, stanowiąca integralny składnik umowy.

operat kolaudacyjny  - zbiór dokumentów budowy, takich jak:
a) projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, 
b) dokumenty  potwierdzające,  że wbudowane wyroby zostały  wprowadzone do  obrotu  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami, 
c) wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót.
Operat stanowi podstawę do oceny i odbioru końcowego robót.

podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna oraz jej następcy prawni, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą
Zamawiającego, na wykonanie części robót.

polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

projektant  -  oznacza podmiot prawa handlowego bądź  osobę  fizyczną, będąca autorem dokumentacji  projektowej i
uprawnienia do wprowadzania zmian w dokumentacji. Projektant jako podmiot prawa handlowego musi zatrudniać osoby
fizyczne posiadające kwalifikacje wymagane przez Prawo Budowlane, które mają prawo pełnić funkcje przypisane przez
Art. 20 oraz Art. 21 Prawa Budowlanego. W tym dokumencie Projektant oznacza: Biuro Projektów Architektonicznych i
Budowlanych AiB Sp. z o.o., ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa.

projekty  warsztatowe  -  oznacza  zbiór  wszystkich  projektów  warsztatowych  i  technologicznych,  niezbędnych  do
kompleksowej realizacji  zamówienia, opracowanych na zlecenie Wykonawcy na podstawie dokumentacji  technicznej
przekazanej  przez  Inwestora,  zgodnie  z  ewentualnymi  wytycznymi  Inwestora,  uzgodnionych  poprzez  Inspektorów
Nadzoru Inwestorskiego z projektantem - autorem dokumentacji technicznej (w ramach nadzoru autorskiego); 

przedmiar robót  - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

rękojmia  - odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za wady fizyczne oraz prawne wykonanych robót

roboty budowlane ("roboty")  - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego
oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu.

siła wy ższa -  zdarzenie zewnętrzne, nie  dające się  przewidzieć,  którego skutkom nie można było zapobiec, nawet
poprzez dołożenie najwyższej staranności.

specyfikacja  techniczna wykonania i  odbioru  robót  b udowlanych (ST)  -  zbiór  dokumentów tak  zatytułowanych
zawierających wytyczne i wymagania techniczne określające warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
płatności za wykonanie poszczególnych elementów robót

sprzęt -  wszystkie maszyny,  środki  transportowe i  drobny sprzęt  z  urządzeniami do budowy, konserwacji  i  obsługi,
potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych.
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stawki  i  narzuty  -  wartości  podane przez Wykonawcę  w ofercie,  określające ceny czynników produkcji  (robocizny,
materiałów  i  pracy  sprzętu)  oraz  wskaźniki  kosztów  pośrednich,  kosztów  zakupu  i  zysku  i  zastosowane  przez
Wykonawcę przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

teren  budowy  -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane,  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez
urządzenia zaplecza budowy.

teren przyległy do budowy  – przestrzeń  sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się  w obszarze oddziaływania
robót budowlanych.

termin wykonania  - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót budowlanych wraz
z przeprowadzeniem prób końcowych.

umowa  - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie określonej w jej
treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

urządzenia  - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część realizacji zamówienia.

wada  -  jakakolwiek  część  robót  budowlanych  wykonana  niezgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

wykonawca  - osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach kontraktu.

zamawiaj ący  -  osoba prawna kierująca się  prawem publicznym, która zawiera kontrakt  z Wykonawcą  zlecając mu
wykonanie  robót.  W  tym  dokumencie  Zamawiający  oznacza:  Wojskowa  Akademia  Techniczna,  ul.  Gen.  Sylwestra
Kaliskiego 2, 00-950 Warszawa

znak zgodno ści  - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym
dokumentem normatywnym.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW

2.1. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, produkty i elementy budowlane stosowane, instalowane

lub montowane przy wykonywaniu robót  budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.  10 ustawy
Prawo budowlane, dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych.

2. Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach  użytkowych
spełniających wymagania podstawowe, określone w art. 5 ust. l ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie  elementy stosowane w trakcie realizacji  zamówienia powinny spełnić  wymagania Polskich Norm lub
posiadać aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu aprobaty techniczne albo świadectwa dopuszczenia
wydane przez ITB. 

4. W przypadku braku dokumentów wymienionych w punkcie 3 niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego
dany  wyrób  do  jednostkowego  stosowania  (przy  czym  świadectwo  musi  jednoznacznie  dotyczyć  przedmiotu
zamówienia). Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy.

5. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca powinien przedstawić do aprobaty przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego kompletną  listę  materiałów,  które  zastosuje  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  wraz  z
niezbędnym katalogami, szkicami i rysunkami.

6. Wykonawca  może  złożyć  zamówienie  na  materiały,  dopiero  po  zatwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. W każdym innym przypadku Wykonawca dokonuje zamówienia materiałów na własne ryzyko.

7. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zamówieniem, badaniem, dostarczeniem i przechowywaniem
materiałów, elementów i urządzeń stosowanych przy realizacji zamówienia.

2.2. Atesty materiałów i wyrobów
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (D.U.2004.92.881) w robotach mogą być

zastosowane wyroby budowlane:
a) oznakowane CE (deklaracja  zgodności  CE -  potwierdzająca zgodność  wyrobu ze zharmonizowaną  normą

europejską lub europejską aprobatą techniczną) ;
b) oznakowane  znakiem  budowlanym  B  (certyfikat  potwierdzający,  że  dany  wyrób  został  poddany  atestacji

według wymogów Polskich Norm Budowlanych lub Aprobat Technicznych ITB);
c) posiadające  oświadczenie  Producenta,  że  wyrób  jest  zgodny  z  zasadniczymi  wymaganiami  (deklaracja

zgodności).
2. Materiały, które stanowią przedmiot norm, muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności.
3. Wszystkie urządzenia muszą  posiadać oznaczenie stopnia ochrony, a klapy pożarowe stopień  reakcji na ogień,

przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane.
4. Zaprawy i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały, powinny wykazywać dostateczną odporność

w środowisku, w którym zostają  użyte oraz należytą  przyczepność  do sklejonych materiałów, określoną  według
metod badań podanych w normach i świadectwach ITB.

2.3. Kontrola materiałów
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony 

a) kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i  wyroby,  dla  sprawdzenia  zgodności  z  wymaganiami
dokumentacji technicznej,

b) zlecać pobieranie i badanie próbek materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości; wyniki tych prób mogą
stanowić podstawę do aprobaty jakości danej części materiałów, 

c) akceptować wyniki prób materiałowych wykonanych przez Wykonawcę robót w celu sprawdzenia zgodności ze
specyfikacjami i normami, 

d) ustalać testy zakończonych prac i akceptować ich wyniki,
e) wydawać polecenia usunięcia wad,
f) sprawdzać  zgodność  z  wymaganiami  i  autentyczność  świadectw,  atestów,  certyfikatów  dla  materiałów  i

wyrobów.
2. Zastosowane  materiały  muszą  posiadać  zgodne  z  przepisami  świadectwa  badań  technicznych,  certyfikaty

zgodności lub deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia.
3. Dopuszcza się  stosowanie wyrobów, dla których producent lub dostawca zadeklarował ich zgodność  z Polskimi

Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 
4. Wszelkie  zmiany i  odstępstwa od  uzgodnionych materiałów i  standardów wykonawstwa nie  mogą  powodować

obniżenia wartości  funkcjonalnych obiektu,  a  jeżeli  dotyczą  zmiany materiałów i  elementów na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom umowy
1. Materiały i  elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę  na teren budowy, które nie uzyskają  akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy.
2. W przypadku zastosowania wyrobów budowlanych nie w pełni zgodnych z dokumentacją projektową, co wpłynie

negatywnie na jakość wykonanych elementów budowli, Wykonawca powinien takie elementy niezwłocznie zastąpić
elementami wykonanymi z materiałów zgodnych z dokumentacją projektową, przy czym prace rozbiórkowe zostaną
wykonane na koszt Wykonawcy.
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3. Każdy rodzaj  robót  wykonanych z  użyciem materiałów,  które nie zostały sprawdzone lub zaaprobowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zostały wykonane na własne ryzyko Wykonawcy. Roboty takie mogą zostać
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystać materiały, które nie zostały przez niego
zaaprobowane, do innych robót niż te, do których zostały one pierwotnie zakupione, wartość tych materiałów może
być odpowiednio zmieniona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
1. Wykonawca musi zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na zapleczu budowy oraz terenu

budowy,  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  uszkodzeniem,  względnie  pogorszeniem się  ich właściwości
technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko-chemicznych. 

2. Wykonawca musi  zapewnić  utrzymanie  ich jakości  i  właściwości  w takim stanie,  jaki  jest  wymagany  w chwili
wbudowania lub montażu. 

3. Materiały i wyroby muszą w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

4. Tereny  przeznaczone  do tymczasowego składowania  materiałów i  wyrobów mogą  znajdować  się  na  zapleczu
budowy, w miejscu uzgodnionym z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub na terenie zarezerwowanym przez
Wykonawcę i uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Dostawa materiałów powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych.
6. Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z

dostarczeniem, przechowywaniem materiałów, elementów i urządzeń do zastosowania przy realizacji zamówienia.

2.6. Źródła pozyskiwania materiałów i urz ądzeń
1. W  trakcie  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  powinny  być  używane  wyłącznie  materiały  i urządzenia

fabrycznie  nowe,  wolne  od  uszkodzeń  fizycznych  i  wad  prawnych  oraz  spełniające  wymagania  zawarte  w
dokumentach opisującej zamówienie.

2. Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w czasie wykonywania robót muszą być zgodne z
wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej. 

3. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót Wykonawca
przedłoży szczegółowe dane o źródle produkcji,  zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich badań  laboratoryjnych i przekaże próbki  do akceptacji  Projektanta za pośrednictwem  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Ta sama procedura dotyczy instalowanych urządzeń. 

4. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego może  odmówić  akceptacji  źródła  pozyskiwania  materiałów  i  urządzeń,  z
podaniem uzasadnienia, w ciągu tygodnia od otrzymania danych opisanych w punkcie 3.

5. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś części materiałów z danego źródła nie oznacza,
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są aprobowane automatycznie 

6. U  uzasadnionych  przypadkach,  na  pisemny  wniosek  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  Wykonawca  jest
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów, dla danej dostawy, aby udowodnić, że
nadal spełnione są wymagania dokumentacji technicznej.

7. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te,
które  zostały  wskazane  przez  Inwestora,  przez  rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  Wykonawca  ma
obowiązek  dostarczenia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego wszystkich  wymaganych  dokumentów
pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykorzystywanie  materiałów  z  lokalnych  źródeł  wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

8. W przypadku  realizacji  robót  współfinansowanych  ze  środków  z  funduszów Unii  Europejskiej  wymagane  są
świadectwa, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.

2.7. Stosowanie materiałów wariantowych
1. Gdy dokumentacja techniczna dopuszcza kilka wariantów materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń do

wykonania  robót,  Wykonawca  musi  powiadomić  o  proponowanym  wyborze  Projektanta  za  pośrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Zawiadomienie o wyborze musi dotrzeć  do  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przynajmniej  3 tygodnie przed
użyciem materiałów lub wyrobów.

3. Gdy produkt wskazany przez Projektanta nie posiada atestów, Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta (nadzór autorski). 

4. Zabrania się dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiałów i wyrobów.
5. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  na  podstawie  zgody  lub  braku  zgody  Projektanta  oraz  Zamawiającego,

podejmuje decyzję akceptującą lub odrzucającą proponowane materiały lub urządzenia zamienne.
6. Wybrany i zatwierdzony zamienny materiał  lub urządzenie nie mogą  być  zmienione bez akceptacji  Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.
7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może odmówić zastosowania materiału lub urządzenia wariantowego, jeżeli

jego zastosowanie jest przewidziane w dokumentacji technicznej.

2.8. Stosowanie materiałów równowa żnych
1. Zgodnie Ustawą "Prawo zamówień publicznych" z dnia 29.01.2004, w związku z faktem, że przedmiot zamówienia

nie  może  zostać  dostatecznie  dokładnie  opisany,  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacje  techniczne
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wykonania i odbioru robót budowlanych przedstawiają oczekiwany standard i jakość projektowanych robót poprzez
wskazanie znaków towarowych, marek referencyjnych, nazw handlowych. 

2. W  każdym  z  przypadków  powołania  się  na  nazwy  handlowe  lub  marki  referencyjne  dopuszczalne  jest
zastosowanie materiałów "równoważnych". 

3. Wykonawca ma prawo zastosować inne równoważne produkty, których własności, cechy użytkowe i podstawowe
parametry  nie  będą  gorsze  niż  odpowiednie  cechy  dla  produktów odniesienia  wymienionych  w  dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

4. W  uzasadnionych  przypadkach  np.  elementy  wykończenia  wnętrz,  warunkiem  koniecznym  zastosowania
materiałów  równoważnych  lub  zamiennych  jest  spełnienie  walorów  estetycznych,  zgodnych  z  opisem  i
wizualizacjami zawartymi w dokumentacji technicznej. 

5. Wykonawca może również zaproponować zastosowanie materiałów, urządzeń i technologii zamiennych, jeżeli ich
zastosowanie  może  wpłynąć  na  przyśpieszenie  realizacji  prac,  poprawienie  własności  użytkowych  i
funkcjonalnych, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych lub wynika z postępu technicznego.

6. Wybór materiałów i wyrobów, które miałyby być ostatecznie zastosowane podlega uzgodnieniu z Zamawiającym
oraz akceptacji Projektanta, za pośrednictwem Inwestora.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT

3.1. Wymagania ogólne
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu bezpiecznego, który nie będzie miał niekorzystnego wpływu na

jakość  wykonywanych  robót  i  na  środowisko.  Wymagania  dotyczą  zarówno  miejsca  prowadzenia  robót
podstawowych, towarzyszących i tymczasowych, wykonywania czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku.

2. Cały  sprzęt  dostarczony  i  używany  do  realizacji  zamówienia  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy,
odpowiadać  asortymentowi  zawartemu  w  specyfikacjach  technicznych,  w  programie  zapewnienia  jakości  i
projekcie organizacji robót - zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
a) przechowywane i utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,
b) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,
c) obsługiwane przez wykwalifikowane osoby,
d) posiadać odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
e) spełniać wymagania ochrony środowiska. 

4. W przypadkach wymaganych przepisami prawa Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

5. Asortyment  i  wydajność  sprzętu  powinny gwarantować  prowadzenie robót  zgodnie z  harmonogramem robót i
terminami określonymi w umowie. 

6. Stosowany sprzęt powinien uprzednio uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7. Sprzęt  powinien posiadać  stosowne dopuszczenia i atesty,  a w przypadkach wymaganych przepisami prawa -

aktualne dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego.
8. Gdy  projekt  wykonawczy  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu,

Wykonawca  może  zastosować  wybrany  sprzęt,  ale  po  uzyskaniu  uprzedniej  akceptacji  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. Zaakceptowany sprzęt nie może być zmieniany bez wiedzy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Sprzęt  – maszyny, urządzenia i  narzędzia – niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną,  decyzją
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zdyskwalifikowane i niedopuszczone do realizacji robót.

10. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  profesjonalną,  przeszkoloną  obsługę  całego  sprzętu  używanego  na
budowie.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za serwis sprzętu.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo sprzętu oraz za przestrzeganie procedur uniemożliwiających

kradzieże oraz dostęp do urządzeń przez osoby niepowołane.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogólne
1. Wykonawca ma obowiązek dysponować i stosować jedynie sprawne technicznie środki i urządzenia transportowe,

których  stosowanie  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  właściwości  przewożonych  materiałów  oraz  na  jakość
wykonywanych robót.

2. Liczba  środków  transportu  musi  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowym  i
wymaganiami dokumentacji technicznej.

3. Środki  i  urządzenia transportowe powinny być  dostosowane do transportu materiałów,  elementów, konstrukcji,
urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.

4. W czasie transportu materiały i  urządzenia należy zabezpieczyć  w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu lub
zmianie właściwości technicznych.

5. Urządzenia  do  rozładunku  materiałów  i  urządzeń  na  budowie,  w  strefach  przy  obiektowych  i  na  placach
składowych magazynów, powinny być określone w projekcie zagospodarowania terenu budowy oraz projektach
organizacji robót budowlanych i montażowych.

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać i utrzymać wszelkie, niezbędne drogi technologiczne i dojazdowe do terenu
budowy, w całym okresie realizacji zamówienia.

7. Wykonawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem planować zmianę lokalizacji dróg, zgodnie z harmonogramem i
postępem robót.

8. Wykonawca  własnym  kosztem  i  staraniem  ma  obowiązek  uzyskać  wszystkie  wymagane  prawem  uzgodnienia
związane z transportem ładunków na i z terenu budowy, a w szczególności pozwolenia na zajęcie pasa ruchu, zgodę
na przejazd przez tereny miejskie, uzgodnienie obsługi komunikacyjnej terenu budowy.

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
1. Użyte  środki  transportu  oraz  umieszczone  na  nich  ładunki  nie  mogą  zagrażać  bezpieczeństwu  innych

użytkowników tras komunikacyjnych.
2. Wykonawca ma usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 
3. Za  wszystkie  wykroczenia  drogowe  związane  z  nieprzepisowym  wykorzystaniem  dróg  transportowych  a  w

szczególności dróg publicznych odpowiada Wykonawca.

4.3. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
1. Wykonawca powinien przestrzegać ustawowych ograniczeń obciążenia na oś oraz innych wymagań technicznych

obowiązujących przy transporcie na drogach publicznych materiałów, gruntu i wyposażenia na teren budowy i z
terenu budowy. 

2. Transport  urządzeń  i elementów o dużych gabarytach i znacznej masie wymaga zastosowania specjalistycznych
środków.

3. Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia od władz związane z przewozem nietypowych
wagowo ładunków i jest zobowiązany o każdym takim przewozie zawiadomić  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
co najmniej na cztery dni robocze przed planowanym przewozem. 

4. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  naprawę  wszelkich  szkód  spowodowanych  zastosowaniem  niewłaściwych
środków transportu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
1. Wykonawca odpowiada za:

a) prowadzenie robót zgodnie z umową, jak i za ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót,
b) jakość stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,
c) jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót, 
d) zgodność robót: 

• z dokumentacją projektową, 
• z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• z projektem organizacji robót, 
• z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2. Przed przystąpieniem do  wykonania robót  Wykonawca ma obowiązek  opracować  harmonogram robót,  który
powinien umożliwić bezkolizyjną i terminową realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca powinien dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogram w formie uzgodnionej z
Inspektorem najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia robót.

4. Skutki jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót Wykonawca
poprawi na własny koszt.

5. Decyzje  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące aprobaty lub odrzucenia materiałów i elementów robót
powinny być  oparte na wymaganiach określonych w umowie, w dokumentacji  projektowej,  w specyfikacjach
technicznych oraz w normach i wytycznych.

6. Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego powinny  uwzględniać  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów oraz bazować na
zasadach dobrej sztuki budowlanej.

7. Czas prowadzenia wszystkich robót uciążliwych dla otoczenia (z uwagi na emitowany hałas i zakurzenie) podlega
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. Wykonanie  każdego  rodzaju  robót  powinno  być  odnotowane  w  dokumentach  budowy  w  postaci  wpisu  do
dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokołu odbioru.

9. Wartości podane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych oznaczają  wartości  docelowe,
przy  czym  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Parametry  techniczne
materiałów i elementów konstrukcyjnych muszą być jednorodne, a odchyłki od wartości wymaganych nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

5.2. Kompletno ść dokumentacji projektowej
1. Jedynie  dokumentacja  projektowa  podpisana  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wraz  z  adnotacją

(pieczęcią) „Skierowano do realizacji" może być podstawą realizacji robót. 
2. Zamówienie  opisane  jest  przez:  umowę,  dokumentację  projektową  oraz  specyfikacje  techniczne  wykonania  i

odbioru robót. Wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
były w całej dokumentacji dotyczącej realizacji zamówienia.

3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji technicznych, a o ich wykryciu winien
natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  z  pomocą  Projektanta  dokona  korekty
błędów i niezbędnych uzupełnień lub przedstawi wiążącą interpretację sprzecznych dokumentów. 

4. Dokumentacja techniczna przekazana przez Zamawiającego została przygotowana na podstawie inwentaryzacji
budowlanej, dokumentacji archiwalnej oraz oględzin obiektu.

5. Dopiero  po  rozpoczęciu  robót  budowlanych,  wraz  z  dokonaniem  rozbiórki  elementów  wykończenia  wnętrz,
instalacji i warstw posadzkowych oraz po odkryciu elementów konstrukcyjnych, będzie możliwa: 
a) ocena zgodności przyjętych założeń ze stanem faktycznym, 
b) sprawdzenie wymiarów, 
c) szczegółowa weryfikacja danych i założeń przyjętych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest 
a) wykonać ocenę stanu technicznego odsłoniętych elementów konstrukcyjnych,
b) zweryfikować  założenia  przyjęte  na  etapie  opracowania  dokumentacji  technicznej  z  jego  oceną  stanu

technicznego poszczególnych elementów,
c) w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  dokumentacji  projektowej  ze  stanem  faktycznym  powiadomić  o

zaistniałej sytuacji Projektanta za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7. W  przypadku  rozbieżności  między  dokumentacją  projektową  a  stanem  faktycznym  Wykonawca  może

zaproponować własne rozwiązanie, do uzgodnienia z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
8. W  przypadku  stanu  faktycznego  odmiennego  od  przyjętego  przez  Projektanta  szczegółowe  rozwiązania

projektowe powinny być przedstawiane w projektach warsztatowych opracowanych na zlecenie Wykonawcy, przy
uwzględnieniu  oceny  stanu  technicznego,  wykonanych  sprawdzeń  na  budowie,  aktualnych  wymiarów,  po
weryfikacji innych danych i założeń przyjętych w dokumentacji projektowej.

5.3. Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wyko nawcę
1. Wykonawca  jest  zobowiązany,  w  cenie  umownej,  opracować  wszystkie  niezbędne  projekty  warsztatowe  i

technologiczne,  zwierające  opisy  techniczne  i  rysunki  robocze,  przedstawiające  szczegółowe  rozwiązania
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projektowe  opracowane  na  podstawie  projektów  wykonawczych  i  uzgodnione  z  Inwestorem  i  Projektantem
(autorem Projektu budowlanego i wykonawczego).

2. Dokumentacja  przekazywana  do  Inwestora  powinna  być  wyraźnie  oznaczona  nazwą  przedsięwzięcia  i
zaadresowana.

3. Jako obowiązujące uważa się – uzgodnione projekty warsztatowe oznaczone adnotacją "Skierowano do realizacji"
i podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może sprawdzić rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania
(założeń  do  projektowania  i  uzgodnień  koordynacyjnych).  Powyższe  sprawdzenie  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odniesie się do przekazanych projektów warsztatowych możliwie jak najszybciej
i przekaże swoje uwagi Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

6. Zwłoka wynikająca z ewentualnej  konieczności  ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia
terminów określonych w umowie.

7. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać do sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w zakresie
ogólnych  założeń  do  projektowania  i  uzgodnień  koordynacyjnych)  po  cztery  (4)  egzemplarze  wszystkich
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane
przy użyciu standardowej kserokopiarki (w formacie większym niż A3), Wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu
oraz dostarczy jego zapis w postaci pliku w formie edytowalnej. 

8. Projekty warsztatowe powinny być przedkładane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego co najmniej trzy tygodnie
przed  dniem  rozpoczęcia  robót,  których  dotyczą  rysunki.  Dzień  rozpoczęcia  robót  oznacza  dzień  podany  w
harmonogramie robót.

9. Projekty warsztatowe elementów i urządzeń  współzależnych ze sobą, należy przekazywać  w taki sposób, aby
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  otrzymał  wszystkie  rysunki  na  czas  i  mógł  poza  przeanalizowaniem
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

10. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje,
w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego. 

11. Do projektu warsztatowego powinny być  załączone szczegółowe specyfikacje  techniczne wykonania i  odbioru
robót przedstawionych w danym projekcie.

12. Składanym  dokumentom  każdorazowo  powinno  towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające  następujące
informacje:
a) nazwę inwestycji,
b) nr umowy,
c) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,
d) tytuł dokumentu,
e) numer dokumentu lub rysunku,
f) określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
g) data przekazania.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA NYCH

6.1. Zasady ogólne
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z

wymaganiami dokumentacji technicznej. 
2. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu

robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:
• z Polską Normą,
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy.

4. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
5. Wszystkie materiały niespełniające wymagań określonych w dokumentacji technicznej zostaną przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego odrzucone.
6. Wszystkie elementy robót, w przypadku których zostanie potwierdzone odstępstwo od wymagań określonych w

dokumentacji technicznej mogą zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Decyzję podejmie
Inwestor, w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i Projektantami.

6.2. Program zapewnienia jako ści
1. Wykonawca  ma  obowiązek  opracować  Programu  Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  a  następnie  przedstawić  ten

program do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Program  zapewnienia  jakości  powinien  przedstawiać  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z: harmonogramem realizacji robót,
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• zasady bhp,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
• zapis pomiarów, 
• nastaw mechanizmów sterujących
• proponowany sposób i formę komunikacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• wykaz projektów technologicznych i wykonawczych,
• rodzaje i  ilość  środków transportu  oraz urządzeń  do magazynowania i  załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
4. Program zapewnienia jakości powinien odnosić się do wszystkich etapów robót, w tym:

a) dostawy materiałów oraz urządzeń,
b) planowania i przygotowanie robót,
c) prac przygotowawczych oraz towarzyszących,
d) kontroli bieżącej, w trakcie realizacji robót,
e) zasad zgłoszenia robót do odbioru,
f) zasad  odbioru  robót  wraz  z  dokumentacją  odbiorową  (w  zależności  od  typu  robót  oraz  typu

przeprowadzanego odbioru - odbiór przejściowy, odbiór robót zanikających, odbiór końcowy).

6.3. Zasady kontroli jako ści robót
1. Wykonawca odpowiada za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
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2. Wykonawca ma  obowiązek  zapewnić  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w  to,  o  ile  będzie  to  niezbędne,
laboratorium, personel, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia konieczne do pobierania próbek i badania
materiałów oraz jakości wykonania robót.

3. Wykonawca ma obowiązek prowadzić  pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  umożliwiającą
sprawdzenie zgodności wykonania ich z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej. 

4. W specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych określono minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości.  W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi,  jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego świadectwa  stwierdzające,  że
wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury
badań i posiadają ważną legalizację oraz zostały prawidłowo wykalibrowane.

6. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być
dopuszczone do stosowania.

7. Odbiór materiałów powinien obejmować  sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy oraz z wymaganiami dokumentacji technicznej.

8. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
przedmiotowych norm.

9. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta,
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

10. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych.

6.4. Pobieranie próbek
• Badania będą z zasady realizowane na próbkach materiału pobranych losowo.
• Należy  stosować  statystyczne  metody  pobierania  próbek,  gwarantujące  jednakowe  prawdopodobieństwo

wytypowania do badań dla wszystkie jednostkowych elementy produkcji. 
• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość bycia obecnym przy pobieraniu próbek. 
• Na zlecenie  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać  dodatkowe badania

tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwość  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę usunięte lub wymienione z jego własnej woli. 

• Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zamówienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
będą oznakowane i opisane w sposób zaaprobowany przez niego. 

• W przypadku potwierdzenia niezgodności materiałów lub wyrobów z wymaganiami norm, aprobat lub świadectw,
koszty dodatkowych badań ponosi Wykonawca. W przeciwnym przypadku koszty pokrywa Inwestor.

6.5. Badania i pomiary
1. Wszystkie  badania  i  pomiary powinny być  przeprowadzane zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  i  normami.  W

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  można  stosować  wytyczne  krajowe,  wytyczne
obowiązujące w EU lub inne procedury, zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Wykonawca zawiadomi  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przed rozpoczęciem pomiarów lub badań, o rodzaju,
miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Zawiadomienie musi dotrzeć  do  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co
najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia pomiarów lub badań.

3. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich wyniki na piśmie do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo nieograniczonego dostępu do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do sprawdzenia procedury pobierania próbek i badań materiałów
u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów powinien otrzymać niezbędną w tym
zakresie pomoc.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 

7. W przypadku, gdy niedociągnięcia będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć w sposób negatywny na wyniki badań,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania użycia badanych materiałów do
realizacji robót.

8. Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić  materiały badane w niewłaściwy sposób dopiero wtedy,  gdy
zostały usunięte niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy i zostanie stwierdzona odpowiednia jakość tych
materiałów.

9. Wykonawca ma obowiązek przekazywać  Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów i wyniki badań tak
szybko jak jest to możliwe, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników
badań  powinny  być  przekazywane  na  formularzach  według  wzoru  dostarczonego  lub  zaaprobowanego  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizowaniem i wykonaniem badań materiałów i wyrobów.
11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót wdrożonego przez Wykonawcę,

powinien oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej, na
podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań.
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12. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego jest  uprawniony  do  pobierania  i  prowadzenia  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań pokażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  albo
zastosuje wyłącznie wyniki własnych badań przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi. Jeżeli wyniki potwierdzą zgodność materiałów z wymagania dokumentacji technicznej,
to koszty tych badań ponosi  Inwestor. W przeciwnym przypadku Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań
dodatkowych zleconych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13. Wszystkie  pomiary i  wyniki  badań  muszą  zostać  opracowane zgodnie z  obowiązującymi  przepisami, normami,
procedurami  opisanymi  w  Programie  Zapewnienia  Jakości  oraz  podpisane  przez  przedstawicieli  Wykonawcy  i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

14. Wyniki badań i pomiarów stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego robót.
15. Wszystkie  dokumenty laboratoryjne należy sporządzić  w dwóch egzemplarzach - oryginał  dla Zamawiającego i

kopia dla Wykonawcy.

6.6. Dokumenty budowy
W okresie  realizacji  zamówienia  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia,  przechowywania  i  zabezpieczania
następujących dokumentów budowy:
a) dziennik budowy,
b) księga obmiarów,
c) dokumenty laboratoryjne,
d) dokumenty związane z gospodarką materiałami uznanymi za odpady,
e) dokumenty pomiarów parametrów geometrycznych,
f) protokoły odbioru robót (odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy),
g) raporty o postępie robót,
h) raporty rozliczenia robót,
i) korespondencja dotycząca budowy, w tym protokoły ze narad koordynacyjnych na budowie.

6.6.1. Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco,

zarówno dla potrzeb Zamawiającego, jaki i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy
terenu budowy aż do zakończenia robót. 

2. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
3. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać: datę, imię  i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis

osoby, która go dokonuje, ewentualnie nazwę instytucji, którą reprezentuje. 
4. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, w sposób

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
5. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:

1) inwestor,
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
3) branżowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
4) autor projektu i projektanci branżowi,
5) kierownik budowy,
6) kierownik robót budowlanych,
7) pracownicy  organów nadzoru  budowlanego  i  innych  organów uprawnionych  do  kontroli  przestrzegania

przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
6. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być  przejrzyście numerowane,

oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

1) data przyjęcia przez Wykonawcę terenu budowy,
2) dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora,
3) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programów zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,
4) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,
5) przebieg robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,
6) data, opis przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw w robotach,
7) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
8) daty zgłoszenia robót do odbiorów częściowych i końcowych,
9) wyjaśnienia, uwagi i  propozycje Wykonawcy w odpowiedzi  na wpisy inspektorów nadzoru, projektantów,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
10) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
11) dane na temat jakości materiałów, pobierania próbek i wyników badań z podaniem jednostki wykonującej

badania,
12) inne istotne informacje o przebiegu robót.
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8. Wszystkie  uwagi,  wyjaśnienia,  komentarze i  propozycje  rozwiązań  zamiennych wpisane do dziennika budowy
przez  Wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. 

9. Wszystkie  decyzje  Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego,  wpisane  do dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane
przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub odnosi się do nich.

6.6.2. Ksi ążka obmiaru robót
1. Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego  elementu

realizowanych robót. 
2. Szczegółowe obmiary wykonanych robót powinny być dokonywane na bieżąco i zapisywane w książce obmiaru

robót, stosując opis pozycji i jednostki użyte w specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót.
3. Wpisy muszą być podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
4. Wpisy w książce obmiarów stanowią podstawę do rozliczeń.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
1. Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy powinny być gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. 

2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. 
3. Wyniki badań muszą być podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.6.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wymienionych powyżej dokumenty budowy obejmują też:
1) umowa wraz ze wszystkimi załącznikami,
2) pozwolenie na budowę wraz z załącznikami,
3) protokół przekazania Wykonawcy terenu budowy,
4) umowy cywilno-prawne z osobami  trzecimi  i  inne  umowy i  porozumienia cywilno-prawne dotyczące realizacji

zamówienia,
5) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
6) protokoły odbioru robót,
7) protokoły z narad, komisji itp.,
8) opinie ekspertów i konsultantów,
9) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
10) korespondencja dotycząca budowy.

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
1. Wszystkie  dokumenty budowy powinny być  przechowywane na terenu budowy we właściwie zabezpieczonym

miejscu. 
2. Wszystkie dokumenty zagubione należy natychmiast odtworzyć zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
3. Wszystkie dokumenty budowy powinny być stale dostępne - w dowolnym czasie i na każde żądanie - do wglądu

Inwestora,  Inspektorów  Nadzoru  Inwestorskiego,  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  oraz
przedstawicieli organów nadzoru budowlanego i innych służb kontrolnych. 

6.6.6. Dokumentacja przygotowywana przez Wykonawc ę
1. Oprócz projektów warsztatowych i technologicznych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania następujących

części dokumentacji:
a) dokumentacja powykonawcza,
b) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

2. Dokumentacja przekazywana do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna być  wyraźnie oznaczona nazwą
przedsięwzięcia i zaadresowana.

3. Dokumentacja powykonawcza
a.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzaju  materiałów,
urządzeń, ich lokalizacji jak i zakresu wszystkich robót budowlano-instalacyjnych. 
b.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  kopii  dokumentacji  projektowej,  wyłącznie  na  to  przeznaczonej.  Wykonawca
powinien przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na bieżąco podwykonawcze rysunki, opisy,
zestawienia itp. w celu dokonania ich weryfikacji i uzgodnienia. 
c.  Po  zakończeniu  robót  kompletna  dokumentacja  powykonawcza  zostanie  przekazana  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego.
4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

a. Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć,  przed  zakończeniem  robót,  kompletne  instrukcje  w  zakresie
eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,  elektrycznego  lub
elektronicznego. 

b. O wymogu tym powinni zostać  poinformowani ich producenci i / lub dostawcy zaś  wynikające stąd koszty
powinny zostać uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

c. Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi wykaz urządzeń i systemów, dla których zostały opracowane
instrukcje obsługi i konserwacji.
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d. Instrukcje obsługi i konserwacji, opracowane w języku polskim, powinny być wykonane w co najmniej sześciu
podpisanych egzemplarzach i zawierać:
1) stronę tytułową zawierającą:

• tytuł instrukcji, nazwa inwestycji, 
• nazwa urządzenia lub systemu, data wykonania urządzenia, nazwa i pełny adres producenta oraz

podstawowe dane charakterystyczne (nr ewidencyjny, podstawowe parametry techniczne)
2) spis treści,
3) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy,
4) kartę gwarancyjną, świadectwo produkcji, certyfikat zgodności na znak bezpieczeństwa,
5) aprobatę  techniczną, atesty oraz wyniki  prób i badań  jakim poddane było urządzenie lub system w

trakcie produkcji, montażu lub odbiorów,
6) rysunek pokazujący lokalizację urządzenia na terenie obiektu,
7) szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu,
8) krótki opis zasady działania urządzenia,
9) opis obsługi urządzenia w warunkach pracy normalnej (dane o osiągach i wielkości nominalne),
10) dokumentację techniczno-ruchową producenta urządzenia (procedura rozruchu, procedura testowania,

zasady eksploatacji, instrukcja wyłączania z eksploatacji),
11) technologię konserwacji (podać harmonogram przeglądów i napraw),
12) schematy  i  rysunki  techniczne  (wraz  z  numerami  i  wykazami  części)  niezbędne  przy  pracach

konserwacyjnych i naprawczych,
13) informację  odnośnie  zamawiania  części  zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń.
14) opis działania w sytuacjach awaryjnych (w tym tabela najczęściej występujących awarii i sposobów ich

usunięcia),
15) wykaz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (wraz z ew. zamiennikami),
16) wykaz adresów oraz telefonów do producenta lub serwisu,
17) wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela

producenta,
18) wykaz ustaleń przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych,
19) schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i

oświetleniowych,
20) w przypadku instrukcji odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub oliwić,

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania
5. Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących  oraz  akcesoriów  i

elementów dodatkowych.
6. Wszystkie  urządzenia  muszą  posiadać  tzw.  „Deklarację  zgodności”  z  odpowiednim dokumentem odniesienia,

wydaną przez producenta, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (D.U.2004.92.881).
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
1. Przedmiar  robót  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
2. Obmiar robót służy do określania faktycznego zakresu wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
3. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
4. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
5. Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  szkicami,  opisami  w  księdze

obmiaru.  Elementy  dokumentacji  projektowej  (np.  rysunki)  powinny  być  dołączone  do  książki  obmiaru  jako
ponumerowane i opisane załączniki.

6. Ilość  wykonanych robót należy podać  w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do
umowy.

7. Jednostki ustalone w przedmiarze robót mogą zostać zmienione za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
8. Obmiar robót wykonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o terminie i zakresie obmiaru. Zawiadomienie powinno dotrzeć do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej 3
dni robocze przed dniem obmiaru. 

9. Wyniki obmiaru są zapisywane w księdze obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
10. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w przedmiarze robót  lub gdzie  indziej  w

specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w umowie oraz roboty zamienne, dodatkowe i nieprzewidziane.

7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
1. Wszelkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, wykorzystywane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez

Wykonawcę, muszą być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt  pomiarowy  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  musi  posiadać  ważne

świadectwa legalizacji. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać te urządzenia w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzania pomiaru
1. Obmiar  robót  zakończonych powinien być  przeprowadzany z częstotliwością  i  terminach wymaganych w celu

realizowania płatności na rzecz Wykonawcy.
2. Obmiar może być również przeprowadzany w innych terminach, gdy wynika z harmonogramu robót i jest zgodne z

umową. 
3. Termin obmiaru musi być uzgodniony przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Obmiary muszą być przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót.
5. Obmiar należy wykonać w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
6. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
7. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
1. Długości  elementów i  odległości  pomiędzy  punktami  skrajnymi  powinny  być  mierzone  poziomo  (w  rzucie,  na

poziomie podłogi) wzdłuż linii prostej. 
2. O ile specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają  tego inaczej, to obojętność powinna być

obliczona w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości mierzone wagowo powinny być wyrażone w tonach lub kilogramach.
4. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości muszą zostać

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. 
5. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:

m - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
m2 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
m3 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
szt. - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
komplet - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
t - z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót
kg - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
otwór - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
element - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
pomiar - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
odcinek - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy,
• odbiór końcowy,
• odbiór pogwarancyjny.

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien zostać dokonany w terminie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek, bez negatywnych konsekwencji dla ogólnego postępu robót. 
3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
4. Odbiór  zostanie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  2  dni  roboczych  od  daty

zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
5. Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego na podstawie  przekazanej

dokumentacji,  zawierającej  m.in.  wyników  badań  laboratoryjnych,  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  z
uwzględnieniem zgodności robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót. 

8.2. Odbiór cz ęściowy
1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony, odrębny

element konstrukcyjny lub technologiczny.
2. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad dla odbioru końcowego robót. 

8.3. Odbiór ko ńcowy
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy, wraz z odniesieniem do

ilości, jakości i wartości robót.
2. Całkowite  zakończenie robót  oraz gotowość  do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza  zapisem w dzienniku

budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Wraz ze  zgłoszeniem robót  do odbioru  Wykonawca przekaże  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego kompletny

Operat Kolaudacyjny i końcowe Rozliczenie finansowe realizacji zamówienia.
4. Odbioru końcowy robót dokona Komisja Odbioru Końcowego, w obecności Inspektora Nadzorów Inwestorskiego i

Wykonawcy. 
5. Komisja Odbioru Końcowego zostanie powołana przez  Inwestora  w terminie 14 dni od daty zakończenia robót,

zgłoszonej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.
6. Inwestor  może w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia o zakończeniu robót zgłosić protest na piśmie wraz z

uzasadnieniem, dlaczego nie potwierdza zgłoszonej przez Wykonawcę daty zakończenia robót.
7. W przypadku braku protestu, o którym mowa z punkcie 6, zgłoszenie zakończenia robót uważa się za skuteczne. 
8. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych. 
9. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:

• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru
(Operat Kolaudacyjny);

• złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
• załączenia deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności wbudowanych materiałów;
• umożliwienia Komisji Odbioru Końcowego zapoznania się z ww. dokumentami i przedmiotem odbioru.

10. Inwestor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności Operatu Kolaudacyjnego potwierdza ten
fakt Wykonawcy, w terminie 14 dni od potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

11. Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników
badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  oraz  z
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

12. Podstawę  do  oceny  jakości  i  zgodności  odbieranych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi  są  badania  i  pomiary  wykonywane zarówno w czasie  realizacji  jak  i  po zakończeniu  robót  oraz
oględziny podczas dokonywania odbioru.

13. W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.

14. W przypadkach niewykonania określonych robót poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru końcowego.

15. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy Komisja odbiorowa.
16. W przypadku, gdy wg Komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe

do odbioru końcowego, Komisja  w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót.

17. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić  zgodność  wykonanych  robót  z  umową,  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót, normami i przepisami;
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b) sprawdzić protokoły z prób;
c) określić kompletność wykonanych robót;
d) ocenić jakość wykonanych robót;

18. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, członków
Komisji Odbioru Końcowego oraz Wykonawcę. 

19. Protokół musi zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone wady i usterki oraz uzgodnione terminy
ich usunięcia.

20. W przypadku ustalenia przez Komisję,  że jakość  wykonanych robót w poszczególnych elementach nieznacznie
odbiega  od  wymaganej  jakości  i  fakt  ten  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  na
bezpieczeństwo ruchu,  wówczas Komisja  może dokonać  odbioru i  w uzgodnieniu  z  Wykonawcą  ustalić  niższą
wartość  wykonanych  robót,  pomniejszoną  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach  opisujących
zamówienie.  Jeżeli  Wykonawca i  Komisja  nie  uzgodnią  wspólnie  niższej  wartości  robót  opisanych powyżej,  to
Komisja wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych.

21. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien
zawierać odnośne oświadczenie Inwestora lub w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem.

22. Odbiór pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem należy przeprowadzić tak jak dla robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zgodnie z procedurami dla odbioru częściowego.

8.4. Dokumenty do odbioru ko ńcowego
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest "Protokół odbioru końcowego robót" wg

wzoru dostarczonego przez Inwestora.
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) dokumentację projektową powykonawczą z statusem "Skierowano do realizacji", z naniesionymi zmianami w
trakcie  realizacji  robót  (w  kolorze  czerwonym  -  potwierdzonymi  podpisem  Projektanta),  podpisaną  przez
Kierownika Budowy, z oświadczeniem o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) operat kolaudacyjny,
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
e) sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać:

• zakres i lokalizację wykonanych robót,
• wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę

Inwestora oraz Projektanta na dokonane zmiany,
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
• datę rozpoczęcia i zakończenia robot.

f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót oraz Programem zapewnienia jakości,

g) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczenia wbudowanych materiałów,
h) opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów załączonych  do

dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie  z  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  i
programem zapewnienia jakości.

i) dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń.

j) inne dokumenty wymienione w rozdziale 6.
3. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
1. Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót,  po usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
2. Zakres i procedury odbioru pogwarancyjnego określa umowa.

8.6. Przekazanie do eksploatacji
1. Pomieszczenia  mogą  być  przejęty  do  eksploatacji  po  przekazaniu  całości  robót  wykonanych  na  obiekcie,  po

odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia istotnych wad i usterek oraz wykonaniu zaleceń Komisji.
2. Przekazanie pomieszczeń do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad

i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania rękojmi lub gwarancji.

8.7. Rękojmia i gwarancje
1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.
2. Gwarancja ta powinna obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów

oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych.
3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zastąpienia,  naprawy  lub  wymiany,  na  własny  koszt,  wszystkich  części  lub

elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
4. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi ustala umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. 
5. Mają  zastosowanie  obowiązujące przepisy  dotyczące  rękojmi,  kar  umownych  i  odszkodowań  oraz ewentualne

szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót.
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9. SPOSÓB ROZLICZENIA ZAMÓWIENIA ORAZ 
ROBÓT TYMCZASOWYCH I ROBÓT TOWARZYSZ ĄCYCH

9.1. Sposób rozliczenia zamówienia
1. Podstawą  płatności  jest  cena  (kwota)  ryczałtowa  podana  przez  Wykonawcę  w  ofercie  i  przyjęta  przez

Zamawiającego. 
2. Cena  jednostkowa  lub  cena  ryczałtowa  danej  pozycji  winna  uwzględniać  wszystkie  materiały,  czynności,

wymagania i  badania niezbędne do właściwego wykonania i  odbioru robót,  wycenionych w danej  pozycji,  bez
względu  na  to  czy  wszystkie  materiały,  czynności,  wymagania  i  badania  zostały  szczegółowo  wymienione  w
specyfikacji technicznej czy też nie. 

3. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót powinny obejmować, w szczególności:
a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
b) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren robót i z powrotem,

montaż i demontaż na stanowisku pracy),
c) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu,
d) koszty  pośrednie,  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych
itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

e) koszty ogólne przedsiębiorstwa,
f) koszty  wszystkich  tymczasowych  budowli,  urządzeń,  robót,  drabin,  zabezpieczanie  i  oznakowanie  terenu

budowy oraz odcinków robót itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, przeprowadzenia odbiorów oraz
utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów,

g) koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy i PZJ,
h) koszty uzyskania decyzji administracyjnych,
i) zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą wystąpić

w czasie realizacji robót,
j) podatki opłaty socjalne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami obliczane zgodnie z obowiązującymi

przepisami,
k) koszty wszystkich czynności wymienionych w STWiOR odpowiednio do rodzaju wykonywanych robót.

4. Cena  jednostkowa  lub  cena  ryczałtowa  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  w  szczegółowym
harmonogramie  rzeczowo-finansowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

5. Podstawą  dla  wystawienia  faktury  jest  protokół  odbioru  częściowego  lub  końcowego  robót,  zaakceptowany  i
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Realizacja faktury w terminie określonym w umowie.
7. Ewentualne roboty uzupełniające lub zamienne zostaną rozliczone zgodnie z umową.

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i robót to warzysz ących
1. Uznaje się,  że wszelkie  koszty  związane z wykonaniem robót tymczasowych i  towarzyszących nie  podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót podstawowych.
2. W szczególnym przypadku, gdy ilość robót tymczasowych oraz towarzyszących nie jest wprost proporcjonalna do

ilości robót podstawowych, wówczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać przedstawienia rozliczenie
robót uzupełniających i na tej na podstawie dokonać rozliczenia rzeczywiście wykonanych prac towarzyszących i
robót tymczasowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą
1. Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  oraz  inne  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

2. W przypadku  rozbieżności  w wymaganiach  poszczególnych dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w umowie.

3. Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o
ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  dokona  odpowiednich
zmian i poprawek.

10.2. Dokumentacja opisuj ąca zamówienie
Dokumentacja opisująca zamówienie zawiera następujące dokumenty:

• dokumentacja projektowa przekazana jako załącznik do SIWZ,
• przedmiary robót,
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

10.3. Ustawy, rozporz ądzenia, normy, przepisy
1. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i  rozporządzenia  władz  centralnych,  zarządzenia  władz

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub
mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.

2. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą  się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom
wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. W  przypadku,  kiedy  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają
zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm  powołanych  w
dokumentach. 

4. Materiały  lub  urządzenia,  na  które  nie  ma odpowiedniej  EN-PN czy PN,  powinny  posiadać  aktualną  Aprobatę
Techniczną.

5. Roboty  należy wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  w Polsce przepisami  i  normami.  Szczególnie  podkreśla  się
konieczność przestrzegania norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U.2002.75.690 ze zm.).

6. Wykonawca powinien przestrzegać  praw patentowych i  jest odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i  w sposób ciągły powinien informować
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca powinien wystąpić o stosowne zezwolenia.

Poniżej wymieniono podstawowe akty prawne obowiązujące w trakcie realizacji Zamówienia.
UWAGA: Nie wymienienie w ST-450 lub SST aktu prawnego lub tytułu i numeru aktualnej normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

USTAWY
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz.1409).
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 199)
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883).
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015 nr 0 poz. 469).
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1125).
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1774).
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2009 nr 178 poz. 1380).
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1502).
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21, 888 i 1238)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2013 nr 0 poz. 1232). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2014 nr 0 poz. 1645).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651)
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2015 nr 0

poz. 139).
• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060).
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. (Dz.U. 2014 poz. 1278).
• Rozporządzenie Ministra  Gospodarki  z  dnia 20 września  2001 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118
poz..1263).
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• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21  grudnia  2005  r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz.2202)

• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  listopada  2014  r.  w  sprawie  warunków,  jakie  należy  spełnić  przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
(Dz.U. 2014 poz. 1800).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108,
poz. 953).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401).

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz. 817)

• Rozporządzenie Ministra  Rozwoju  Regionalnego i  Budownictwa z  dnia  2  kwietnia  2001 roku  w sprawie  geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz.836).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  roku  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca 2003  roku  w  sprawie  uzgadniania
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz.1137).

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  roku  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2012 poz. 462).

NORMY
PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości
PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
PN-B-02003:1982 Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne  technologiczne.  Podstawowe  obciążenia

technologiczne i montażowe
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna

przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych.
Wymagania

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła. Metoda obliczania

Instrukcja ITB nr 221 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje  ogólne.  Tolerancje  wymiarów  liniowych  i  kątowych  bez  indywidualnych

oznaczeń tolerancji.
PN-B-02851-1: 1997 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Badania  odporności  ogniowej  elementów

budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
PN-EN 1364:2001 Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany. Część 2: Sufity.

Część 3: Ściany osłonowe - pełna konfiguracja(kompletny zestaw). Część  4: Ściany
osłonowe - częściowa konfiguracja.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

PN-B-02857:1982 Ochrona  przeciwpożarowa  w  budownictwie.  Przeciwpożarowe  zbiorniki  wodne.
Wymagania ogólne.

PN-ISO 7010:2006 Symbole  graficzne  -  Barwy  bezpieczeństwa  i  znaki  bezpieczeństwa  –  Znaki
bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-02:1992
PN-N-01256-4:1997

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
PN-N-01256-5:1998 Znaki  bezpieczeństwa.  Zasady  umieszczania  znaków  bezpieczeństwa  na  drogach

ewakuacyjnych i drogach pożarowych
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