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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zbiory wymagah w zakresie wiasciwosci zastosowanych
wyrobow budowlanych i sposobu wykonania robét budowlanych przewidzianych w celu realizacji nastepujacego
zamowienia:

Nazwa zaméwienia

. X . Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na Centrum Multimedialne i Czytelnie”
inwestycyjnego:

Adres inwestycji: dz. nr ew. 2683 z obrebu: 0011 Odrzywot
ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywoét
Inwestor: Gmina Odrzywot

ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywoét

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Przebudowy pomieszczen dla gminnej biblioteki publicznej na centrum
multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole.

Inwestycja znajduje sie na dziatce ew. nr 2683, obreb 0011 Odrzyw6t, w budynku przy ul. Warszawskiej 53. Zakres
inwestycji obejmuje czesé parteru budynku.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardéw materiatow i wykonania robot niniejszg Specyfikacje Techniczng
nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zaméwienia.

Dane ogdlne obiektu:

Budynek Urzedu Gminy skfada sie z dwoch czesci: starszego i nizszego budynku dwukondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczonego oraz nowszego i wyzszego budynku réwniez dwukondygnacyjnego podpiwniczonego w calosci.

W starszym budynku na parterze znajduje sie obecnie Posterunek Policji, nieuzytkowany obecnie lokal przeznaczony do
zagospodarowania i przebudowy, a na pietrze pomieszczenia Biblioteki Publicznej i gabinet Wojta (z wejsciem przez
nowy budynek urzedu). Od tytu budynku (od podwoérza) znajduje sie wejscie do nieuzytkowanego lokalu oraz osobne
wejscie do pomieszczen piwnicznych. Od strony frontowej budynku znajdujg sie wejscia na Posterunek Policji i do
pomieszczen Urzedu Gminy.

Wysokos$¢ starszego budynku ok. 7.00 m powyzej poziomu terenu.

Nowszy budynek zajmuje Urzad Gminy. Budynek ten jest wyposazony w pochylnie dla niepetnosprawnych,
umozliwiajgcg dostep do czesci nowszego budynku.

Wysokos¢ nowszego budynku ok. 8.60 m powyzej poziomu terenu.

Parametry techniczne budynkéw Urzedu Gminy (starszego i nowszego):
> powierzchnia zabudowy: 598.24 m?,

> powierzchnia uzytkowa: 1141.72 m?,

> kubatura: 3614.59 m*.

Dane ogdlne pomieszcze n

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy na pomieszczenia dla potrzeb Biblioteki Publicznej, tj. na czytelnie i na
centrum multimedialne znajdujg sie na parterze w starszym budynku. Dostep do obecnie nieuzytkowanych pomieszczen
zapewnia wejscie od tytu budynku.

Powierzchnia pomieszczen przeznaczonych do przebudowy: 66.65m?.

Wysokos$¢ pomieszczen: ok. 280 cm.

Zakres projektowanych zmian

Pomieszczenia znajdujgce sie na parterze budynku zostang zaadaptowane do nowego uktadu funkcjonalnego i
dostosowane do potrzeb biblioteki na pomieszczenia czytelni i centrum multimedialnego.

Zasadniczy zakres zmian dotyczy uktadu $cianek dziatowych oraz wykonania nowego otworu drzwiowego
dostosowujgcy adaptowane pomieszczenia do nowego uktadu funkcjonalnego.

Gléwne wejscie do pomieszczen bedzie zapewnione od strony ulicy Warszawskiej, istniejgce wejscie od strony
podworka bedzie wyjsciem dodatkowym.

Gléwne wejscie prowadzi do korytarza, z ktdrego przechodzimy do pomieszczenia czytelni. Z czytelni znajduje sie
wejscie do pomieszczenia multimedialnego ze stanowiskami komputerowymi.

Projektuje sie toalete ogolnodostepng, spetniajacg wymagania dla potrzeb osob niepetnosprawnych. Projektuje sie
pomieszczenie gospodarcze przeznaczone dla obstugi sprzatajgcej pomieszczenia ze zlewozmywakiem i kratkg
Sciekowg w podiodze.

Budynek wyposazony jest w media. Posiada centralne ogrzewania, cieptg i zimng wode, kanalizacje, instalacje
elektryczne i teletechniczne.

1.2.2.  Zakres rob6t budowlanych
1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze
1.1. Roboty rozbiérkowe
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2. Roboty instalacyjne

2.1. Przebudowa instalacji wod.-kan.

2.2. Wykonanie instalacji wentylacji

2.3. Wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
2.4. Wykonanie instalacji elektrycznej

25 Wykonanie instalacji teletechnicznych

3. Prace wyko nczeniowe

3.1 Montaz stolarki i $lusarki drzwiowej oraz okiennej
3.2 Wykonanie $cian dziatowych systemowych

3.3. Renowacja i wykonanie tynkéw

3.4. Wykonanie oktadzin $cian, podiog i posadzek
3.5. Wykonanie powtok malarskich

1.2.3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne

Wymagania dotyczagce wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych, do wykonania w trakcie realizaciji
zamoOwienia opisanego w rozdziale 1.1 ujete zostaly w odrebnych opracowaniach zawierajgcych szczegotowe
specyfikacjach techniczne wykonania i odbioru robot.

W przypadku braku szczego6towej specyfikacji technicznej dla pewnych robét obowigzujg wymagania opisane w ST-450.

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robét budowlanych nr SST-451
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e oraz po zako rAczeniu budowy

L.P. Rodzaju robét

SST-451. 1 Roboty rozbiérkowe

Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robét budowlanych nr SST-453
Roboty w zakresie instalacji w obiekcie budowlanym

L.P. Rodzaju robét
SST-453. 1 Wykonanie instalacji wod.-kan.
SST-453. 2 Wykonanie instalacji wentylacji
SST-453. 3 Wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
SST-453. 4 Wykonanie instalacji elektrycznej
SST-453. 5 Wykonanie instalacji teletechnicznych

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robét budowlanych nr SST-454
Roboty wyko Aczeniowe w zakresie obiektu budowlanego

L.P. Rodzaju robét

SST-454. 1 Roboty tynkarskie

SST-454. 2 Wykonanie powtok malarskich

SST-454. 3 Wykonanie scian dziatowych systemowych

SST-454. 4 Montaz stolarki i Slusarki drzwiowej oraz okiennej

SST-454. 5 Wykonanie oktadzin $cian, podtodg i posadzek

1.3. Informacje o terenie robot

1.3.1. Organizacja robot

1. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac projekt organizacji roboét i przedtozyé do akceptaciji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, nie pdzniej niz 7 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym.

2. Roboty muszg by¢ realizowane zgodnie z projektem organizacji robét, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Projekt organizacji rob6t zostanie skierowany do realizacji po akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Projekt organizacji rob6t powinien w szczegdélnosci zawieraé:
a) projekt zagospodarowania terenu budowy,
b) tymczasowa organizacje i oznakowanie ruchu na obszarze prowadzenia robét,
C) harmonogram rzeczowo- finansowy,
d) zestawienie ilosci robdt zagregowanych,
e) plany pracy maszyn i urzgdzen,
f)  harmonogram zatrudnienia, z podziatem na branze,
g) inne opracowania niezbedne do prawidtowe]j organizacji i zapewnienia jakosci realizowanych robét.

5. W przypadku, gdy zajedzie potrzeba aktualizacji projektu organizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢
zmiane projektu organizacji rob6t z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6. Koszt opracowania i aktualizacji projektu organizacji robot budowlanych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywane prace oraz teren budowy, az do chwili odbioru robét i terenu
budowy przez Inwestora.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentac;ji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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10.

11.
12.

13.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny byé wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, liczac od dnia ich otrzymania przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje wykonywanych rob6t budowlano-montazowych, instalacyjnych i
wykonczeniowych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Koordynacja rob6t powinna byé¢ zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji budowy.

Harmonogram robét, opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
powinien uwzgledniaé niezbedny czas na:

a) prace przygotowawcze,

b) wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z adaptacjg pomieszczen,

C) przygotowaniem dokumentacji powykonawczej,

d) dokonanie odbioréw koncowych,

€) przygotowaniem dokumentdw zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

f)  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

g) odbior korncowy po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

h) przekazanie branzowych urzadzen i obiektéow do eksploatacii,

i)  przeszkolenie przez Wykonawce personelu wskazanego przez Inwestora.

Wykonawca wyznaczy Kierownika Kontraktu - osobe uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i udzielania
odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczgce wykonywanych rob6t, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, odbioru i gwarancji.

1.3.2.  Przekazanie oraz przygotowanie terenu budowy

>

>

>

>

Zamawiajacy jest whascicielem lub uzytkownikiem terenéw, na ktérych bedg prowadzone roboty.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z terenem budowy oraz terenami w bezposrednim jego sgsiedztwie.
Jednoczesnie z podpisaniem protokotu przekazania terenu budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze:
a) lokalizacje i wspoétrzedne punktdéw gtéwnych oraz reperéw,

b) dzienniki budowy,

c) dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Od momentu przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania terenu budowy do koncowego odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych, po odebraniu terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a. zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

b. zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz oswietlenia
terenu budowy i miejsc pracy,

c. wybudowacé zaplecze budowy z godnie z przepisami prawa.

>

Wszelkiego rodzaju zezwolenia oraz uzgodnienia zwigzane z organizacjg terenu budowy Wykonawca dostarczy
whlasnym kosztem i staraniem.

Koszty zwigzane z przejeciem terenu budowy, zagospodarowaniem terenu budowy oraz budowg zaplecza budowy
lezg po stronie Wykonawcy i muszg zosta¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia, oswietlenia i ustawienia tablic i znakéw ostrzegawczych terenu
budowy i zaplecza budowy, w celu uniemozliwienia wej$cia osobom nieupowaznionym, w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Sposéb wykonania zabezpieczenia terenu budowy (materiat, kolor itp.) powinien zosta¢ uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany, na wilasny koszt wykona¢, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas
wykonywania robét w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z
whasciwymi przepisami.

Ogtloszenie, o ktéorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, umieszcza sie
na terenu budowy, w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem i powinno zawierac:

a) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,

c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.3.3. Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich

1.
2.

3.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy prawne w zakresie ochrony wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzgdzen na terenu budowy oraz do
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
uzytkownika lub wiasciciela instalacji, a takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
wspotpracowa¢ z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi, udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, w celu jak
najszybszego usunieciu powstatej awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe oznaczenie instalacji i urzadzen, jak i ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w trakcje realizacji robét.
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5.  Wykonawca musi dotozy¢ wszelkich staran w celu zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich - wiascicieli i
uzytkownikow dziatek sgsiadujgcych z terenem.

6. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan po naprawie lub odtworzeniu nie moze by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

7. Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich z uwagi na emisje:

a) hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania,
b) pozbawienie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkdw
tacznosci.

8. Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ prace w sposéb nieoddziatywujgcy negatywnie na sgsiednie budynki. W
przypadku wystgpienia szkéd w mieniu os6b trzecich powstalych w wyniku prowadzonych robét, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ finansowg i prawna.

1.3.4. Ochrona srodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie realizacji zamowienia wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego, zaréwno na terenu budowy i w jego sgsiedztwie.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca ma obowigzek przedsiewzig¢ dziatania oraz stosowa¢ s$rodki
ostroznosci i zabezpieczenia minimalizujgce prawdopodobienstwo:
a) zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
Cc) powstania pozaru.

3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamdwienia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

4. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia
oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne w zwigzku z wykonaniem robét, w tym w zakresie ochrony $rodowiska
oraz gospodarki odpadami.

1.3.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

W trakcie realizacji zaméwienia nie bedg dopuszczone do uzycia materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia oraz wywolujgce szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

1.3.6. Sposodb post epowania z odpadami
Sposob post epowania z odpadami

Rodzaj odpadu Dziatanie

odpady bytowo-gospodarcze oraz zmiotki odbidr przez firme zbierajgcg odpady komunalne z wywozem
na wysypisko odpadéw

ztom zelazny odbiér przez firme zbierajgcg odpady komunalne

drewno i drzewa z wycinki wysypisko komunalne lub odbiorcy surowcéw wtérnych

szklo, odpady ceramiczne, folia, elementy z tworzyw odbidr przez firme zbierajgcg odpady komunalne; wysypisko

sztucznych odpadéw

gruz betonowy i ceglany odbiér przez specjalistyczng firme; wysypisko odpadéw

kable odbiér przez specjalistyczng firme jako surowiec wtérny

odpady zaolejone, gromadzone w szczelnych odbidr przez specjalistyczng firme w zakresie

pojemnikach / kontenerach unieszkodliwiania tego typu odpadéw

puszki, beczki po farbach, smarach, olejach itp., odbidr przez specjalistyczng firme w zakresie

gromadzone w szczelnych pojemnikach / kontenerach unieszkodliwiania tego typu odpadéw

pozostate odpady niebezpieczne odbidr przez specjalistyczng firme w zakresie
unieszkodliwiania tego typu odpadéw

1. Podczas budowy bedg powstawaty odpady zwigzane z wykonaniem rozhiérek wewnatrz w budynku, oraz
funkcjonowaniem terenu budowy.

2. Wytwarzane odpady mozna podzieli¢ na:
a) odpady o charakterze budowlanym,
b) odpady bytowo-gospodarcze.

3. Odpady zwykte magazynowane bedg w kontenerowych zasobnikach umieszczonych na terenie budowy, zgodnie z
zasadami selektywnej zbiérki surowcow wtérnych.

4. Odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach (kontenerach) do odbioru przez upowazniong
specjalistyczna firme w zakresie unieszkodliwiania tego typu odpaddw.

5. Wszystkie materiaty z rozbiérek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.3.7.  Warunki bezpiecze nstwa pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane Kierownik
budowy (Wykonawca) jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ), uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych. Plan BiOZ powinien zosta¢ dostarczony Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie
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poézniej niz w terminie 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia robét. Dostarczenie planu Inwestorowi nie zwalnia z
obowigzku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie.

3. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) nalezy sporzadzi¢ na podstawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanej przez Projektanta i zawartej w Projekcie budowlanym.

4. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ rygorystyczne przestrzeganie planu BiOZ przez jego pracownikéw, jak i
pracownikéw wszystkich firm podwykonawczych.

6. Wykonawca powinien dostarczy¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, urzadzenia socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie.

7. Przejsciai strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.

8. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zapoznaé sie z symbolami oznaczen tych tras i ustali¢ przebieg tras
istniejgcych medidw.

9. Strefy niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep os6b postronnych.

10. Wykonawca powinien na biezgco usuwacé z terenu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stanowi¢ przeszkody, zagrozenie dla pracownikéw lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

11. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
nieuprawnione do ich obstugi.

12. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji mogg by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

13. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca umiesci ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z wiasciwymi
przepisami.

14. Wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i
powinny by¢ uwzglednione w cenie umownej.

1.3.8.  Warunki ochrony przeciwpo zarowej

1. Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie przepisy prawa obowigzujgce w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego: na terenu budowy, przy wszystkich urzgdzeniach, maszynach i
pojazdach oraz w pomieszczeniach magazynowych.

3. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty bedgce skutkiem pozaru, ktéry powstatby w okresie realizacji
robot i zostat spowodowany przez jednego z jego pracownikéw lub pracownikéw podwykonawcy.

5. Szczeg6towy opis zasad i srodkéw ochrony przeciwpozarowej powinien zosta¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

1.4. Nazwy i kody robét zgodnie z zakresem robét bud ~ owlanych
obj etych przedmiotem zamowienia (wg Wspdlnego StownikaZ  améwie R)
kod CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

15. Inne uwarunkowania realizacji zamoéwienia

1. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany wykonaé prace integralnie zwigzane z rozpoczeciem
i zakonczeniem rob6t, a w szczegolnosci:

a) uzyska¢ wszelkie niezbedne zgody, uzgodnienia i pozwolenia dodatkowe, wczesniej nie uzyskane i nie
przekazane przez Zamawiajgcego, a wymagane przepisami prawa i niezbedne do prowadzenia oraz
organizacji robot,

b) opracowac niezbedne projekty warsztatowe wraz ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot przedstawionych w projekcie warsztatowym,

c) opracowac¢ dokumentacje powykonawcza,

d) opracowac instrukcje obstugi i przeprowadzi¢ szkolenia obstugi technicznej,

e) wspoipracowaé¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym, zgodnie z postanowieniami
umowy, w celu przygotowania wnioskéw o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla kazdego z
obiektow.

2. Podstawg prowadzenia rob6t moze byé tylko i wytgczenie dokumentacja projektowa podpisana przez Projektanta
(autora Projektu budowlanego) oraz "Projekt Warsztatowy" uzgodniony przez Projektanta (autora Projektu
budowlanego). Zaréwno projekty wykonawcze i warsztatowe muszg byé podpisane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i opatrzone adnotacjg "Skierowano do realizacji".

3. Wykonawca powinien zapoznaé sie z catg dokumentacjg projektowg. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci w
przekazanej dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznie poinformowa¢ o tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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4. Wykonawca przekaze do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem - do nadzoru autorskiego,
wszelkie zastrzezenia i wnioski odnosnie jej kompletnosci, czytelnosci oraz spéjnosci jak i koordynaciji
miedzybranzowej przed przystgpieniem do realizacji robét, ktérych dotyczy dokumentacja. Zgtoszenie zastrzezen w
trakcie lub po wykonaniu elementu / instalacji nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

5. W przypadku stwierdzenia btedéw w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien natychmiast powiadomic¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Projektanta. Zgloszenie zastrzezen w trakcie
lub po wykonaniu elementu / instalacji nie bedzie uznawane jako wplywajgce na koszt i termin realizacji.

6. W przypadku odkrycia jakichkolwiek réznic pomiedzy stanem istniejgcym, a przyjetym w projekcie, Wykonawca
powinien natychmiast o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem
Projektanta.

7. Zasady wspotpracy Wykonawcy i Zamawiajgcego:

a) Wykonawca musi umozliwi¢ dostep do miejsca realizacji robot, kontroli materiatéw oraz dokumentacji budowy
Projektantom i Inspektorom Nadzoru,

b) Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych oraz naradach technicznych
zwotywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

c) Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ postanowienia narad,

d) Wykonawca musi przestrzega¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady przeptywu
dokumentéw, zasady komunikacji oraz sposoby postepowania w sytuacjach awaryjnych.

8. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz z instrukcjami producentéw
materiatow i wyrobow.

9. Probki wszystkich elementéw wykonczeniowych oraz powlok malarskich nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Projektanta i Zamawiajgcego, za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Wykonawca jest zobowigzany przeszkoli¢ w zakresie obstugi i konserwacji urzadzen, systeméw itp. pracownikéw
Zamawiajgcego lub inny personel, ktérego lista zostanie przekazana przez Inwestora w terminie 7 dni od dnia
zakonczenia odbioru koncowego. Szkolenia powinny zakonczy¢ sie w terminie jednego miesigca od dnia
przekazania listy oséb.

1.6. Okre $lenia podstawowe
Ponizej podano definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajace zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.
Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robot
budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

data rozpocz ecia - data, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé roboty budowlane okreslone w umowie.

data zako Aczenia - data powiadomienia Inwestora przez Wykonawce, potwierdzona przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, o gotowosci rob6t budowlanych do odbioru.

dokumentacja projektowa - oznacza zhiér wszystkich toméw i zeszytdw projektu budowlanego i projektu
wykonawczego

dokumentacja powykonawcza - pierwotna zatwierdzona dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w czasie
wykonawstwa, na ktére wyrazili zgode Projektant i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

dzie n - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kofczgcy o pétnocy.

dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji architektoniczno-budowlanej zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inwestorem,
Inspektorami nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna lub prawna pelnigca na zlecenie Zamawiajgcego funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca kwalifikacje ustalone w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego,
dysponujgca uprawnieniami i petnigca funkcje kierownicze na terenu budowy okreslone w Art. 22 i 23 Prawa
Budowlanego. Kierownik Budowy jest wyznaczony przez Wykonawce i musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym wyznacza Kierownikdw rob6t branzowych”
odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow robét.
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karta gwarancyjna - dokument, w ktérym Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i na podstawie ktérego
Zamawiajacy realizuje uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji

kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot.

ksigzka obmiaréw - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikébw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

odbioér cz esciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robét, dla ktérej zostat przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru.

odbiér ko Acowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci calosci wykonanych rob6t oraz ich zgodnosci z
postanowieniami warunkow umowy.

odbiér pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na 7 dni przed datg, w ktorej
wygasajg zobowigzania Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji.

odbidr robét zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
rob6t budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

operat kolaudacyjny - zbiér dokumentéw budowy, takich jak:

a) projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot,

b) dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

c) wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robot.

Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru kocowego robot.

podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna oraz jej nastepcy prawni, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za zgodag
Zamawiajgcego, na wykonanie czesci robot.

polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - oznacza podmiot prawa handlowego bgdz osobe fizyczng, bedgca autorem dokumentacji projektowej i
uprawnienia do wprowadzania zmian w dokumentaciji. Projektant jako podmiot prawa handlowego musi zatrudnia¢ osoby
fizyczne posiadajgce kwalifikacje wymagane przez Prawo Budowlane, ktére majg prawo petni¢ funkcje przypisane przez
Art. 20 oraz Art. 21 Prawa Budowlanego. W tym dokumencie Projektant oznacza: Biuro Projektéw Architektonicznych i
Budowlanych AiB Sp. z 0.0., ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa.

projekty warsztatowe - oznacza zbior wszystkich projektéw warsztatowych i technologicznych, niezbednych do
kompleksowej realizacji zamowienia, opracowanych na zlecenie Wykonawcy na podstawie dokumentacji technicznej
przekazanej przez Inwestora, zgodnie z ewentualnymi wytycznymi Inwestora, uzgodnionych poprzez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego z projektantem - autorem dokumentaciji technicznej (w ramach nadzoru autorskiego);

przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

rekojmia - odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne oraz prawne wykonanych robét

roboty budowlane ("roboty") - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego
oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikéw, materiatéw i sprzetu.

sita wy Zzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzieé¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét b udowlanych (ST) - zbiér dokumentow tak zatytutowanych
zawierajgcych wytyczne i wymagania techniczne okreslajgce warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za wykonanie poszczegoélnych elementéw robét

sprz et - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.
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stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny czynnikédw produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez
Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze oddziatywania
rob6t budowlanych.

termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci rob6t budowlanych wraz
Z przeprowadzeniem prob koncowych.

umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonej w jej
tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

urz gdzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes$¢ realizacji zaméwienia.

wada - jakakolwiek czes$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach kontraktu.

zamawiaj gcy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z Wykonawcg zlecajgc mu
wykonanie rob6t. W tym dokumencie Zamawiajacy oznacza: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Gen. Sylwestra
Kaliskiego 2, 00-950 Warszawa

znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.
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2.1.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, produkty i elementy budowlane stosowane, instalowane
lub montowane przy wykonywaniu robét budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
spetniajgcych wymagania podstawowe, okreslone w art. 5 ust. | ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie elementy stosowane w trakcie realizacji zaméwienia powinny spetni¢ wymagania Polskich Norm lub
posiada¢ aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne albo Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez ITB.
W przypadku braku dokumentéw wymienionych w punkcie 3 niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego
dany wyréb do jednostkowego stosowania (przy czym $wiadectwo musi jednoznacznie dotyczyé przedmiotu
zamowienia). Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca powinien przedstawi¢ do aprobaty przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego kompletng liste materiatéw, ktére zastosuje przy wykonywaniu robo6t budowlanych, wraz z
niezbednym katalogami, szkicami i rysunkami.
Wykonawca moze ztozy¢é zamoOwienie na materialy, dopiero po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W kazdym innym przypadku Wykonawca dokonuje zaméwienia materiatéw na wtasne ryzyko.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zamodwieniem, badaniem, dostarczeniem i przechowywaniem
materiatéw, elementow i urzadzen stosowanych przy realizacji zamowienia.

Atesty materiatow i wyrobéw
Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (D.U.2004.92.881) w robotach moga by¢
zastosowane wyroby budowlane:
a) oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE - potwierdzajgca zgodnos¢ wyrobu ze zharmonizowang normg
europejskyg lub europejskg aprobatg techniczng) ;
b) oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat potwierdzajgcy, ze dany wyréb zostat poddany atestaciji
wedtug wymogoéw Polskich Norm Budowlanych lub Aprobat Technicznych ITB);
c) posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja
zgodnosci).
Materiaty, ktére stanowig przedmiot norm, musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci.
Wszystkie urzgdzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony, a klapy pozarowe stopien reakcji na ogien,
przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.
Zaprawy i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy, powinny wykazywaé¢ dostateczng odpornosc
w $rodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do sklejonych materiatéw, okreslong wedtug
metod badan podanych w normach i Swiadectwach ITB.

Kontrola materiatow
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
a) kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i wyroby, dla sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji technicznej,
b) zleca¢ pobieranie i badanie prébek materiatéw w celu sprawdzenia ich wtasciwosci; wyniki tych préb moga
stanowi¢ podstawe do aprobaty jakos$ci danej czesci materiatow,
c) akceptowac wyniki prob materiatowych wykonanych przez Wykonawce robét w celu sprawdzenia zgodnosci ze
specyfikacjami i normami,
d) ustala¢ testy zakonczonych prac i akceptowac ich wyniki,
e) wydawac polecenia usuniecia wad,
f)  sprawdza¢ zgodnos¢ z wymaganiami i autentyczno$¢ swiadectw, atestow, certyfikatow dla materiatdw i
wyrobow.
Zastosowane materialy muszg posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan technicznych, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobow, dla ktérych producent lub dostawca zadeklarowat ich zgodnos$¢ z Polskimi
Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wlasng odpowiedzialnoscé.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od uzgodnionych materiatow i standardéw wykonawstwa nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych obiektu, a jezeli dotyczg zmiany materiatdw i elementéw na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Materiaty nieodpowiadaj agce wymaganiom umowy
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptac;ji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z terenu budowy.
W przypadku zastosowania wyrobéw budowlanych nie w petni zgodnych z dokumentacjg projektowg, co wptynie
negatywnie na jako$¢ wykonanych elementéw budowli, Wykonawca powinien takie elementy niezwtocznie zastgpi¢
elementami wykonanymi z materiatéw zgodnych z dokumentacjg projektowg, przy czym prace rozbiérkowe zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.
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Kazdy rodzaj rob6t wykonanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaaprobowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zostaty wykonane na witasne ryzyko Wykonawcy. Roboty takie mogg zostac
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystaé materialy, ktére nie zostaty przez niego
zaaprobowane, do innych robét niz te, do ktdrych zostaly one pierwotnie zakupione, warto$¢ tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio zmieniona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca musi zapewni¢, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo skiadowane na zapleczu budowy oraz terenu
budowy, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem, wzglednie pogorszeniem sie ich wilasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wplywéw atmosferycznych i czynnikéw fizyko-chemicznych.
Wykonawca musi zapewni¢ utrzymanie ich jakosci i wtasciwosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.
Materiaty i wyroby muszg w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tereny przeznaczone do tymczasowego skltadowania materiatdw i wyrobéw moga znajdowaé sie na zapleczu
budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub na terenie zarezerwowanym przez
Wykonawce i uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Dostawa materiatdw powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem, przechowywaniem materiatéw, elementéw i urzgdzen do zastosowania przy realizacji zaméwienia.

Zrodta pozyskiwania materiatéw i urz  gdzen
W trakcie realizacji przedmiotowego zaméwienia powinny by¢ uzywane wytgcznie materialy i urzgdzenia
fabrycznie nowe, wolne od uszkodzen fizycznych i wad prawnych oraz spetniajgce wymagania zawarte w
dokumentach opisujgcej zamoéwienie.
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w czasie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét Wykonawca
przedtozy szczeg6towe dane o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i przekaze probki do akceptacji Projektanta za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Ta sama procedura dotyczy instalowanych urzadzen.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ akceptacji zrédla pozyskiwania materiatéw i urzgdzen, z
podaniem uzasadnienia, w ciggu tygodnia od otrzymania danych opisanych w punkcie 3.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ czesci materiatéw z danego zrédta nie oznacza,
ze wszystkie materialy pochodzgce z tego Zrédta sg aprobowane automatycznie
U uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw, dla danej dostawy, aby udowodni¢, ze
nadal spetnione sg wymagania dokumentaciji technicznej.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te,
ktére zostaly wskazane przez Inwestora, przez rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykorzystywanie materiatdw z lokalnych Zzrédet wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku realizacji rob6t wspétfinansowanych ze $rodkéw z funduszéw Unii Europejskiej wymagane sag
$wiadectwa, ze uzyte materialy i urzgdzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej.

Stosowanie materialdw wariantowych
Gdy dokumentacja techniczna dopuszcza kilka wariantéw materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen do
wykonania robét, Wykonawca musi powiadomi¢ o proponowanym wyborze Projektanta za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zawiadomienie o0 wyborze musi dotrze¢ do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przynajmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatéw lub wyrobdw.
Gdy produkt wskazany przez Projektanta nie posiada atestow, Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta (nadzér autorski).
Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobdw.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie zgody lub braku zgody Projektanta oraz Zamawiajacego,
podejmuje decyzje akceptujgca lub odrzucajgcg proponowane materiaty lub urzadzenia zamienne.
Wybrany i zatwierdzony zamienny materiat lub urzgdzenie nie mogg by¢ zmienione bez akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze odmowi¢ zastosowania materiatu lub urzadzenia wariantowego, jezeli
jego zastosowanie jest przewidziane w dokumentacji technicznej.

Stosowanie materiatéw rownowa znych
Zgodnie Ustawg "Prawo zamoéwien publicznych” z dnia 29.01.2004, w zwigzku z faktem, ze przedmiot zamdwienia
nie moze zosta¢ dostatecznie dokiladnie opisany, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych przedstawiajg oczekiwany standard i jako$¢ projektowanych robot poprzez
wskazanie znakéw towarowych, marek referencyjnych, nazw handlowych.

2. W kazdym z przypadkéw powotania sie na nazwy handlowe lub marki referencyjne dopuszczalne jest
zastosowanie materiatdw "réwnowaznych".

3. Wykonawca ma prawo zastosowac¢ inne rownowazne produkty, ktérych wlasnosci, cechy uzytkowe i podstawowe
parametry nie bedg gorsze niz odpowiednie cechy dla produktéw odniesienia wymienionych w dokumentaciji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. W uzasadnionych przypadkach np. elementy wykonczenia wnetrz, warunkiem koniecznym zastosowania
materiatdbw réwnowaznych lub zamiennych jest spetnienie waloréw estetycznych, zgodnych z opisem i
wizualizacjami zawartymi w dokumentacji technicznej.

5. Wykonawca moze réwniez zaproponowaé¢ zastosowanie materiatéw, urzadzen i technologii zamiennych, jezeli ich
zastosowanie moze wplyngé na przyspieszenie realizacji prac, poprawienie whasnosci uzytkowych i
funkcjonalnych, ograniczenie kosztéw eksploatacyjnych lub wynika z postepu technicznego.

6. Wybor materiatow i wyrobdéw, ktére miatyby byé ostatecznie zastosowane podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym
oraz akceptacji Projektanta, za posrednictwem Inwestora.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

3.1. Wymagania ogélne

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu bezpiecznego, ktéry nie bedzie miat niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t i na Srodowisko. Wymagania dotyczg zar6bwno miejsca prowadzenia robot
podstawowych, towarzyszacych i tymczasowych, wykonywania czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku.

2. Caly sprzet dostarczony i uzywany do realizacji zaméwienia powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy,
odpowiada¢ asortymentowi zawartemu w specyfikacjach technicznych, w programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robot - zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

a) przechowywane i utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg,

b) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

c) obstugiwane przez wykwalifikowane osoby,

d) posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
e) spetnia¢ wymagania ochrony $rodowiska.

4. W przypadkach wymaganych przepisami prawa Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

5. Asortyment i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z harmonogramem robét i
terminami okreslonymi w umowie.

6. Stosowany sprzet powinien uprzednio uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Sprzet powinien posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty, a w przypadkach wymaganych przepisami prawa -
aktualne dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego.

8. Gdy projekt wykonawczy lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca moze zastosowaé wybrany sprzet, ale po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zaakceptowany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez wiedzy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Sprzet — maszyny, urzgdzenia i narzedzia — niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang, decyzjg
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zdyskwalifikowane i niedopuszczone do realizacji rob6t.

10. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ profesjonalng, przeszkolong obstuge catego sprzetu uzywanego na
budowie.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za serwis sprzetu.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo sprzetu oraz za przestrzeganie procedur uniemozliwiajgcych
kradzieze oraz dostep do urzgdzen przez osoby niepowotane.
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4.1.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne
Wykonawca ma obowigzek dysponowac i stosowac jedynie sprawne technicznie $rodki i urzadzenia transportowe,
ktorych stosowanie nie wptynie niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatdbw oraz na jako$é
wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu musi gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowym i
wymaganiami dokumentacji techniczne;.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé dostosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji,
urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét.
W czasie transportu materialy i urzgdzenia nalezy zabezpieczyé w spos6b zapobiegajgcy ich uszkodzeniu lub
zmianie wtasciwosci technicznych.
Urzadzenia do rozladunku materiatow i urzgdzen na budowie, w strefach przy obiektowych i na placach
sktadowych magazynéw, powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania terenu budowy oraz projektach
organizacji robét budowlanych i montazowych.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ i utrzyma¢ wszelkie, niezbedne drogi technologiczne i dojazdowe do terenu
budowy, w calym okresie realizacji zaméwienia.
Wykonawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem planowa¢ zmiane lokalizacji drég, zgodnie z harmonogramem i
postepem robét.
Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem ma obowigzek uzyskaé wszystkie wymagane prawem uzgodnienia
zwigzane z transportem tadunkéw na i z terenu budowy, a w szczegélnosci pozwolenia na zajecie pasa ruchu, zgode
na przejazd przez tereny miejskie, uzgodnienie obstugi komunikacyjnej terenu budowy.

Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych
Uzyte $rodki transportu oraz umieszczone na nich tadunki nie mogg zagraza¢ bezpieczenstwu innych
uzytkownikow tras komunikacyjnych.
Wykonawca ma usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
Za wszystkie wykroczenia drogowe zwigzane z nieprzepisowym wykorzystaniem drég transportowych a w
szczegolnosci drég publicznych odpowiada Wykonawca.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdow
Wykonawca powinien przestrzega¢ ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ oraz innych wymagan technicznych
obowigzujacych przy transporcie na drogach publicznych materiatdw, gruntu i wyposazenia na teren budowy i z
terenu budowy.
Transport urzgdzen i elementéw o duzych gabarytach i znacznej masie wymaga zastosowania specjalistycznych
$rodkow.
Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz zwigzane z przewozem nietypowych
wagowo tadunkéw i jest zobowigzany o kazdym takim przewozie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
€0 najmniej na cztery dni robocze przed planowanym przewozem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkdéd spowodowanych zastosowaniem niewtasciwych
$rodkow transportu.
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5.1.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiada za:
a) prowadzenie robét zgodnie z umowa, jak i za $ciste przestrzeganie harmonogramu robét,
b) jako$¢ stosowanych materiatdw, wyrobow i urzagdzen,
c) jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robét,
d) zgodnos¢ robét:

ez dokumentacjg projektows,

ez wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

ez projektem organizacji robot,

ez poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ harmonogram robot, ktéry
powinien umozliwi¢ bezkolizyjng i terminowg realizacje przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogram w formie uzgodnionej z
Inspektorem najpdzniej 7 dni przed datg rozpoczecia robét.
Skutki jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét Wykonawca
poprawi na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce aprobaty lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
powinny by¢ oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach
technicznych oraz w normach i wytycznych.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny uwzglednia¢ wyniki badan materiatéw i jakosci robdét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw oraz bazowa¢ na
zasadach dobrej sztuki budowlanej.
Czas prowadzenia wszystkich robét ucigzliwych dla otoczenia (z uwagi na emitowany hatas i zakurzenie) podlega
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz protokotu odbioru.
Wartosci podane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych oznaczajg wartosci docelowe,
przy czym dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Parametry techniczne
materiatéw i elementéw konstrukcyjnych muszg by¢ jednorodne, a odchytki od wartosci wymaganych nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Kompletno $¢ dokumentacji projektowej
Jedynie dokumentacja projektowa podpisana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z adnotacjg
(pieczecig) ,Skierowano do realizacji" moze by¢ podstawg realizacji robot.
Zamoéwienie opisane jest przez: umowe, dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét. Wymagania wyszczegélnione w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji dotyczacej realizacji zamowienia.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub brakéw w dokumentacji technicznych, a o ich wykryciu winien
natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry z pomocag Projektanta dokona korekty
bteddw i niezbednych uzupetnien lub przedstawi wigzgcg interpretacje sprzecznych dokumentéw.
Dokumentacja techniczna przekazana przez Zamawiajgcego zostala przygotowana na podstawie inwentaryzacji
budowlanej, dokumentacji archiwalnej oraz ogledzin obiektu.
Dopiero po rozpoczeciu rob6t budowlanych, wraz z dokonaniem rozbiérki elementéw wykonczenia wnetrz,
instalacji i warstw posadzkowych oraz po odkryciu elementéw konstrukcyjnych, bedzie mozliwa:
a) ocena zgodnosci przyjetych zatozen ze stanem faktycznym,
b) sprawdzenie wymiardw,
C) szczegotowa weryfikacja danych i zatlozen przyjetych na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest
a) wykona¢ ocene stanu technicznego odstonietych elementéw konstrukcyjnych,
b) zweryfikowa¢ zalozenia przyjete na etapie opracowania dokumentacji technicznej z jego oceng stanu
technicznego poszczegolnych elementdw,
c) w przypadku stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym powiadomi¢ o
zaistniatej sytuacji Projektanta za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym Wykonawca moze
zaproponowac wtasne rozwigzanie, do uzgodnienia z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
W przypadku stanu faktycznego odmiennego od przyjetego przez Projektanta szczegblowe rozwigzania
projektowe powinny by¢ przedstawiane w projektach warsztatowych opracowanych na zlecenie Wykonawcy, przy
uwzglednieniu oceny stanu technicznego, wykonanych sprawdzen na budowie, aktualnych wymiaréw, po
weryfikacji innych danych i zatozen przyjetych w dokumentaciji projektowej.

Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wyko  nawce
Wykonawca jest zobowigzany, w cenie umownej, opracowa¢ wszystkie niezbedne projekty warsztatowe i
technologiczne, zwierajgce opisy techniczne i rysunki robocze, przedstawiajace szczegoOlowe rozwigzania
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10.

11.

12.

projektowe opracowane na podstawie projektéw wykonawczych i uzgodnione z Inwestorem i Projektantem
(autorem Projektu budowlanego i wykonawczego).

Dokumentacja przekazywana do Inwestora powinna by¢ wyraznie oznaczona nazwg przedsiewziecia i
zaadresowana.

Jako obowigzujgce uwaza sie — uzgodnione projekty warsztatowe oznaczone adnotacjg "Skierowano do realizacji"
i podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze sprawdzi¢ rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania
(zatozen do projektowania i uzgodnien koordynacyjnych). Powyzsze sprawdzenie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odniesie sie do przekazanych projektdéw warsztatowych mozliwie jak najszybciej
i przekaze swoje uwagi Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia
terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ do sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w zakresie
ogoélnych zalozen do projektowania i uzgodnien koordynacyjnych) po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki (w formacie wiekszym niz A3), Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
oraz dostarczy jego zapis w postaci pliku w formie edytowalne;.

Projekty warsztatowe powinny by¢ przedktadane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego co najmniej trzy tygodnie
przed dniem rozpoczecia roboét, ktérych dotyczg rysunki. Dzien rozpoczecia rob6t oznacza dzien podany w
harmonogramie robot.

Projekty warsztatowe elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy przekazywa¢ w taki sposéb, aby
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na czas i mogt poza przeanalizowaniem
poszczegdinych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje,
w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego.

Do projektu warsztatowego powinny by¢ zalgczone szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét przedstawionych w danym projekcie.

Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce
informacje:

a) nazwe inwestycji,

b) nrumowy,

c) ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

d) tytut dokumentu,

e) numer dokumentu lub rysunku,

f)  okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

g) data przekazania.
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6.3.

1.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA NYCH

Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz ich zgodnos$é z
wymaganiami dokumentacji techniczne;.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu
robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e 7 Polskg Norma,

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan okreslonych w dokumentacji technicznej zostang przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego odrzucone.
Wszystkie elementy robot, w przypadku ktérych zostanie potwierdzone odstepstwo od wymagan okreslonych w
dokumentaciji technicznej mogg zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Decyzje podejmie
Inwestor, w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i Projektantami.

Program zapewnienia jako $ci
Wykonawca ma obowigzek opracowaé Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), a nastepnie przedstawi¢ ten
program do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program zapewnienia jakos$ci powinien przedstawia¢ zamierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z: harmonogramem realizacji roboét,
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e zasady bhp,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementéw robét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

e zapis pomiaréw,

e nastaw mechanizmow sterujgcych

e proponowany sposob i forme komunikacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

b) czes¢ szczegdlowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

*  wykaz projektéw technologicznych i wykonawczych,

e rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

*  spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementéw robot,

*  sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Program zapewnienia jakosci powinien odnosi¢ sie do wszystkich etapow robét, w tym:

a) dostawy materiatow oraz urzgdzen,

b) planowania i przygotowanie robot,

C) prac przygotowawczych oraz towarzyszacych,

d) kontroli biezgcej, w trakcie realizacji robét,

e) zasad zgtoszenia rob6t do odbioru,

f) zasad odbioru robét wraz z dokumentacjg odbiorowg (w zaleznosci od typu robot oraz typu
przeprowadzanego odbioru - odbiér przejsciowy, odbiér robdt zanikajgcych, odbidr koncowy).

Zasady kontroli jako $ci robot
Wykonawca odpowiada za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.
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11

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac w to, o ile bedzie to niezbedne,
laboratorium, personel, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia konieczne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia umozliwiajgca
sprawdzenie zgodnosci wykonania ich z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji technicznej.

W specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych okreslono minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan i posiadajg wazng legalizacje oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatbw powinien obejmowa¢ sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwdrcy oraz z wymaganiami dokumentacji techniczne.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie nalezy stosowa¢ materiatléw przeterminowanych.

Pobieranie prébek
Badania bedg z zasady realizowane na prébkach materiatu pobranych losowo.
Nalezy stosowaé statystyczne metody pobierania probek, gwarantujgce jednakowe prawdopodobienstwo
wytypowania do badan dla wszystkie jednostkowych elementy produkcji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ bycia obecnym przy pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub wymienione z jego wtasnej woli.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zamowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
beda oznakowane i opisane w sposéb zaaprobowany przez niego.
W przypadku potwierdzenia niezgodnosci materiatéw lub wyrobéw z wymaganiami norm, aprobat lub swiadectw,
koszty dodatkowych badan ponosi Wykonawca. W przeciwnym przypadku koszty pokrywa Inwestor.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania mozna stosowaé wytyczne krajowe, wytyczne
obowigzujgce w EU lub inne procedury, zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przed rozpoczeciem pomiaréw lub badan, o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Zawiadomienie musi dotrze¢ do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co
najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczecia pomiaréw lub badan.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich wyniki na pismie do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo nieograniczonego dostepu do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekgciji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do sprawdzenia procedury pobierania prébek i badan materiatéw
u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw powinien otrzymac niezbedng w tym
zakresie pomoc.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych.
W przypadku, gdy niedociggniecia beda na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ w sposéb negatywny na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania uzycia badanych materiatéw do
realizacji robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ materiaty badane w niewtasciwy spos6b dopiero wtedy, gdy
zostaly usuniete niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy i zostanie stwierdzona odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.
Wykonawca ma obowigzek przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw i wyniki badan tak
szybko jak jest to mozliwe, nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badan powinny by¢ przekazywane na formularzach wedlug wzoru dostarczonego lub zaaprobowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i wykonaniem badan materiatow i wyrobdw.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét wdrozonego przez Wykonawce,
powinien ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej, na
podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow badan.
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12.

13.

14.
15.

6.6.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do pobierania i prowadzenia badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan pokaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo
zastosuje wylgcznie wyniki wkasnych badan przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjag projektowsg i
specyfikacjami technicznymi. Jezeli wyniki potwierdzg zgodno$¢ materiatéw z wymagania dokumentacji technicznej,
to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym przypadku Wykonawca zostanie obcigzony kosztami badan
dodatkowych zleconych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
procedurami opisanymi w Programie Zapewnienia Jakosci oraz podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wyniki badan i pomiaréw stanowig integralng cze$¢ Operatu Kolaudacyjnego robot.

Wszystkie dokumenty laboratoryjne nalezy sporzadzi¢ w dwdch egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajagcego i
kopia dla Wykonawcy.

Dokumenty budowy

W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczania
nastepujgcych dokumentéw budowy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)
i)

dziennik budowy,

ksiega obmiardw,

dokumenty laboratoryjne,

dokumenty zwigzane z gospodarkga materiatami uznanymi za odpady;,

dokumenty pomiar6éw parametréw geometrycznych,

protokoty odbioru rob6t (odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiér czesciowy, odbior koncowy),
raporty o postepie robot,

raporty rozliczenia robot,

korespondencja dotyczaca budowy, w tym protokoty ze narad koordynacyjnych na budowie.

6.6.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco,

zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego, jaki i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy

terenu budowy az do zakonczenia robot.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé: date, imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe oraz podpis

osoby, ktéra go dokonuje, ewentualnie nazwe instytucji, ktérg reprezentuje.

Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, w sposéb

uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) inwestor,

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

3) branzowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

4) autor projektu i projektanci branzowi,

5)  kierownik budowy,

6)  kierownik rob6t budowlanych,

7 pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,

oznaczane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

1) data przyjecia przez Wykonawce terenu budowy,

2) dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora,

3) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programéw zapewnienia jakosci i harmonograméw
rob6t,

4) daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot,

5) przebieg robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

6) data, opis przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw w robotach,

7) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

8) daty zgtoszenia rob6t do odbioréw czesciowych i koncowych,

9) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy w odpowiedzi na wpisy inspektorow nadzoru, projektantow,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

10) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

11) dane na temat jakosci materiatow, pobierania prébek i wynikow badan z podaniem jednostki wykonujgcej
badania,

12) inne istotne informacije o przebiegu robét.
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8. Wszystkie uwagi, wyjasnienia, komentarze i propozycje rozwigzan zamiennych wpisane do dziennika budowy
przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

9. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane
przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub odnosi sie do nich.

6.6.2. Ksiazka obmiaru robot

1. Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét.

2. Szczegotowe obmiary wykonanych robét powinny byé dokonywane na biezaco i zapisywane w ksigzce obmiaru
robét, stosujgc opis pozycji i jednostki uzyte w specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robét.

3. Wpisy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Whpisy w ksigzce obmiaréw stanowig podstawe do rozliczen.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

1. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci.

2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robot.

3. Wyniki badan muszg by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.6.4. Inne istothe dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wymienionych powyzej dokumenty budowy obejmujg tez:

1) umowa wraz ze wszystkimi zatgcznikami,

2) pozwolenie na budowe wraz z zatgcznikami,

3) protokot przekazania Wykonawcy terenu budowy,

4) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne dotyczgce realizacji
zamoOwienia,

5) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6)  protokoty odbioru robét,

7) protokoty z narad, komisji itp.,

8) opinie ekspertow i konsultantéw,

9) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10) korespondencja dotyczgca budowy.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenu budowy we wilasciwie zabezpieczonym
miejscu.

2. Wszystkie dokumenty zagubione nalezy natychmiast odtworzy¢ zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.

3. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ stale dostepne - w dowolnym czasie i na kazde zadanie - do wglgdu
Inwestora, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli organéw nadzoru budowlanego i innych stuzb kontrolnych.

6.6.6. Dokumentacja przygotowywana przez Wykonawc ¢
1. Oprécz projektéw warsztatowych i technologicznych Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania nastepujgcych
czesci dokumentacii:
a) dokumentacja powykonawcza,
b) instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzagdzen.
2. Dokumentacja przekazywana do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna byé wyraznie oznaczona nazwg
przedsiewziecia i zaadresowana.
3. Dokumentacja powykonawcza
a. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzgdzen, ich lokalizacji jak i zakresu wszystkich rob6t budowlano-instalacyjnych.
b. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na kopii dokumentacji projektowej, wylgcznie na to przeznaczonej. Wykonawca
powinien przedkifada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezgco podwykonawcze rysunki, opisy,
zestawienia itp. w celu dokonania ich weryfikacji i uzgodnienia.
c. Po zakonczeniu rob6t kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
a. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, przed zakonczeniem robdt, kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Ilub
elektronicznego.
b. O wymogu tym powinni zosta¢ poinformowani ich producenci i / lub dostawcy zas wynikajgce stgd koszty
powinny zosta¢ uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
C. Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi wykaz urzadzen i systemoéw, dla ktérych zostaty opracowane
instrukcje obstugi i konserwaciji.
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d. Instrukcje obstugi i konserwacii, opracowane w jezyku polskim, powinny by¢ wykonane w co najmniej szesciu
podpisanych egzemplarzach i zawierac:

1)

17)

18)
19)

20)

5. Instrukcje

strone tytutowg zawierajaca:

e tytut instrukcji, nazwa inwestycji,

* nazwa urzgdzenia lub systemu, data wykonania urzadzenia, nazwa i petny adres producenta oraz
podstawowe dane charakterystyczne (nr ewidencyjny, podstawowe parametry techniczne)

spis tresci,

informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,

karte gwarancyjng, swiadectwo produkcji, certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa,

aprobate techniczng, atesty oraz wyniki prob i badan jakim poddane byto urzgdzenie lub system w

trakcie produkcji, montazu lub odbioréw,

rysunek pokazujacy lokalizacje urzgdzenia na terenie obiektu,

szczegotowy opis funkcji kazdego gtoéwnego elementu skladowego uktadu,

krétki opis zasady dziatania urzadzenia,

opis obstugi urzadzenia w warunkach pracy normalnej (dane o osiggach i wielkosci nominalne),

dokumentacje techniczno-ruchowa producenta urzadzenia (procedura rozruchu, procedura testowania,

zasady eksploataciji, instrukcja wytgczania z eksploataciji),

technologie konserwacji (poda¢ harmonogram przeglagdéw i napraw),

schematy i rysunki techniczne (wraz z numerami i wykazami czesci) niezbedne przy pracach

konserwacyjnych i naprawczych,

informacje odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji

zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

opis dziatania w sytuacjach awaryjnych (w tym tabela najczesciej wystepujgcych awarii i sposobéw ich

usuniecia),

wykaz niezbednych materialéw eksploatacyjnych (wraz z ew. zamiennikami),

wykaz adreséw oraz telefonéw do producenta lub serwisu,

wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela

producenta,

wykaz ustalen przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych,

schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukladéw sterujgcych i

oswietleniowych,

w przypadku instrukcji odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub oliwic,

zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

muszg byé kompletne i uwzglednia¢ cato$é urzgdzenia, uktadéw sterujgcych oraz akcesoriow i

elementéw dodatkowych.
6. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ tzw. ,Deklaracje zgodnosci” z odpowiednim dokumentem odniesienia,
wydang przez producenta, zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (D.U.2004.92.881).
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WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t
Przedmiar robét to zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Obmiar rob6t stuzy do okreslania faktycznego zakresu wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami, opisami w ksiedze
obmiaru. Elementy dokumentacji projektowej (np. rysunki) powinny by¢ dotgczone do ksigzki obmiaru jako
ponumerowane i opisane zalgczniki.
llos¢ wykonanych robot nalezy poda¢ w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t stanowigcym zatgcznik do
umowy.
Jednostki ustalone w przedmiarze rob6t mogg zosta¢ zmienione za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Obmiar robét wykonywany jest przez Wykonawce po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o terminie i zakresie obmiaru. Zawiadomienie powinno dotrze¢ do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej 3
dni robocze przed dniem obmiaru.
Wyniki obmiaru sg zapisywane w ksiedze obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w

specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Obmiar robét obejmuje roboty ujete w umowie oraz roboty zamienne, dodatkowe i nieprzewidziane.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszelkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, wykorzystywane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
Wykonawce, muszg by¢ zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli urzgdzenia lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wykonawca ma obowigzek utrzymywac¢ te urzgdzenia w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Czas przeprowadzania pomiaru
Obmiar robét zakonczonych powinien by¢ przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
realizowania pfatnosci na rzecz Wykonawcy.
Obmiar moze byé rowniez przeprowadzany w innych terminach, gdy wynika z harmonogramu rob6t i jest zgodne z
umowa.
Termin obmiaru musi by¢ uzgodniony przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Obmiary muszg by¢ przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét.
Obmiar nalezy wykona¢ w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow
Dlugosci elementéw i odleglosci pomiedzy punktami skrajnymi powinny by¢ mierzone poziomo (w rzucie, na
poziomie podtogi) wzdtuz linii proste;.
O ile specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robd6t nie wymagajg tego inaczej, to obojetnos¢ powinna byé
obliczona w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
llosci mierzone wagowo powinny by¢ wyrazone w tonach lub kilogramach.
Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci muszg zostac
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m? - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m?® - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
szt. - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
komplet - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

t - z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét
kg - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
otwor - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
element - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
pomiar - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
odcinek - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
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ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

8.1.

© o~

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

J odbidr robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
J odbior czesciowy,

J odbior koncowy,

. odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien zosta¢ dokonany w terminie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez negatywnych konsekwencji dla ogélinego postepu robét.
Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér zostanie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty
zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie przekazanej
dokumentacji, zawierajgcej m.in. wynikbw badan laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary, z
uwzglednieniem zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot.

Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych zakonczony, odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad dla odbioru koAcowego robét.

Odbiér ko ncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy, wraz z odniesieniem do
ilosci, jakosci i wartosci robot.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku
budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wraz ze zgtoszeniem robot do odbioru Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletny
Operat Kolaudacyjny i koncowe Rozliczenie finansowe realizacji zamoéwienia.
Odbioru koncowy robot dokona Komisja Odbioru Koncowego, w obecnosci Inspektora Nadzoréw Inwestorskiego i
Wykonawcy.
Komisja Odbioru Koncowego zostanie powotana przez Inwestora w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot,
zgtoszonej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.
Inwestor moze w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia o zakonczeniu rob6t zgtosi¢ protest na pismie wraz z
uzasadnieniem, dlaczego nie potwierdza zgtoszonej przez Wykonawce daty zakonczenia robét.
W przypadku braku protestu, o ktérym mowa z punkcie 6, zgtoszenie zakonczenia robét uwaza sie za skuteczne.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:
e  przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru
(Operat Kolaudacyjny);

e zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
*  zalgczenia deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci wbudowanych materiatow;

e umozliwienia Komisji Odbioru Koncowego zapoznania sie z ww. dokumentami i przedmiotem odbioru.

Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia robét i sprawdzeniu kompletnosci Operatu Kolaudacyjnego potwierdza ten

fakt Wykonawcy, w terminie 14 dni od potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg oraz z

wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz

ogledziny podczas dokonywania odbioru.

W toku odbioru koncowego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a zwtaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania okreslonych robét poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy

termin odbioru koncowego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy Komisja odbiorowa.

W przypadku, gdy wg Komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robét.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét, normami i przepisami;
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18.

19.

20.

21.

22.

b) sprawdzi¢ protokoty z préb;

c) okresli¢ kompletnosé wykonanych robdét;

d) oceni¢ jakos¢ wykonanych robot;

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, cztonkéw
Komisji Odbioru Koncowego oraz Wykonawce.

Protokdt musi zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone wady i usterki oraz uzgodnione terminy
ich usuniecia.

W przypadku ustalenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6inych elementach nieznacznie
odbiega od wymaganej jakosci i fakt ten nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na
bezpieczenstwo ruchu, wéwczas Komisja moze dokona¢ odbioru i w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali¢ nizszg
wartos¢ wykonanych robét, pomniejszong w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach opisujgcych
zamowienie. Jezeli Wykonawca i Komisja nie uzgodnig wspolnie nizszej wartosci robét opisanych powyzej, to
Komisja wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien
zawiera¢ odnosne oswiadczenie Inwestora lub w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.
Odbidr pomieszczen przeznaczonych pod wynajem nalezy przeprowadzi¢ tak jak dla robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zgodnie z procedurami dla odbioru czesciowego.

Dokumenty do odbioru ko ncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest "Protokét odbioru kohcowego robot" wg

wzoru dostarczonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg powykonawczg z statusem "Skierowano do realizaciji", z naniesionymi zmianami w
trakcie realizacji robot (w kolorze czerwonym - potwierdzonymi podpisem Projektanta), podpisang przez
Kierownika Budowy, z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) operat kolaudacyjny,

C) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonanych robot,

e wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode
Inwestora oraz Projektanta na dokonane zmiany,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robaét,

e date rozpoczecia i zakohczenia robot.

f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz Programem zapewnienia jakosci,

g) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia wbudowanych materiatow,

h) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot i
programem zapewnienia jakosci.

i) dokumentacje projektowg na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

i) inne dokumenty wymienione w rozdziale 6.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, po usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Zakres i procedury odbioru pogwarancyjnego okresla umowa.

Przekazanie do eksploatacji
Pomieszczenia moga by¢ przejety do eksploatacji po przekazaniu calosci rob6t wykonanych na obiekcie, po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia istotnych wad i usterek oraz wykonaniu zalecen Komisji.
Przekazanie pomieszczen do eksploatacji Zamawiajgcemu nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad
i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie trwania rekojmi lub gwarancji.

Rekojmia i gwarancje
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.
Gwarancja ta powinna obejmowac¢ wszystkie wady, zarbwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materialéw
oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, zardwno jako catosci jak i poszczegdlnych czesci sktadowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czesci lub
elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranc;ji.
Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi ustala umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Majg zastosowanie obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne
szczegobtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.
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9.

9.1.

No

9.2.

SPOSOB ROZLICZENIA ZAMOWIENIA ORAZ
ROBOT TYMCZASOWYCH | ROBOT TOWARZYSZ ACYCH

Sposoéb rozliczenia zamoéwienia

Podstawag ptatnosci jest cena (kwota) ryczaltowa podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta przez

Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa lub cena ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materialy, czynnosci,

wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robot, wycenionych w danej pozycji, bez

wzgledu na to czy wszystkie materialy, czynnosci, wymagania i badania zostaty szczegétowo wymienione w

specyfikacji technicznej czy tez nie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét powinny obejmowac, w szczegolnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren rob6t i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

C) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu,

d) koszty posrednie, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowania robo6t, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

f)  koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, rob6t, drabin, zabezpieczanie i oznakowanie terenu
budowy oraz odcinkéw robét itp. niezbednych do wykonania robot statych, przeprowadzenia odbioréw oraz
utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

g) koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy i PZJ,

h)  koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

i)  zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktére moga wystgpic¢
w czasie realizacji robot,

j)  podatki optaty socjalne obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obliczane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

k) koszty wszystkich czynnosci wymienionych w STWiIOR odpowiednio do rodzaju wykonywanych robét.

Cena jednostkowa lub cena ryczaftowa podana przez Wykonawce w danej pozycji w szczegétlowym

harmonogramie rzeczowo-finansowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Podstawag dla wystawienia faktury jest protokét odbioru czesciowego lub koncowego robét, zaakceptowany i

podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Realizacja faktury w terminie okreslonym w umowie.

Ewentualne roboty uzupetniajgce lub zamienne zostang rozliczone zgodnie z umowa.

Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i robét to warzysz gcych
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot podstawowych.
W szczeg6linym przypadku, gdy ilo$¢ robét tymczasowych oraz towarzyszacych nie jest wprost proporcjonalna do
ilosci robot podstawowych, wéwczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ przedstawienia rozliczenie
robot uzupetniajgcych i na tej na podstawie dokonaé rozliczenia rzeczywiscie wykonanych prac towarzyszacych i
robot tymczasowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Zgodno $¢€ robét z dokumentacj g techniczn g

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

2. W przypadku rozbieznosci w wymaganiach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w umowie.

3.  Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ na swojg korzy$¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

10.2. Dokumentacja opisuj gca zamdéwienie
Dokumentacja opisujgca zaméwienie zawiera nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa przekazana jako zatgcznik do SIWZ,
e przedmiary robot,
* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

10.3.  Ustawy, rozporz gdzenia, normy, przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiladz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robét lub
moga wptywac na sposob prowadzenia robot.

2. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

4. Materialy lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN, powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczna.

5. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami. Szczegdlnie podkresla sie
koniecznos¢ przestrzegania norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U.2002.75.690 ze zm.).

6. Wykonawca powinien przestrzega¢ praw patentowych i jest odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty powinien informowac
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca powinien wystgpi¢ o stosowne zezwolenia.

Ponizej wymieniono podstawowe akty prawne obowigzujgce w trakcie realizacji Zamdwienia.
UWAGA: Nie wymienienie w ST-450 lub SST aktu prawnego lub tytutu i numeru aktualnej normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

USTAWY

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz.1409).

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 199)

. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883).

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015 nr 0 poz. 469).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1125).

. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1774).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.2009 nr 178 poz. 1380).

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1502).

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21, 888 i 1238)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2013 nr 0 poz. 1232).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2014 nr 0 poz. 1645).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651)

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 2015 nr O
poz. 139).

. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarzgdzania i audytu (Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060).

. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. (Dz.U. 2014 poz. 1278).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118
poz..1263).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 p0z.2202)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
(Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108,
poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz. 817)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz.1137).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2012 poz. 462).
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Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych.

Badania rozprzestrzeniania ognia

Tolerancje ogélne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych
oznaczen toleranciji.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

Badanie odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Cze$é 1: Sciany. Czesé 2: Sufity.
Cze$é 3: Sciany ostonowe - petna konfiguracja(kompletny zestaw). Cze$é 4: Sciany
ostonowe - czesciowa konfiguracja.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogélne.

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
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