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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych STWIORB "Wymagania Ogélne"
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w

ramach projektu Rekultywacja sktadowiska odpadéw w m. Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jako czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania

Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot dotyczgcych niniejszego zadania obejmuije:
Rekultywacja sktadowiska odpadéw w m. Odrzywét - spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajacego z

uwzglednieniem opracowania dokumentacji powykonawczej.

1.4. Wspdliny Stownik Zamoéwien (CPV)
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpadow
1.5 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5.1. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.3. Inzynier - (Inspektor Nadzoru - w przypadku obowigzku ustanowienia natozonego decyzjg
o pozwoleniu na budowe) - osoba petnigca nadzoér nad budowg z upowaznienia Zamawiajgcego,
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.4. Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg lub
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny, lub technologiczny (korpus ziemny, wezet
technologiczny).

1.5.,5. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cafos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w toku

wykonywania robét.
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1.5.7. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

1.5.8. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.56.9. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.5.10. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty
techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie
Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise,
Bruksela).

1.5.11. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnoéé wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustalono PN).

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.1 Dokumentacja Projektowa i powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — projekt budowlany bedgcy
w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu).

b) Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracowaé takie Dokumenty, jakie uzna
za niezbedne do realizacji robét wg dokumentacji projektowej. Koszty zwigzane ze spetnieniem
tego wymagania Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu w ramach kosztu catej inwestyciji.

¢) wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracowaé dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robo6t, w tym réwniez:

» dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),
e instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegoétowe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skitadanie, regulacje i naprawy danej czesci

robét instalacji gazowych i przepompowni odciekdéw
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d) Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie

w trakcie realizacji robét.
1.6.2 Przekazanie terenu budowy

a) Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacii;

b) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktdéw gtownych usytuowania obiektéw przez
uprawnionego geodete i odpowiedzialno$¢ za ochrone wytyczonych punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy | utrwali na wiasny koszt.
1.6.3 Zgodnosé robot z dokumentacijy projektowa i specyfikacjg

a) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sg
obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentagiji.

b) w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy",

c) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek,

d) w przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

e) wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
i specyfikacja,

f) dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji,

g) w przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projekiowg
lub specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowyﬂnie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest w%ac;ony w

ceng umownag.

1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
a) w okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spoltecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej;

b) Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach;

c) materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich;

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

a) materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

b) wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko;

¢) materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow
administracji panstwowej;

d) jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajgcy.
1.6.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
10 ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
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urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy;

b) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoipracowatl dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.6.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie begdg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inzyniera.
1.6.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

a) Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy,

b) W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

c) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

d) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.6.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera).

a) Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego,

b) jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE 11
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1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

a) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot,

b) Wpykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich oraz bedzie w peini
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowad Inzyniera o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom
lub odpowiadaé wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez
Instytut Techniki Budowlanej lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do

wydawania certyfikatéw materialowych w Polsce.

2.1. Zrédia szukania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédlta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie

postepu Robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od Inwestora, wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to Zzrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku, zwiru bedg
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formowane w hatdy i wykorzystane przy formowaniu rekultywowanego terenu. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w przedmiocie
Zzamowienia bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan zadania
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegdlnione w dokumentacji.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami w STWIORB. Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do pobierania prébek w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa

sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji zadania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, lub
ztozone w migjscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jesli Inspektor

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te dla ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do Roboét
i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub w STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
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rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie

moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow przedmiotu

zamowienia, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drég
ladowych. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w przedmiocie zamowienia.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom zadania na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete
z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach Igdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

14 ST-00 WYMAGANIA OGOLNE




ABRYS Technika Sp. 2 0.0. ZAMKNIECIE | REKULTYWACJA SKEADOWISKA ODPADOW
ul. Wislana 46 W M. ODRZYWOL

60-401 Poznan
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatléw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami w STWIORB, PZJ (Program Zapewnienia Jako$ci) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w przedmiocie zamoéwienia, Dokumentacji Projektowej
i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane hie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawca, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes$é ogodlna opisujgca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow

Robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE 15
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lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

cze$¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi

najpézniej razem z Harmonogramem.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zalozong
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i w STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
STWIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z przedmiotem zamoéwienia. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
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organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiaiow,
ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bada, dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru

bedg odpowiednio opisane i oznakowane, po akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki dd akceptacji Inspektora

Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
i nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robét z wymaganiami w STWIORB na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na
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wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.
W takim przypadku catkowite koszty powtédrnych lub dodatkowych badan i pobieral prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.
6.7 Atesty jakosci

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnoscig z warunkami
podanymi w STWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sg wymagane przez STWIORB, kazda pan dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cech.

Produkty przemysiowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolny czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z w STWIORB, to tak materiaty zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby: ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. '
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

s date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

« terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw Robét,

e przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
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e daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czeéciowych i koncowych
odbioréw Robét,
e wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$é rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kio je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegolinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposob ciggty w jednostkach

przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
¢ protokoly odbioru Robdt,
s protokoly z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w przedmiocie zamdwienia lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiaiow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m] jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.
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7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie

doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,

ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie czesci Robot,

c) przejecie Robét i Odcinkow,

d) akceptacja Rob6t potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2 Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowo$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie

przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Przejecie Robét i Odcinkéw

Kiedy calo$¢ Robét zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koncowe
przewidziane przedmiotem zamoéwienia, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru
i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie zalegle roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie

przewidzianym na Usuwanie wad.
8.4 Dokumenty do Przejecia Roboét i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokot odbioru koncowego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
b) Specyfikacje Techniczne,
c) uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWIORB i PZJ,
g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
h) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWIORB,
i} sprawozdanie techniczne,
j} dokumentacje geodezyjng powykonawczg — inwentaryzacyjng
k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
o zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej
przez Zamawiajgcego,
e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia Robot,
W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do Przejecia Robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia
Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robodt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.
8.5 Akceptacja Rob6t potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkiada Inzynierowi wstepna
wersje rozliczenia ostatecznego i Inspektor Nadzoru winien wystawi¢ Zamawiajgcemu Ostateczne

Swiadectwo Ptatnosci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sig
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej poza elementami
uwzglednionymi w Tabeli Przedmiaru Robdt jako Wymagania Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:
e robocizne bezposrednig,
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
e koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(wtym np. doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania
Wad),
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg

pozycjg kosztorysowa.
9.2 Zaplecze

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze
dla celéw socjalnych, czes¢ socjalng oraz pomieszczenie do narad.

Utrzymanie zaplecza.

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zaplecza w czysto$ci.

Likwidacja zaplecza.

Zaplecze nalezy zlikwidowaé po zakorczeniu robot.

W ramach likwidacji nalezy cate zaplecze (np. kontener) zdemontowac i teren uprzatnac.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesé i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pbzniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN} lub odpowiednimi normami krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami).
2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z p6zniejszymi zmianami).
3.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz.627).

4 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekgji Pracy (tekst jedn: Dz.U. z 2012r. poz. 404).
5.Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekgcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r. nr
212, poz. 1263).

6.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321).
7.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).
8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004r. poz. 2497).

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wyd. Arkady 1989r.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia {(Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
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ST- 01 ROBOTY POMIAROWE
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SPIS TRESCI
1. Wstep
2. Materialy
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakos$ci robét
7. Obmiar robot
8. Odbior robét
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
26 ST-01 ROBOTY POMIAROWE




ABRYS Technika Sp. z 0.0. ZAMKNIECIE | REKULTYWACJA SKEADOWISKA ODPADOW

ul. Wislana 46 f
60-401 Poznan W M. ODRZYWOL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z pracami pomiarowymi dla zadania

Rekultywacja skltadowiska odpadéw w m. Odrzywdt.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt pomiarowych.
W zakres robét pomiarowych zwigzanych z kompostownig odpadéw wchodza:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych i punktow
wysokosciowych,
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
o zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtownych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéow zatamania trasy,
powinny mieé $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,50 do 1,70 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy & mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
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3. SPRZET
Do odtworzenia sytuacyjnego punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:
e teodolity lub tachimetry, -
e niwelatory,
¢ dalmierze,
e tyczki,
o laty,
o tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokiadnosci

pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspoirzedne punktow gltdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, kitére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty gtowne i punkty po$rednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i pofozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé

zaakceptowane przez Inzyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do obowigzkow

Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze). Maksymalna odlegtosc¢
miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoécig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajgcych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypoéw o wysoko$ci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegio$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopéw o ksztaicie

zgodnym z dokumentacjg projektowag

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i

wytycznych GUGIK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest hektar (kilometr) pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét zwigzanych z pomiarami w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow

geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 ha wykonania robét obejmuije:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktow wysokosciowych,

uzupetienie dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oznakowanie

utatwiajgce odszukanie i ewentualne odiworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

30

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz. 1287)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. nr 38 poz. 455)

Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gitowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

0. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPIS TRESCI
1. Wstep
2. Materialy
3. Sprzet
4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robét
7.  Obmiar robét

8. Odbior robét

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach projektu Rekultywacja

skiadowiska odpadéw w m. Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robéot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy:
e wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych,

¢ budowe nasypow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.7. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.10 jako grunt skalisty.

1.4.10. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie¢ pod dziataniem wody destylowanej, majg
wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.11. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg wzoru:

gdzie:
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pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pds. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.13. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robédt ziemnych
i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetoéci rob6t
ziemnych, =zostalby za 2zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdbw przydatnych ze Zrédet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

L Wyszczegolnienie Grupy gruntéw
p. PO Jedn. - - - -
wlasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1| Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty |- piasek pylasty mato wysadzinowe
—  2wir — zwietrzelina gliniasta | — dlina piaszczysta
— pospotka — rumosz gliniasty zwigzta, glina
— piasek gruby — 2wir gliniasty zwlle,ztia, gll'na*
_ piasek redni — pospolka gliniasta py'asta zwigzia -
. — i, it piaszczysty, it
— piasek drobny pylasty
— zuzel nierozpadowy
bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
—  pyl, pyt piasz-czysty
— dlina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
it warwowy
2 | Zawartosé czgstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarno$¢ bierna m
Hxb <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizagiji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),

o sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegltosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostatoby

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dokladnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi 3 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 10 cm przy
pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczgace nieréwnosci,

wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.2. Odwodnienia terenu robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopoéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich dtugotrwaig
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych | urzadzen odwadniajgcych musi byé

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i /iub dreny. Wody opadowe i

gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczeg6ing uwage nalezy zwrocic na:
o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru robét ziemnych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw
1 | Pomiar szerokosci
2 | Pomiar szeroko$ci dna rowow Pomiar tas bl lata o diugosci 3 m i iomica Iub
3 [ Pomiar rzednych powierzchni omiar tasma, szablonem, fatg o dlugosci 3 m i poziomicg Iu
: - niwelatorem, w odstepach co 200 m oraz w miejscach, ktore
4 | Pomiar pochylenia skarp e
—= — - - budza watpliwosci
5 | Pomiar réwno$ci powierzchni
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni lub dna rowu punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy lecz
hie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.2.2. Rzedne terenu
Rzedne korony nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.3. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci

pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.4. Réwnos¢ terenu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.2.5. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowsa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.2.6. Spadek podtuzny terenu
Spadek podiuzny powierzchni terenu sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,

nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
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6.2.7. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktdérych nie mozna okresli¢ wskaznika

zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wpltywu na

cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar robét ziemnych

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w STWIORB podanych wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
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SPIS TRESCI
1.  Wstep
2. Materialy
3. Sprzet
4, Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci rob6t
7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych w ramach projektu

Rekultywacja skfadowiska odpadéw w m. Odrzywdt.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie
wykonywania wykopow w gruntach nieskalistych:

* wykonywanie wykopow tymczasowych i statych zwigzanych z realizacjg obiektéw budowlanych,

e ukopdw i odktadéw gruntu,

e nasypow, zasypek i obsypek,

¢ wykonanie wykopdw,

¢ wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z realizacjg podziemnych przewodéw wodociggowych,

kanalizacyjnych i technologicznych,

¢ wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z realizacjg przewoddw energetycznych sterowniczych i

sygnalizacyjnych

* wykonywanie robét ziemnych przy robotach drogowych.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw podano w czesci ogolne;j.

Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowa¢ tatwa i dobra zageszczalnosé, (zwiry, pospoiki - rowniez
gliniaste - piaski $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U<5). Jezeli bedzie to konieczne,
wykopany materiat nalezy przesiac¢ i posortowa¢, usuwajac duze kamienie, skaly lub inne czastki, ktore

moga utrudnié jego zageszczenie.

3. SPRZET

Ogédlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w czesci ogéine;.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

m  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym,

m  spycharka,

m fadowarka,
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=  walec,
m zageszczarka wibracyjna,

m ubijak do zageszczania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w czesci ogoinej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robo6t

Ogodlne zasady prowadzenia roboét podano w czesci ogolnej.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je

odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2, Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls)

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci Is

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byé osiggniete przez bezpo$rednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg
okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie

pomiaru wtérnego modulu odksztaicenia Ez zgodnie z PN-02205:1998 .

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywac¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,

ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni.
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Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.4. Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami (w szczegoélnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec
ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowad zmniejszenie szerokosci rowu,
wywofa¢ obrazenia ciata personelu lub op6znienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje

doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Zbocza nasypow, przekopdw i wykopodw wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach spoistych
powinny zachowywac¢ peing rownowage w kazdej porze roku. Warunki statecznosci zboczy powinny by¢
obliczone i podane w projekcie danej budowli. Skarpom nasypéw i wykopdw narazonych na obcigzenia
dynamiczne lub statyczne, jezeli nie przewidziano specjalnych zabezpieczer tych skarp, nalezy nadawac¢

tagodniejsze pochylenie bokdw.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usuniete chyba, ze Inzynier podejmie decyzje o

ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy Sciany tych wykopow
znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalacii,
wiasnoséci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kolowym oraz, gdy

warunki gruntowo - wodne na to pozwalaja.

Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu wymagane;j

projektem dokiadnosci robot.

Wykopu fundamentowe powinny byé wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowaé

wykopy przez ich zasypanie.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw
oraz dostosowane do sposobu zakitadania fundamentu, giebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z

uwzglednieniem koniecznos$ci wzmochienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodna przestrzeri na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz

0,60 m, a w przypadku wykonywania na Scianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
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Szerokos¢ dna wykopdw rozpartych, powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukciji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna

Wynosic¢ co najmniej:
m w przypadku ukladania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,
m w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

Wykonywanie wykopéw w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe

gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
m przy pracy spycharki, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm,
m przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.

Niewybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie

wymaganej dokladnosci wykonhania powierzchni podioza pod fundament.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na glebokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnosé gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt przez

wykonany obiekt lub budowle.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyé stosownymi znakami

ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.

5.5. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac¢ i utrzyma¢ sktadowiska przeznaczone
na odkiad tymczasowy gruntu pochodzgcego z rob6t ziemnych, a takze zagospodarowaé nadmiar gruntu

i grunt nienadajacy sie do wykorzystania do rob6t w sposéb zgodny z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
skladowania gruntu na skiadowiskach, koszty utrzymania skiadowisk, koszty wszelkich robot
wykonywanych na skiadowiskach (np. zaladunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z
tym zwigzane, ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

W przypadku, gdy wykopywane sg rozne rodzaje materialu, winno sie skiadowac je oddzielnie, a
najbardziej wtasciwy zachowaé do zasypania wykop6éw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podioza jest
uzaleznione od wzglednego polozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegdlng uwagag nalezy oddzieli¢ od siebie material, a po zakonczeniu robot przywroéci¢ go na wiasciwe

miejsce.
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5.6. Dokop gruntu

Zapewnienie niezbednego do wykonania Robét gruntu, o parametrach zgodnych w wymaganiami
Kontraktu, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania materialu gruntowego podlega

zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.7. Podloze no$ne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna
wykopu powinno byé w zwyklych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed
uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, row powinien byé kopany giebie;j,
a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z

zaleceniem Inzyniera.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Rob6t Stalych na podtozu nosSnym bez wczeéniejszego uzyskania

pisemnej zgody Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas obowiazek

powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

5.8. Usuniecie gruntéw o matej nosnosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na giebokoéci posadowienia fundamentu, na
grunt o nosnosci mniejszej od przewidywanej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie
nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny byé przerwane. Grunt nalezy wzmochi¢ lub wymienié.
Powyzsze winno nastgpi¢ w uzgodnieniu z Inzynierem. Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania
urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzadzen w sposéb niewlasciwy, grunt w poziomie
posadowienia budynku lub budowli zostanie nawodniony i stat sie nieprzydatny do posadowienia obiektu
lub wykonywania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usungé na niezbedng gtebokosé i zastapic¢ go
innym odpowiednim rodzajem gruntu. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na
ktérym ma byé posadowiony obiekt budowlany wystepuja grunty wysadzinowe, a w projekcie nie
przewidziano ich przykrycia warstwa zabezpieczajgca przed przemarzaniem - powinny by¢ one usuniete,
€0 najmniej na giebokos¢ przemarzania gruntu.

5.9. Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢é wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z
uwagi na ograniczony dostep, bliskosé innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inzynier jest upowazniony
do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania
robot.

5.10. Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i

ponizszymi wytycznymi.
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Przy wykonywaniu wykopdw i nasypow, nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze
powodowaé zmiane niektérych wiasciwosci technicznych gruntow, np. jego spéjnosci i porowatosci, lub
powstanie wysadzin gruntowych powodujgcych uszkodzenie wykonanych fundamentéow lub budowli

ziemnych.

Metodyka Robét powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systemoéw odwadniajgcych oraz usuwania

wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drendw, rowdw
odwadniajgcych, drendéw odcinajgcych, saczkow, studzienek, studni, zastosowanie pomp, iglofiltrow lub
innych urzadzen odwadniajacych i powinna uwzgledniaé wszystkie materialy i wyposazenie potrzebne do
utrzymania zwierciadta wody w sposob staly ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty

zostang ukoriczone.

Szczegoing uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska plywania w przypadku czesciowo
ukonczonych konstrukgcji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci sie
do zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie uszkodzenia lub koszty do

poniesienia wynikle z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny byé zaprojektowane i eksploatowane w
taki sposéb, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzily pobliskich instalacji i

konstrukgiji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu Roboty
Tymczasowe winny znajdowaé sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz
potrzebne, nalezy je zapelni¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem

cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sig uzyskaé pisemne zezwolenie wiasciwych
wiadz i wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowigzujgcych lokalnie przepisow.
Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wéd gruntowych do istniejgcej
instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wdd powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie
zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejgcych rur, kidre nie stanowig czesci czynnej instalacji
kanalizacyjnej, nalezy je wéwczas dokiadnie oczysci¢ z mutu i innych odktadajgcych sie materiatdw oraz
naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

5.11. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw powinno byé dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych
robot. Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatébw
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione. Jezeli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopu, to ukiadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci

dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:
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m nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

m od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub cigzkimi tarczami
(grubosé warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru piyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢

ona wieksza niz srednica plyty),
m okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa
gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna byé zageszczona
recznie w sposéb niewptywajgcy na prawidlowe odprowadzenie wody. Jezeli w zasypanym wykopie
znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm ponad goérng krawedz rurociggu nalezy go zasypywac
recznie, z tym, Ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm. Zasypanie i
ubicie gruntu powinno nastepowaé réwnoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie
wykopu, jesli sciany sg umocnione, powinny by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna
stosowad sprzet mechaniczny. Nasypywanie warstwy gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektow
powinno by¢ dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej

lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

5.12. Roboty ziemne przy realizacji przewodéw podziemnych

Robét ziemne zwigzane z realizacjg podziemnych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i

technologicznych nalezy wykonywa¢ w szczegélnosci zgodnie z PN-B-10736:1997

5.13. Zejscia i wyjscia w wykopach
W wykopach gitebszych niz 1,0 m. od poziomu terenu powinny by¢é wykonane w odleglosciach nie

wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

5.14. Przywroécenie stanu pierwotnego terenéw nieutwardzonych

Przywrécenie do stanu pierwotnego obszaréw uprzednio oczyszczonych, kidre nie zostaty utwardzone i
pokryte nawierzchnig, oznacza przywrocenie gruntu do stanu nie gorszego [réwnego lub lepszego] niz

stan istniejgcy przed przejeciem terenu.

Jezeli Inzynier nie zleci inaczej, tymczasowe przywrécenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukonczy¢

w ciggu siedmiu dni po zasypaniu wykopéw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w czesci ogolne;.

6.2. Kontrola wykonania wykopoéw
Kontrola wykonania wykopoéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegbing uwage nalezy zwrécic na:
e sposob odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,
e zapewnienie statecznosci skarp,
¢ odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
e dokiadnosé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykorczenie),
e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ogblne;.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rohét podano w czesci ogélne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie ‘rob(')t,
e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
¢ profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
e zageszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

e rozplantowanie urobku na odktadzie,

10. PRZEPISY ZWIAZANEV

Spis przepisdéw zwigzanych podano w czesci ogoine;.
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SPIS TRESCI
1. Wstep
2. Materialy
3. Sprzet
4, Transport

5.  Wpykonanie robo6t

6. Kontrola jakosci robot
7.  Obmiar robét

8. Odbior robot

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacii technicznej (STWIORB) s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru nasypow w ramach projektu Rekultywacja sktadowiska odpadéw w m. Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy

obejmujg wykonanie nasypow.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia STWIORB podane w cze$ci ogéinej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w czesci ogolne;.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w czesci ogolne;.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spefnia¢ wymagania okresione w PN-S-
02205 :1998 .

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i posp6iki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

Na dolne 4. Piaski gliniaste z
warstwy domieszkg frakeji
nasypow zwirowo-kamienistej

(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow
(powyzej 5 Iat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakgji ifowej
ponizej 2%

ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym bedag
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly
piaszczyste i pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wod gruntowych
i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

- do nasyp6w nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne 0 w. < 35%

- w miejscach suchych lub przej$ciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny
zwigzle i gliny pylaste zwiezte
oraz inne grunty o granicy
plynnosci w; od 35 do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji ifowej ponad
2%

- gdy zwierciadio wody gruntowej
znajduje sie na glebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
taczne straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajq w miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

1. Zwiry i pospétki

2. Piaski grubo i $rednio-
zZiarniste

3. ltotupki przyweglowe

1. Zwiry i pospéfki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynnosci mniejszej

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioty itp

Na gome przepalone zawierajace niz 35%
warstwy mniej niz 15% ziarn 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
nasypow w mniejszych od 0,075 wegla kamiennego
strefie ) mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
przemarzania | 4 \wysiewki kamienne o zawartosci frakcji ilowe] >2%
uziarnieniu 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
odpowiadajacym metalurgiczne masy do 1%
pospéikom lub zwirom 8 Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$no$ci Waes>10
W wykopach i
miejscach . .
. . L . - gdy sg ulepszane spoiwami (cementem,
;gg;\ll(y:éhcgo Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe | wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w czesci ogéine;j.

3.2. Dobdr sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla roznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien byé zatwierdzony przez Inzyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
. A niespoiste: piaski, zwiry, . A Gruboziarniste Uwagi o
Rodzaje urzadzen posp6tki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste przydatgnoéci
zageszczajacych grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba maszyn
warstwy przejsé warstwy przejsé warstwy przejsé
[m] ni*i’ [m] n*** [m] n***

ﬁiﬁ;:&atyczne 0,1do 0,2 4do 8 0,1do 0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
Walce statyczne
okolkowane * - - 0,2do 0,3 8do12 0,2do 0,3 8do 12 2)
Walce statyczne
ogumlone * 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6do 10 - - 3)
;}’:('j‘,’(?e"‘,’;bmy‘”e 04d0o07 | 4do8 | 02do04 | 3do4 | 03do06 | 3do5 4)
Walce wibracyjne
okofkowane ** 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2 do 0,4 6do 10 5)
Zageszczarki _ }
wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki
szybkouderzajace 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do 04 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z uderzen w uderzen w uderzen
wysokos$ci od 5 do 10 m 2,0do 8,0 punkt 1.0do 4.0 punkt 1,0do 5,0 w punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
** Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczatnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych — walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ogolnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w czesci ogoinej.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewéz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé si¢ w poziomie

lub zgodnie ze spadkiem terenu.
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5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczgé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera.
Giebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna byé dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny byé odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te bedg wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko wowczas,
gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odplywowego. Jezeli ukop jest
zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznos$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu po
zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentagii

projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gornej

powierzchni, wynoszacym okoto 4% = 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.2. Zageszczenie gruntu i nosnosé w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajgcych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,6 m od powierzchni terenu. Dodatkowo mozna sprawdzié nosnosé
warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z
PN-02205:1998 .

5.3.3. Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypow
Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokosé co

najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.4. Wybor gruntow i materiatéw do wykonania nasypow
Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad

podanych w pkt. 2.
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5.3.5. Zasady wykonania nasypow

5.3.5.1. Ogdine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, kitre
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

e grubosé¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez inzyniera prawidiowego wykonania warstwy
poprzedniej,

e grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu,

e warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien byé jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sig wody,

o jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi hasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. takie uksztattowanie goérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp,

e grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed

nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.5.2. Wykonywanie nasypow na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem
sie przez:

e wyciecie w zboczu stopni wg pkt. 5.3.1.1,

« wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

5.3.5.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow
Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego hie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
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Osuszenie mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegblne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakotficzeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne
do prawidtowego odwodnienia, wediug pkt 5.3.1.1.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé jej
i zagescic w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie

wadliwej warstwy.

5.3.5.4. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno byé przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usungé¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé

ani ukfada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.6. Zageszczenie gruntu

5.3.6.1. Ogdine zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roziozone warstwy

gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.6.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslié
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdéw roznych

maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.6.3. Wilgotnosé gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
e W gruntach niespoistych +2 %
e W gruntach mato i srednio spoistych 0%, 2%
e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych  +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslona
w punktach 6.3.2 i 6.3.3.
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5.3.6.4. Wymagania dotyczgce zageszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia ha podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych,
dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12.
Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztaicenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dia ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartosé wskaznika odksztaicenia lo okreslonego zgodnie z normg
PN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

o dla zwiréw, pospotek i piaskow,

e 22 przy wymaganej wartosci Is>1,0,

e 2,5 przy wymaganej wartosci ls <1,0,

o dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych,

itow) — 2,0,
o dla gruntéw réznoziarnistych (zwirow gliniastych, pospéiek gliniastych, pytow piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigziych) - 3,0,

o dla narzutdw kamiennych, rumoszy — 4,

 dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosci optymalne;j i powtornie zagescic. Jezeli
powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby

prawidiowego zageszczenia warstwy.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogéine wykonania odkladow
Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasypow.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:
« stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
e sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach,
e ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie
na wbudowanie materialéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wéwczas, gdy zostato

to jednoznacznie okreslone w dokumentaciji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez Inzyniera.
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5.4.2. Lokalizacja odkiadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw
oraz wskazowkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te
nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odkiadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode wlasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego

wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkiadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub STWIORB. Jezeli nie
okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalefi podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy
odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkiad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego whbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze speinione sg warunki
okreslone w punkcie 54.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkiad
przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych

czynno$ci w cato$ci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogéine;.
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6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w punkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli nalezy
ZwWroci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

o zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentaciji projektowej i STWIORB,

e zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

¢ odwodnienia,

« zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakorczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiardw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w punktach 2 oraz 5 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

¢ badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

o badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

¢ badania zageszczenia nasypu,

e pomiary ksztattu nasypu,

» odwodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3.000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

o skiad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,

e zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 ,

e wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

o wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988,

e granice plynnosci, wg PN-B-04481:1988,

o kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

s wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
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6.3.3. Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegéinych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
e prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
e odwodnienia kazdej warstwy,
e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
e nadania spadkoéw warstwom z gruntow spoistych,

e przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntow w okresie deszczdw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku moduléw odksztatcenia Do biezacej kontroli zageszczenia
dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia ls powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 ,
oznaczenie modutdw odksztatcenia wediug normy PN-S-02205:1998.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

* jeden raz w trzech punktach na 1.000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci |s,

e jeden raz w trzech punktach na 2.000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego

modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidiowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byé

potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

e prawidtowosci wykonania skarp,

¢ szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylerr i dokiadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
STWIORB oraz w punkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacii.
Sprawdzenie szerokoéci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu,

okreslonych w dokumentacji projektowe;.
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6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odkiadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w punktach 2 oraz 5 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczegobing uwage nalezy zwrécic nai
e prawidtowo$¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odkiadu,
+ odpowiednie wbudowanie gruntu,

o wilasciwe zagospodarowanie (rekultywacije) odkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci ogdinej.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

Objetosé ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szeéciennych jako réznica ogoinej objetosci
nasypow i ogdlnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntow nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetosé nasypéw bedzie ustalona w metrach szeéciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetosé odkiadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci
wykopow, powiekszonej o objetos¢ ukopow i objetosci nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i

zastrzezen sformutowanych w punkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w czesci ogolne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m® nasypdw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e oznakowanie robét,
o pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
o transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
¢ wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
e zageszczenie gruntu,
e profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

o wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
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* rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
e odwodnienie terenu robét,
e wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

¢ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w czesci ogolne.
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SPIS TRESCI
WARSTWY REKULTYWACYJNE

1. Wstep

2, Materialy
3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie roboét

6. Kontrola jakosci robét
7.  Obmiar robot

8.  Odbior robot

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwigzane
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw

rekultywacyjnych w ramach zadania Rekultywacja sktadowiska odpadéw w m. Odrzywot.
1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem warstw rekultywacyjnych

2.MATERIALY
2.1.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw rekultywacyjnych sa:
— piasek, materiat inertny (masy ziemne, odpady)

— zwir i mieszanka

2.2.Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw rekultywacyjnych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy ochronnej
dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.
Dia materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw filtracyjnych warunek szczelnosci musi
byé spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie ochronne;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
U - wskaznik roznoziarnisto$ci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe ochronna,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe ochronna.
Piasek stosowany do wykonywania warstw rekultywacyjnych powinien spetniac wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.
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Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw rekultywacyjnych spetnia¢ wymagania normy PN-B-
NI, dla klasy 1 1.

2.3.Skiadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy rekultywacyjnej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze

odwodnione.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw rekultywacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— réwniarek,
— spycharek,
— walcow statycznych,

~ plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym  wysuszeniem

i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB “Roboty ziemne”.

Warstwy rekultywacyjne powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.2.Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy rekultywacyjnej nalezy przystapié do jej

zageszczania.
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Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa rekultywacyjna powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20 % do +10 % jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig

wody i rownomiernie wymieszad.
5.3.0dcinek prébny

Jezeli przewidziano koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wilasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luzZnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przej§¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedag
stosowane do wykonywania warstwy ochronnej i filtracyjnej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.4. Utrzymanie warstwy rekultywacyjnej

Warstwa rekultywacyjna po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikiych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowad

wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.
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6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

warstwy rekultywacyjnej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy rekultywacyjnej

Wyszczegélnienie

Lp. badart | pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy co25m
2 | Rowno$¢ podiuzna co26m
3 | Réwno$¢ poprzeczna co25m
4 | Spadki poprzeczne co25m
5 | Rzedne wysokoéciowe co25m

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
6 | Grubos¢ warstwy niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Zageszczenie, wilgotnoé¢
kruszywa

7 w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?2

6.2.2. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$é warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy rekultywacyjnej nalezy mierzyé 4 metrowsg tatg, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg {ata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy rekultywacyjnej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z

tolerancjg + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekraczaé +1 cmi-2 cm.
6.2.6. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1
cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na giebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.2.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztaicenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosé

kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy

jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy rekultywacyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m? warstwy rekultywacyjnych obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

— wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie piyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem studni

odgazowania w ramach zadania Rekultywacja sktadowiska odpadéw w m. Odrzywot.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie studni odgazowania zwigzanych z odgazowaniem skiladowiska odpadéw komunalnych.
W zakres robot wchodzi:

- wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementdw prefabrykowanych,

- wykonanie przediuzenia studni odgazowania.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Stosowane materialy dla wykonania studni odgazowania musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej STWIORB i dokumentacji projektowej; by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na dziatanie ktérych mogg by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania powierzonych robét oraz do
poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Do wykonania robot mogg byé¢ stosowane wyroby budowlane speiniajgce warunki okreslone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.

2016; z pdzniejszymi zmianami},

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz.1360, z pozniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wykonawcze wydane do tych ustaw.

2.2.Stosowane materialy

Wykaz podstawowych materialéw przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementéw

prefabrykowanych:
- ptyty drogowe, betonowe lub zelbetowe,
- piasek na podsypke i do zamulania spoin,
- woda

Piyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

Piyty betonowe i zelbetowe mogg byé skladowane na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przekfadek, utozonych w pionie jedna nad
druga.

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze byc
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

Wykaz podstawowych materiatéw przy wykonywaniu odwiertéw i studni odgazowania:

- rury polietylenowe (PE) wg BN-74/6366-04, BN-74/6366-04, BN-80/6366-08i posiadac
aprobate techniczng

- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub
hutniczy wg PN-B-19701.

- piasek wg normy PN-B-11113

- siatka polipropylenowa

- torf do biofiltra,

- materiat filtracyjny, z ktérego zastanie wykonana kolumna 2wir o frakcjach od 16 do 31,5 mm
zgodnie z PN-B-01100, zwir nie powinien mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na
SOs wiekszej niz 0,2 % masy, wg PN-B - 06714-28

- stozek betonowy

2.3.Skltadowanie materiatéw

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podiozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.

Piasek nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podioze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skladowany

cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
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Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni odgazowania powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego sprzetu do wykonania robét ziemnych, przygotowawczych wykoriczeniowych,
montazowych wraz z urzadzeniem do wykonywania odwiertow i korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu:

- spycharki ggsienicowej

- zurawia samochodowego

- koparki

- zestawu wiertniczego na samochodzie

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne powinny odpowiada¢ ogoinie przyjetym
wymaganiom, co do ich jako$ci oraz wytrzymatosci.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podiegajacy przepisom o dozorze technicznym,

eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do eksploatacii.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni odgazowania powinien wykazac sig mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkoéw transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu z przyczepg diuzycowg

- samochodu dostawczego

- samochodu samowytadowczego

Srodki i urzadzenia transporiowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzgdzenia i ich konstrukcji,
materialow w bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z
magazynu budowy. Stosowane $rodki i urzgdzenia transportowe winny speiniac warunki ustaw o
transporcie drogowym.

Rury z tworzyw sztucznych moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominainej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢
w pozyciji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogodine
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji robét uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem robét odgazowania
skltadowiska i wykonaniem studni odgazowania, uwzgledniajgc planowany termin rozpoczecia i
zakorniczenia robot.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem obiektu,

- ustawieniem reperdéw pomocniczych.
W trakcie wykonywania robot nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem obiektu.

5.2.Wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Przygotowanie podioza

Podioze pod tymczasowe nawierzchnie z elementow prefabrykowanych powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-B-06050, PN-S-02205:1998
Jesli dokumentacja projektowa Ilub STWIORB nie stanowi inaczej, to na podiozu z gruntu
niewysadzinowego mozna bezposrednio uktadaé nawierzchnie z plyt betonowych lub zelbetowych. Jezeli
w podiozu wystepujg grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnie z plyt nalezy ukiadaé na
podsypce piaskowej.

Wykonanie podsypki

Grubos¢ podsypki powinna byé zgodna z dokumentacjg projekiowa. Jezeli dokumentacja
projektowa fub STWIORB nie stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm
na podtozu z gruntow watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podiozu z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roziozony w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu rowniarki, w spos6b zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roziozeniu. Zageszczenie
wykonywac walcem statycznym przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is > 0,92 wg BN-77/8931-12

Wykonanie nawierzchni z piyt betonowych

Przy ukiadaniu tymczasowej nawierzchni z plyt betonowych, nalezy stosowaé wypetnienie spoin
przez zamulanie piaskiem na petng grubos¢ piyty.

Tymczasowa nawierzchnia z piyt zelbetowych moze by¢ wykonana w ukiadzie pasowym lub
ptatowym.

Uktadanie nawierzchni z plyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze sie
odbywaé bezposrednio ze Srodkéw transportowych lub z miejsca skiadowania, za pomocg zurawi
samochodowych lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe nalezy ukiada¢ tak, aby cala swojg powierzchnig przylegaty do poditoza (podioza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie plyt nie powinny wystawaé lub by¢ zagtebione Wzgledem siebie

wiecej niz 8 mm.

76 ST-04 STUDNIE ODGAZOWANIA




ABRYS Technika Sp. z 0.0. ZAMKNIECIE | REKULTYWACJA SKEADOWISKA ODPADOW

ul. Wislana 46
60-401 Poznai W M. ODRZYWOL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wypetnienie spoin

Szeroko$é spoin miedzy plytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.
Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakgji

mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na peing grubo$¢ piyt.

5.3.Wykonanie przedituzenia studni odgazowania

Po odstonieciu istniejgcej studni nalezy przystgpi¢ do montazu rury PEHD o $rednicy 160 cm w
nawigzaniu do istniejacej studni. Wokoét zamontowanej rury PEHD zabudowa¢ prefabrykowane kregi
zelbetowe o $rednicy 1200 mm i wysokosci 1 m w ilosci wynikajgcej z dtugosci poszczegoinej studni.
Przestrzen pomiedzy rurg PEHD a kregami wypetni¢ materiatem filtracyjnym — tluczniem kamiennym.
Uziarnienie warstwy (stupa) powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi normami.
Materiat filtracyjny nalezy uktada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym.

Cze$é nadziemna studni odgazowania ~— zakonczenie studni wykonana bedzie
z prefabrykowanego pokrywy zelbetowej o $rednicy 1400 mm ulozonej na kregu zelbetowym
wyhiesionym 30 cm ponad okrywe rekultywacyjng. W pokrywie nalezy odwierci¢ otwory wentylacyjne o

$rednicy 24 mm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania robot tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej
STWIORB.
Wszystkie materialy muszg speinia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB powinny
zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Kontrola jakosci wykonania rob6t studni odgazowania polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.
Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- kontrole prawidiowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie,
- kontrole wykonania podtoza
- kontrola wykonania podsypki
- kontrole wykonania nawierzchni z plyt prefabrykowanych
- kontrole stanu technicznego sprzetu stuzgcego do wykonania odwiertu
- kontrole wykonania odwiertu
- kontrole zabezpieczenia odwiertu
- kontrole wykonania kolumny odgazowujgcej
- kontrole wykonania biofiltra
- kontrole geodezyjna usytuowania wykonanego obiektu
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- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa.

Ocena poszczegdinych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu rzeczywistych
ilogci zuzytych materiatébw. Obmiar obejmuje roboty ujete umowg oraz ewentualne roboty dodatkowe i
roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania zostanie uzgodniona w trakcie trwania robét,
pomiedzy Wykonawca a przedstawicielem inwestora.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementdw
prefabrykowanych. ‘

Jednostkg obmiarowsg jest glebokosé (diugosc) otworu wykonanego odwiertu (wykopu).

Jednostkg obmiarows jest sztuka (szt.) wykonanej studni odgazowujace;j.

8.0DBIOR ROBOT
Przejgcia robot nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa budowlanego.
Roboty zwigzane z wykonaniem studni odgazowania uznaje sig¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektows, niniejszg STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej

STWIORB daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania studni odgazowania.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych,
- wykonanie odwiertu (wykopu),
- wykonanie studni odgazowania,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inwestora,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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SPIS TRESCI
1. Wstep
2. Materialy
3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robo6t

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Odbior robot

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem skarp i

wierzchowiny w ramach zadania Rekultywacja sktadowiska odpadéw w m. Odrzywot.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rohé6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp i wierzchowiny kwatery nastepujgcymi sposobami:
— humusowaniem,
— darniowaniem,

— obsiewem trawami.

1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co hajmniej 2% czesci organicznych.

1.4.2 Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem

(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3.Darnina - ptat wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej

0 migzszosci 5-8 cm

2.MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i powierzchni objetymi niniejszg STWIORB sa:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowe,

— darnina.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
optymalny skiad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
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frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?,
zawartosé potasu (K20) > 30 mg/m?,

kwasowos¢ pH > 5,5,

2.3.Darnina
Darning nalezy wycinaé z obszardw polozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugdw i krojéw. Platy lub pasma wycietej darniny, w zaleznosci

od gruntu, na jakim bedg ukladane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubo$é od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna byé w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie,
na. wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w

warunkach zabezpieczajgcych darning przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.4, Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i
PN-B-12074:1998.

3.SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé sie
mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
s réwniarek,
e ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
e ubijakéw o recznym prowadzeniu,
¢ wibratoréw samobieznych,
o plyt ubijajacych,
e ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,
¢ hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. widki obreczowo-pierscieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtdki),

e cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST-00 Wymagania ogélne.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Humusowanie
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siegac¢ poza goérng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy od 15 do
25 cm. '
Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 6 do 10 cm po moletowaniu i
zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié (pobronowad) i lekko zagesci¢ przez ubicie

reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsiew trawg i roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni kwatery poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych
polega na wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez:
e obsianiu warstwy ochronnej ziozonej z ziemi urodzajnej lub odpadéw organicznych kompozycjami
nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do
warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy).

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.3.Darniowanie
Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed

obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkoéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do korica maja oraz we wrzesniu, a w razie

koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokladnie wyrébwnana, a w

uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych przez
okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowaé inne zabiegi chronigce darh przed wysychaniem,

zaakceptowane przez Inzyniera.

Darniowanie kozuchowe

Darnn uklada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o
element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny
pas darniny powinien by¢ zagiebiony w dno rowu lub teren na gieboko$¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny
nalezy ukiada¢ tak, aby scisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstale szpary nalezy
wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianym

ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata $cisle do podtoza.

4 Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym,

platy darniny nalezy przybi¢ kotkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m? i nie mniegj niz 2 szt. na piat.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnoéci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejsciu roslin, fgczna powierzchnia nieporosnietych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie powinien
przekraczaé 0,2 m2. Na zaroénietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne

ZSuwy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przez humusowanie,

darniowanie lub obsianie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i wierzchowiny przez darniowanie, humusowanie i obsianie,
obejmuje:

¢ roboty pomiarowe i przygotowawcze,

¢ dostarczenie i wbudowanie materiatow,

e uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-12082:1996 Urzgdzenia wodno-melioracyjne -- Darniowanie -- Wymagania i badania przy
odbiorze

2. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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