Odrzywot, dnia 08.03.2022 r.

IT-2710.07.1.2022

Wykonawcy, zainteresowani udzialem
W przetargu nieograniczonym
nr sprawy 1T-2710.07.2022

WYJASNIENIE nr 1 ]
TRESCI SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy:
Postepowania o udzielenje zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r,, poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej "ustawg Pzp" na zadanie pn.: Rozbudowa
i modernizacja oczyszezalni Sciekéw w Odrzywole — oznaczenie Sprawy —IT-2710.07.2022.

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamOwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 — dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1.

Wykonawcom skalkulowanie tego zakresu robot.

Odpowiedz:
Sito pionowe (spiralne) typ: SPP302, prod. TEW.

Pytanie nr 2

Branza technologiczna - Prosimy o podanie typu pomp istniejgcych:

I. W osadniku wtérnym dla pomp M2.2 | M2.3 opis: "Wymiana pomp osadu na nowe tego
samego typu" str. 23

2. W komorze stabil izacji tlenowej kTSO - pompa osadu ustabilizowanego M2.4 opis.:" Wymiana
na typ pompy jak istniejaca" str. 25 oraz pompa M9.4 str. 40

3. W zbiorniku osadu nadmiernego kZO - pompa zatapialna M2.6 opis>;" Wymiana na typ pompy
jak istniejgca” str. 25 oraz pompa M9.5 str, 41

4. W stanowisku zlewnym sciekéw dowozonych Ob. 3 - pompa zatapialna M3.2 oraz pompa
piasku M3.4 opis : "Wymiana na typ pompy jak istniejgca" str. 27

Odpowiedz:

1. Osadnik wtérny pompy M2.2 i M2.3 - prod. KSB, typ: Ama Porter 500 ND.

2. Komora stabilizacji tlenowej kTSO - pompa M2.4 i M9.4 - prod. KSB, typ: Ama Porter 500
ND.

3. Zbiornik osadu nadmiernego kZO - pompa M2.6 i M9.5 - prod. KSB, typ: Ama Porter 500 NE.
4. Stanowisko zlewne sciekw dowozonych Ob. 3 - pompa M3.2 oraz M3.4 - prod. KSB, typ:
Ama Porter 500 NE.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, ze w zwigzku z ciagtoscig pracy "starej oczyszczalni" koszt energii
elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni begdzie ze wzgledu na pobierane w tym czasie
oplaty za oczyszczanie Sciekéw  kosztem Zamawiajqcego/Eksploatatora oczyszczalni. Jeslj
Zamawiajacy postanowi inaczej to prosimy o podanie aktualnej wartodci energii elektrycznej
bedaca skladowg ceny [1m3 oczyszczanych S$ciekéw. Dla rownego traktowania stron



postgpowania, wartos¢ ta po przemnozeniu przez ilosci Sciekéw, ktdre przeptyna podczas
rozruchu technologicznego Prze€z nowg oczyszczalnie powinna zostaé odjeta od kosztéw energii
elektrycznej zuzytej podezas rozruchu technologicznego.

Odpowieds:

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze koszty usuniecia i utylizacji osadu z obiektow przeznaczonych do
modernizacji lub likwidacji lezg po stronie Zamawiajacego, jako eksploatatora oczyszczalni
Sciekow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze koszty usuniecia i utylizacji osadu z obiektéw przeznaczonych do
modernizacji lub likwidacji lezg po stronie Zamawiajacego, jako eksploatatora oczyszczalni
scickow. Zamawiajacy informuje réwniez, ze koszty usuniecia i utylizacji osadu powstatych
z biezacego funkcjonowania oczyszczalni Sciekdw | doptywajacych w trakcie realizacji robot
bedzie ponosit Zamawiajacy. Sposéb usuniecia i utylizacji osadu bedzie wybrany przez
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 5

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze w okresie gwarancyjnym, koszty serwisowania
urzadzen, w tym koszty materiatow eksploatacyjnych takich Jak np. oleje, filtry, czesci normalnie

zuzywajace sie, ktére sg kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, bedzie ponosit
Zamawiajacy/ Eksploatator oczyszczalni.

Odpowiedz:

okresie gwarancyjnym, koszty serwisowania urzadzen instalacji, systeméw itp., co do ktdrych
producent/dostawca zada odplatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane
Jednostki, pokrywa Wykonawca i jest odpowiedzialny za serwisowanie ww. elementow.
Zamawiajacy informuje, ze koszty materiatéw eksploatacyjnych takich Jjak np. oleje, filtry, czesei
normalnie zuzywajace sig, ktére sg kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, bedzie
ponosit Zamawiajacy.

Pytanie nr 6

W zwigzku z zaistniatg sytuacja epidemiologiczng, oraz duzym zakresem robot wymagajacym
doktadnej analizy dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelnej oferty zwracamy si¢
Z prosba o przesuniecie terminu skfadania ofert o minimum 10 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przesuwa terminu sktadania ofert o 7 dni, tj. do dnia 18.03.2022 roku do godz.:
11:00.

Informujemy réwniez, ze w celu uzyskania petnego ogladu przedmiotu zamoOwienia i zlozenia
oferty w/w terminie Zamawiajacy przediuza mozliwose dokonania wizja lokalnej do dnia:
[1.03.2022 roku w godzinach 8:00 a 15:00 (pkt 8 SWZ).

Zamawiajacy zmienia SWZ w tym zakresie,

Pytanie nr 7

Prosimy o uzupetnienie SWZ o brakujace rysunki:
a) projekt konstrukcyjny schodéw zewngtrznych na istniejgcy reaktor biologiczny OB.2;
b) projekt wiaty na osad (12) oraz wiaty stacji dmuchaw ( ob.1 1) opisanych w projekcie jako



¢) prosimy o rysunek zbrojenia z zestawieniem ilosci stali na plyte zelbetowa wiaty na osad;

Odpowiedz:
Projektowane schody oraz wiaty w wykonaniu systemowym nie moga oznacza¢ konkretnego
systemu. W projekcie i w specyfikacjach okreslono minimalne warunki techniczne,

technologiczne i materiatowe takie jak: wymiary, materialy, ilo$¢ i szeroko$¢ otworéw
komunikacyjnych, rodzaje i wymiary drzwi i bram itd. To od Oferenta zalezy jaki przyjmie
system. Dostawca tych obiektéw/elementdw precyzuje sam szczegoty konstrukcyjne swoich
wiasnych rozwiazan i bierze za to odpowiedzialno$é na réwni z Wykonawcg. Nalezy pamietag, ze
na wiacie Ob.12 maja byé instalowane panele fotowoltaiczne niezbedne do uzyskania wymaganej
specyfikacja fgcznej mocy minimalne; instalacji PV. Od Wykonawcy i jego Dostawcy instalacji
PV zalezy gdzie i ile paneli zainstaluje.

Zestawienie ilosci zbrojenia podano w tabeli zamieszczonej w projekcie technicznym branzy
konstrukcyjnej (tabela réwniez w zalaczeniu).

Pytanie nr 8

Branza technologiczna ( poz. 327 przedmiaru) - Prosimy o informacje, co bedzie dozowane
w instalacji dozowania ob.14. Brak takiej informacji powoduje mozliwosé wyceny tej pozycji
w niejednakowy sposéb przez oferentéw, przez co oferty nie bgda poréwnywalne.

Odpowiedz:

Instalacja dozowania jest obiektem uniwersalnym. Technolog prowadzacy rozruch oczyszczalni
zadecyduje o dozowanym srodku np.: PIX, PAX ewentualnie inne.

Pytanie nr 9

I.Prosimy o podanie parametréw technicznych odwodnienia liniowego przyjetego w budynku
technologicznym i wiacie odbioru osadu.

Odpowiedz:

Opis odwodnienia liniowego znajduje si¢ w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej OB.7,
OB.12.

Pytanie nr 10

2. W opisie projektu technicznego dotyczacym technologii w punkcie 91 10 Zamawiajgcy okredlit
wyposazenie oczyszczalni i obstugi. Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie przez zapis
~Powyisze wyposazenie nalezy, w trakcie zamawiania, uzgodnié co do rodzaju z Inwestorem "
Pragniemy nadmieni¢, ze to na Zamawiajgcym cigzy obowiazek opisania Przedmiotu Zamobwienia
W sposob jednoznaczny i Wyczerpujacy, oraz nieograniczajacy uczciwej konkurencji. W zwigzku
Z powyzszym prosimy o podanie doktadnych i szczegOlowych parametréw wyposazenia, jakich
Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcow.

Odpowiedz:

Uzgodnienie z Inwestorem wyposazenia oczyszczalni ma polegaé na przedstawianiu wnioskow
materiatowych Inwestorowi/Inspektorom do zatwierdzenia i zakupie wyposazenia po ich
akceptacji.

Pytanie nr 11

Wykonawca zwraca sie z prosbg do Zamawiajacego o modyfikacje postanowienia § 7 ust. 5 wzoru
umowy - Zatgcznika nr 4 do SWZ -wzér umowy umozliwiajacego Wykonawcy fakturowanie
czgsciowe do wysokosci 90% wartodci zamdwienia.,

Wykonawca wskazuje, iz sposéb i terminy rozliczefi wptywaja na wyceng ceny ofertowe] poprzez
objgcie jej dodatkowym ryzykiem kredytowania. Wskazane w spos6b jednoznaczny wplywa na
podwyiszenie cen ofertowych, co__jest nieuzasadnione wobec zasady celowego
i ekonomicznego wydatkowania §rodkow publicznych.




W zwigzku z powyzszym Wykonawca zwraca sig z prosbg do Zamawiajacego o zmiang okresu
rozliczeniowego z raz na kwartat na miesigczny okres rozliczeniowy, w konsekwencji czego
zmianie ulegt by zapis ust. 5 zgodnie z ponizsza propozycja:

»»3. Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowié bedzie faktura czesciowa za wykonane
roboty budowlane wystawiona przez Wykonawce nie czesciej niz jeden raz w miesigcu, na
podstawie procentowego zaawansowania robét potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru.
Procentowe zaawansowanie robét liczone bedzie jako usrednione procentowe zaawansowanie
wszystkich wykonanych robét, wraz z zalgczonym protokotem czesciowym odbioru robot
podpisanym przez kierownika budowy i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.”

W Swietle powyzszego prosimy o stosowne korekty zapiséw umownych w §7 wzoru umowy -
Zafgcznika nr 4 do SWZ.

Wykonawca wskazuje, iz przyjety przez Zamawiajgcego sposéb rozliczenia w zasadniczy sposob
wplywa na koniecznos¢ podwyzszenia ceny oferty Wykonawcy z uwagi na koniecznosé
zapewnienia przez Wykonawce jej kredytowania, co w wigkszosci przypadkéw wigzaé sie bedzie
z koniecznoscig pozyskania $rodkéw finansowych z zewnatrz. Ponadto winien dazy¢ do
optymalizacji kosztéw wptywajacych na cene sktadanej oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla sie do prosby Wykonawey i modyfikacje postanowienia § 7 ust. 5 wzoru
umowy - Zatacznika nr 4 do SWZ w tym zakresie, tj. rozliczanie i fakturowanie robot
czgsciowych przez Wykonawce nie czgsciej niz jeden raz w miesiacu.

Pytanie nr 12

Wykonawca zwraca sie z prosba o przesunigcie terminu skiadania ofert na dzien 31.03.2022 r
W zwigzku z obecnie panujaca sytuacja na $wiecie, i poza granicami Naszego kraju a co za tym
idzie spowolnienie rynku w otrzymywaniu ofert materialowych , urzadze od producentow,
dostawcow i podwykonawcow. Ponadto Wykonawca potrzebuje znaczacego czasu na dogtebng
analiz¢ dokumentacji projektowej , wniesienia ewentualnych uwag po dokonanej wizji lokalne;j
itp.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zajat stanowisko w tej sprawie w odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie nr 13

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wprowadzenie zasad waloryzacji
wynagrodzenia umownego zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku uméw zawartych na okres
dluzszy niz 12 miesiecy (termin realizacji przedmiotu umowy to 14 miesi¢cy od daty zawarcia
umowy, nie pézniej niz d dnia 30 czerwea 2023 r.), obowigzkiem zamawiajacych jest okreslenie
zasad, przy ktorych bedzie mozliwa zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w
Sytuacji zmian cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia.

Warunkiem waloryzacji wynagrodzeri dla uméw powyzej 12 miesiecy jest okreslenie w umowie
nastgpujacych elementéw, tj.: poziomu zmiany ceny materialéw lub kosztow, od ktorego moze
nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia oraz sposobu zmiany wynagrodzenia — czy z uzyciem wskaznika
zmiany cen materiatéw lub kosztéw czy przez wskazanie innej podstawy np. rodzajow materialdw
i kosztow, w przypadku ktérych zmiana ceny uprawnia strony do zmiany wynagrodzenia, a takze
sposobu okreslenia wptywu zmiany cen materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamoéwienia.
W konsekwencji powyzszego Wykonawca zawraca si¢ do Zamawiajacego z prosbg o dodatnie
kolejnego podpunktu w §13 ust. 2 pkt 4) wzoru umowy - Zalacznika nr 4 do SWZ poprzez
umozliwienie Wykonawcy waloryzacji wynagrodzenia na podstawie cen materialow
potwierdzonych ofertami dostawcow zatwierdzonych przez Zamawiajacego.



Zadaniem waloryzacji umownej Jest zatem urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku
zmian ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja kontraktu publicznego. Warto
rowniez podkresli¢, iz ten mechanizm urealnienia wynagrodzenia wykonawcy w zaleznodci od
okolicznoéci (wzrostu lub spadku cen lub kosztéw) dotyczy zaréwno podwyzZszenia, jak i
obnizenia wynagrodzenia. Zapewnia tym samym réwnos$¢ stron czy prawidfowy rozktad ryzyk
kontraktowych.

Zamowieniowe klauzule waloryzacyjne zyskujg na znaczeniu zwlaszcza w aktualnej sytuacji
gospodarczej, w ktorej obserwujemy m.in. znaczny wzrost cen materiatéw i robdt budowlanych,
braki kadrowe i sprzetowe, wstrzymanie dostaw produktéw, komponentéw produktu lub
materiatéw, trudnosci w dostepie do sprzgtu czy tez w realizacji ustug transportowych. Wskazane
przykfadowo czynniki zewnetrzne wywieraja wplyw na optacalnosé realizowanego zaméwienia i
moga znaczgco ograniczaé ptynnosé przedsiebiorstw, stad niezmiernie istotne dla uczestnikow
rynku zamoéwien publicznych Jest prawidtowe ksztaltowanie oraz stosowanie waloryzacji
umownej. Klauzula waloryzacyjna sformutowana w Sposdb precyzyjny, z poszanowaniem
intereséw stron kontraktu publicznego, pozwoli ochronié interesy finansowe wykonawcy, za$
zamawiajgcemu zapewni nalezyts, terminows i bezpieczna realizacje zaméwienia publicznego.
(hitpsi/www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf file/0014/5215 I/KLALZ HLA-WALORYZACYINA-

)-ZAMoWIEn-PUBLICZNY CH.pdf')

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadzi zasady waloryzacji wynagrodzenia umownego zgodnie z art. 439 ustawy
Pzp. Zapisy w tym zakresie znajda sie kolejnym wyjasnieniu i modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 14 -

Czy Zamawiajagcy wyrazi zgode na udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zgodnie z art. 443 ust, | Ustawy PZP, z uwagi na fakt,
iz realizacja przedmiotowego zaméwienia przewidziana jest do dnia 30.06.2023 r.

W konsekwencji powyzszego Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie do postanowien SWZ oraz
zatacznika do SWZ - projekt umowy mozliwosci udzielenia Wykonawcy realizujgcemu zadanie
zaliczki.

Zgodnie za$ z art. 442 ust. 1 Ustawy PZP — Zamawiajgcy moze udzielié zaliczek na poczet
wykonywania zamdéwienia, Jezeli mozliwosé taka zostata przewidziana w ogloszeniu o
zamowieniu lub w dokumentach zaméwienia.

Nalezy podkreslié, iz udzielanie przez zamawiajacych zaliczek na poczet realizacji priorytetowych
zamoOwien publicznych o znaczacych rozmiarach stanowi juz ugruntowang praktyke czesto
stosowang na rynku zamowieniowym. Wsrod Zamawiajacych praktykujacych jako zasade
uwzglednianie w tresci wzoréw Kontraktow postanowien dotyczacych zaliczek mozna wymienié
m.in. Urzad Morski w Gdyni, Urzad Morski w Szczecinie, Generalna Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad oraz PKP PLK SA. Podkreslenia wymaga, iz wskazani zamawiajacy podobnie jak
Zamawiajacy realizuja bardzo duze projekty infrastrukturalne finansowane ze $rodkéw Unii
Europejskiej, ktérych wykonanie nadzorowane Jest przez Centrum Unijnych Projektéw
Transportowych.

Nie bez znaczenia wydaje sie by¢ wskazanie w ramach czynionych tu analiz uzasadnienie
wprowadzenia art. 151 a PZP do ustawy, gdyz zgodnie z nim udzielanie zaliczek na poczet
wynagrodzenia wykonawcy zaméwienia publicznego jest szczegdlnie wazne z uwagi na istniejace
ograniczenia mozliwosci pozyskiwania przez wykonawcéw finansowania realizowanych przez
nich zamowien. Udzielanie zaliczek ma wigc utatwic¢ pozyskiwanie zaméwien.

W przedmiocie zaliczek wypowiada si¢ réwniez Urzedu Zamdwien Publicznych, ktéry wskazuje,
iz zaliczki mogg pozytywnie przetozy¢ si¢ na ceny ofert [vide opinia ,.Zaliczki w zaméwieniach
publicznych™ opublikowana na stronie www.uzp.gov.pl ].

Jak wskazuje Naczelny Sad Administracyjny w Wyroku w sprawie Il GSK 2073/15 konieczne jest
takze zachowanie niezbednej rownowagi miedzy interesem zamawiajgcego polegajacym na
gwarancji nalezytego wykonania zamowienia, a interesem potencjalnych wykonawcoéw, ktéry




wyraza si¢ w usprawiedliwionym oczekiwaniu, ze wobec nadmiernych wymagan, nie zostana oni
wykluczeni z postgpowania albo wrecz zniecheceni do udzialu w nim, a tym samym, ze nie
zostang pozbawieni prawa réwnej szansy ubiegania sie o uzyskanie zamdwienia.

I dalej (...) naruszenia w postaci powodowania [ub mozliwosci powodowania szkody w budzecie
og6lnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budzetu
og6lnego, poszukiwac nalezato w tym, ze gdyby nie wskazany ograniczajacy warunek SIWZ, o
zamOwienie publiczne mogta ubiega¢ si¢ wigksza liczba oferentéw, a wybrana oferta mogtaby byé
korzystniejsza, od tej ktéra zostata przyjeta i ostatecznie, zadanie wspéifinansowane ze $rodkéw
publicznych mogtoby by¢ zrealizowane za nizszg kwote.

Reasumujgc, Wykonawca celem wyeliminowania nieuzasadnionej zwyzki kosztu wykonania
zamowienia, a takze w celu rozszerzenia konkurencji i otwarcia postepowania dla uczestnikow
spetniajgcych warunki udziatu w post¢powaniu, a ktérzy nie sg w stanie uzyskaé¢ finansowania w
kwocie faktycznie niezbgdnej dla wykonania zaméwienia, uzasadnionym ekonomicznie i
celowym wydaje si¢ dokonania przez Zamawiajacego modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie
zapisow dotyczgcych zaliczki do postanowieni Umowy wraz z wymaganymi i koniecznymi
modyfikacjami.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zamawiajacy nie przewidzial takiej] mozliwosci
w ogloszeniu o zamoéwieniu oraz w dokumentach zamdwienia.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pomostéw zewnetrznych , barier , okué ze stali
ocynkowanej S235JR ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonanie pomostéw zewnetrznych, barier, okué¢ ze stali
ocynkowanej S235JR?

Pytanie nr 16

Wykonawca prosi o wskazanie po czyjej stronie jest opréznienie, wywoz i utylizacja osadéw przy
modernizowanych obiektach . Wykonawca wskazuje aby Zamawiajacy we wlasnym zakresie
dokonat powyzszych czynnosci co pozwoli na zoptymalizowanie ceny ofertowej . Natomiast
jezeli bedzie to po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie kodu odpadu-osadu , ilosci wraz ze
wskazaniem miejsca wywozu .

Odpowiedz:
Zamawiajacy zajgt stanowisko w tej sprawie w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie nr 17

W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem, Wykonawca prosi o podanie rozliczenia robot, ktére
na etapie przystapienia do przetargu, a takze wizji lokalnej nie byly mozliwe do oceny
Wykonawcy tj. reaktor biologiczny, Pompownia Sciek6w, ktére podlegaja remontowi aby ocenié
wewngtrzng strukture sufitu, $cian i dna nalezatoby najpierw oprozni¢ aby poddaé ocenie w jakim
stopniu obiekt ulegt korozji . Prosimy o potwierdzenie, iz za zwigkszong ilo$¢ rob6t Wykonawca
dostanie dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokona zaptaty za dodatkowego wynagrodzenia za roboty, ktére nie byly mozliwe
do wyceny Wykonawcy tj. reaktor biologiczny, pompownia $ciekéw, Jjezeli roboty te nie zostaty
ujete w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 18
Prosimy o zamieszczenie kosztoryséw w wersji edytowalnej ath , zaoszezedzi to czasu dla

Wykonawey w przepisywaniu raz juz wykonanie pracy. Ponadto Zamawiajagcy wymaga
zalgczenia kosztorysow szczegotowych przy podpisaniu Umowy.



Odpowied?:
Zamawiajacy nie jest w posiadaniu kosztorysow ani przedmiaréw rob6t w wersji edytowalnej ath.

Pytanie nr 19

Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego z pytaniem i propozycjg czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na utworzenie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z
naleznosci Wykonawcy za czgsciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane, z
zastrzezeniem, Ze w dniu zawarcia umowy Wykonawea jest obowiazany wnie$é co najmniej
30% kwoty zabezpieczenia?

Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego z pytaniem czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
utworzenie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poprzez potracenie zgodnie z art. 150
ust. 3 i 4 Ustawy PZP?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgodg na utworzenie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poprzez
potracenie zgodnie z art. 452 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). Wykonawca w pytaniu powotat sie na podstawe
prawng z ustawy Prawo zamdwien publicznych juz nieobowigzujace;.

Powyzsze odpowiedzi oraz poczynione modyfikacje staja si¢ integralng czedcia
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz winny byé uwzglednione przez Wykonawcow
w trakcie przygotowywania dokumentéw do ztozenia ofert w postgpowaniu.

Wprowadzone modyfikacje winny zdaniem Zamawiajacego umozliwié wiekszej ilosci
Wykonawcow udziat w prowadzonym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego tym
samy zwiekszy¢ konkurencyjnosé postepowania.

Biorge pod uwage zakres udzielonej odpowiedzi oraz zakres dokonanych modyfikacji
Zamawiajacy uznaje, ze zachodza przestanki do zmiany ustalonych terminéw wyznaczonych na
skfadanie i otwarcie ofert, co tez Zamawiajacy czyni wprowadzajac zmiang w SWZ.




