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Kamienna Wola PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1

d.1
BCD 29/
2010
Lp. 1

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych ro-
botach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.

km

0.342 km 0.342
RAZEM 0.342

2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  CPV 45230000-8; D-03.00.00
2

d.2
BCD 29/
2010
Lp. 99

Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów
drogowych rurowych jednootworowych , która składa się z ławy
fundamentowej tłuczniowej, rur Ŝelbetowych fi 60 cm, izolacji
styków rur papą i rur lepikiem z wykonaniem wykopu pod prze-
pust.

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

3
d.2

BCD 29/
2010
Lp. 109

Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych ze skrzydeł-
kami z wykonaniem ławy tłuczniowej i izolacją.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
4

d.3
BCD 29/
2010
Lp. 131

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie .
5,2m x 30,0m + 0,5 x (5,2 + 4,7)m x 10,0m + 312,0m x 4,7m +
6 x 7,73m2 = 156,00m2 + 23,5 m2 +
1466,4 m2 + 46,38 m2 = 1692,28 m2

m2

1692.3 m2 1692.300
RAZEM 1692.300

5
d.3

BCD 29/
2010
Lp.218

Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym  dowoŜonym z
odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ( podbu-
dowa pomocnicza);
5,2m x 30,0m x 0,15 m = 23,4 m3

m3

23.4 m3 23.400
RAZEM 23.400

6
d.3

BCD 29/
2010
Lp. 218

Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym dowoŜonym z
odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm.
0,5 x ( 5,2 + 4,7) m x 10,0m + 312,0m x 4,7 + 6 x 7,73 m2 =
1536,28 x 0,12m = 184,35 m3

m3

184.35 m3 184.350
RAZEM 184.350

7
d.3

BCD 29/
2010
Lp. 153

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszo-
nych emulsją asfaltową
5,1m x 30,0m + 0,5 x (5,1 + 4,6)m x 10,0m + 312,0m x 4,6m +
6 x 7,73m2 = 153,0 + 48,5 + 1435,2 + 46,38 = 1683,08 m2

m2

1683.1 m2 1683.100
RAZEM 1683.100

8
d.3

BCD 29/
2010
Lp. 210

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej gry-
sowo - Ŝwirowej dowoŜonej z odl. 15 km, gr. warstwy po za-
gęszczeniu 9 cm.
30,0 x 5,1 + 2 x 7,73 m2 = 153,0 + 15,46 = 168,46 m2

m2

168.5 m2 168.500
RAZEM 168.500

4 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
9

d.4
BCD 29/
2010
Lp. 253

Wykonanie warstwy wiąŜącej z mieszanki asfaltowej grysowo -
Ŝwirowej dowoŜonej z odległości 15 km , grubość warstwy po
zagęszczeniu 4 cm;
0,5 x (5,1 + 4,6)m x 10,0m + 312,0m x 4,6m + 4 x 7,73m2 = 48,
5 + 1435,2 + 30,92 = 1514,62 m2

m2

1514.62 m2 1514.620
RAZEM 1514.620
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Kamienna Wola PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10
d.4

BCD 29/
2010
Lp. 257

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo -
Ŝwirowej dowoŜonej z odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu
3 cm.
0,5 x ( 5,0 + 4,5 ) x 10,0 m + 312,0 x 4,5 + 4 x 7,73 m2 = 1482,
42

m2

1482.42 m2 1482.420
RAZEM 1482.420

11
d.4

BCD 29/
2010
Lp. 259

Wykonanie jw. grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
30,0 x 5,0 + 2 x 7,73 = 150,0 + 15,46 = 165,46 m2

m2

165.46 m2 165.460
RAZEM 165.460

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
12
d.5

BCD 29/
2010
Lp. 341

Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy ścinanej 10 cm,
wraz z odwiezieniem ścinki na odkład.
2 x 0,75 x 312,0 x 0,5 = 234,0 m2

m2

234.0 m2 234.000
RAZEM 234.000

13
d.5

BCD 29/
2010
Lp. 490

Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (pospółki ) z za-
gęszczeniem, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
2 x 0,75m x 312,0m x 0,1m= 46,8 m3

m3

46.8 m3 46.800
RAZEM 46.800

14
d.5

BCD 29/
2010
Lp. 353

Oczyszczeni rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr.
namułu 20 cm ( rowy przy drodze DK48  na długości 10 m po
obu stronach przepustu)

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  CPV 45233280-5; D-07.00.00
15
d.6

BCD 29/
2010
Lp. 368

Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50 mm dla znaków dro-
gowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem
warstwami.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

16
d.6

BCD 29/
2010
Lp. 371

Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych wg
projektu organizacji ruchu 
folia odblaskowa I generacji z tabliczkami typu T.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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Kamienna Wola KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1

d.1
BCD 29/
2010
Lp. 1

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w
terenie równinnym.

km 0.342

2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  CPV 45230000-8; D-03.00.00
2

d.2
BCD 29/
2010
Lp. 99

Wykonanie części przelotowej prefabrykowa-
nych przepustów drogowych rurowych jedno-
otworowych , która składa się z ławy funda-
mentowej tłuczniowej, rur Ŝelbetowych fi 60
cm, izolacji styków rur papą i rur lepikiem z
wykonaniem wykopu pod przepust.

m 15.0

3
d.2

BCD 29/
2010
Lp. 109

Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowa-
nych ze skrzydełkami z wykonaniem ławy
tłuczniowej i izolacją.

szt 2

3 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
4

d.3
BCD 29/
2010
Lp. 131

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie .
5,2m x 30,0m + 0,5 x (5,2 + 4,7)m x 10,0m +
312,0m x 4,7m + 6 x 7,73m2 = 156,00m2 +
23,5 m2 +
1466,4 m2 + 46,38 m2 = 1692,28 m2

m2 1692.3

5
d.3

BCD 29/
2010
Lp.218

Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamien-
nym  dowoŜonym z odl. 15 km, grubość wars-
twy po zagęszczeniu 15 cm ( podbudowa po-
mocnicza);
5,2m x 30,0m x 0,15 m = 23,4 m3

m3 23.4

6
d.3

BCD 29/
2010
Lp. 218

Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamien-
nym dowoŜonym z odl. 15 km, gr. warstwy po
zagęszczeniu 12 cm.
0,5 x ( 5,2 + 4,7) m x 10,0m + 312,0m x 4,7 +
6 x 7,73 m2 =1536,28 x 0,12m = 184,35 m3

m3 184.35

7
d.3

BCD 29/
2010
Lp. 153

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyj-
nych nieulepszonych emulsją asfaltową
5,1m x 30,0m + 0,5 x (5,1 + 4,6)m x 10,0m +
312,0m x 4,6m + 6 x 7,73m2 = 153,0 + 48,5
+ 1435,2 + 46,38 = 1683,08 m2

m2 1683.1

8
d.3

BCD 29/
2010
Lp. 210

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineral-
no - asfaltowej grysowo - Ŝwirowej dowoŜonej
z odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu 9
cm.
30,0 x 5,1 + 2 x 7,73 m2 = 153,0 + 15,46 =
168,46 m2

m2 168.5

4 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
9

d.4
BCD 29/
2010
Lp. 253

Wykonanie warstwy wiąŜącej z mieszanki as-
faltowej grysowo - Ŝwirowej dowoŜonej z od-
ległości 15 km , grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 4 cm;
0,5 x (5,1 + 4,6)m x 10,0m + 312,0m x 4,6m
+ 4 x 7,73m2 = 48,5 + 1435,2 + 30,92 =
1514,62 m2

m2 1514.62

10
d.4

BCD 29/
2010
Lp. 257

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
asfaltowej grysowo - Ŝwirowej dowoŜonej z
odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu 3
cm.
0,5 x ( 5,0 + 4,5 ) x 10,0 m + 312,0 x 4,5 + 4
x 7,73 m2 = 1482,42

m2 1482.42

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7513 dla MS



Kamienna Wola KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11
d.4

BCD 29/
2010
Lp. 259

Wykonanie jw. grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 5 cm.
30,0 x 5,0 + 2 x 7,73 = 150,0 + 15,46 = 165,
46 m2

m2 165.46

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
12
d.5

BCD 29/
2010
Lp. 341

Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy
ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki
na odkład.
2 x 0,75 x 312,0 x 0,5 = 234,0 m2

m2 234.0 

13
d.5

BCD 29/
2010
Lp. 490

Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego
(pospółki ) z zagęszczeniem, gr. warstwy po
zagęszczeniu 10 cm.
2 x 0,75m x 312,0m x 0,1m= 46,8 m3

m3 46.8

14
d.5

BCD 29/
2010
Lp. 353

Oczyszczeni rowów z namułu z profilowaniem
dna i skarp, gr. namułu 20 cm ( rowy przy
drodze DK48  na długości 10 m po obu stro-
nach przepustu)

m 20.0

6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  CPV 45233280-5; D-07.00.00
15
d.6

BCD 29/
2010
Lp. 368

Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50 mm
dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i
zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.

szt 3

16
d.6

BCD 29/
2010
Lp. 371

Przymocowanie do gotowych słupków zna-
ków drogowych wg projektu organizacji ruchu

folia odblaskowa I generacji z tabliczkami ty-
pu T.

szt 3

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7513 dla MS



Kamienna Wola
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprz ęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 ROBOTY  PRZYGO-
TOWAWCZE CPV
45100000-8; D-
01.00.00

2 ODWODNIENIE KOR-
PUSU DROGOWEGO
CPV 45230000-8; D-
03.00.00

3 PODBUDOWY CPV
45233000-9; D-
04.00.00

4 NAWIERZCHNIE CPV
45233000-9; D-
05.00.00

5 ROBOTY WYKOŃ-
CZENIOWE CPV
45233000-9; D-
06.00.00

6 URZĄDZENIA BEZ-
PIECZEŃSTWA RU-
CHU  CPV 45233280-
5; D-07.00.00
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7513 dla MS


