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I. Informacje ogélne

Dane ogolne:

Lokalizacja: Wysokin, dz. nr 4047

Inwestor: Gmina Odrzywol

Dane o budynku

Objety opracowaniem obiekt jest wybudowanym przed kilkudziesigciu latami murowanym budynkiem o
jednej kondygnacji nadziemnej z drewniang wiezba dachowa. Budynek zlokalizowany jest w centrum wsi
Wysokin przy asfaltowej drodze. Na sasiednich dziatkach znajduje si¢ typowa zagrodowa zabudowa.

Dane gabarytowe budynku

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 364,0m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU - 364,0m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU —294,6m2
KUBATURA BUDYNKU —2113,4m2

WYSOKOSC BUDYNKU —7,83m

Uklad funkcjonalny

Uktad funkcjonalny budynku. Do budynku prowadzg dwa wejscia do sal oraz jedno do kottowni i jedno do
pomieszczenia gospodarczego. Ponadto sa wrota segmentowe do garazy.

UZYTKOWANIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla 0so6b niepelnosprawnych zapewniony poprzez wejscie, ktore odbywa sie za pomocg pochylni.
W istniejacej czgséci przewidziano urzadzenie toalety dla osob niepetnosprawnych.

Opis technologiczny

W przebudowywanym budynku planowane jest urzadzenie Centrum Wiejskiego spelniajacego funkcje
miejsca spotkan lokalnej spotecznosci. W budynku prowadzona bedzie dziatalno$¢ kulturalno-o§wiatowa
typu spotkania, odczyty, zabawy itp. Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w urzadzenia pozwalajace
dobrze zagospodarowaé wolny czas mtodziezy i dorostych np. stoty do bilardu, badmintona, rzutniki,
projektory itp.

Znajda si¢ tu dwie sale wraz z zapleczem socjalnym i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczenia
gospodarcze i techniczne.

1. DEFINICJE

1.1. Zamawiajacy- osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktora zawiera Kontrakt z Wykonawcg
zlecajac mu wykonanie robot.

1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektows.

1.5. Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera, dziatajaca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli
zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

1.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.7 Podwykonawca- osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czgsci robot
budowlanych oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w
ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe, za zgodg Zamawiajacego, o wykonanie czesci robot.



1.8. Inni Wykonawcy- osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robdt na terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne
jednostki prawnie dzialajace na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane (Roboty) -zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym rowniez dostarczenia
pracownikéw, materiatow i sprzetu.

1.10.Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdtowych warunkach umowy.

1.11. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzgt z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robot.

1.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ robot statych.

1.13. Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
terenie budowy, potrzebne do realizacji robot, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robot.

1.14. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej
formie, na wykonanie rob6t budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

1.15. Umowa -zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o
wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.16.Cena umowna - kwota minimalna w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robdt budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

1.17.Wada — jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacje projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.18.Data rozpoczecia — data okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktérej] Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czgsci
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia.

1.20. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera Kontraktu o gotowosci
robdt budowlanych do odbioru.

1.21. Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu robdt budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera.

1.22. Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.23.Stawki i narzuty — wartos$ci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikéw
produkcji (robocizny, materialow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu i
zysku zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.24. Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzieé¢, ktorego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.25. Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
geodezyjna inwentaryzacjg rob6t oraz zestawienie ilosci wykonanych robot, stanowigce podstawe do ich
oceny i odbioru koncowego.

1.26. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na ocenie iloéci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.27.0dbior czeSciowy- odbior polegajacy na ocenie ilosci, jako$ci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czgs$¢ robdt, dla ktérego w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajacego.

1.28. Odbior koncowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci cato$ci wykonanych robdt oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy.

1.29. Odbior pogwarancyjny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
ewentualnych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.



1.30. Rozjemca — osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygania
sporow na drodze polubownej powstajacych na tle realizacji umowy.

1.31. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.32.Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawcg $lepy kosztorys.

1.33.Dokumentacja projektowa - oznacza zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie.

1.34. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — oznacza dokument tak
zatytulowany, zawierajacy zbioér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wigczony do kontraktu.

1.35. Rysunki — oznaczaja rysunki Robdt wiaczone do Kontraktu oraz wszystkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

1.36. Przedmiar robot — dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zostaé
wykonane w Kontrakcie wedlug cech poszczegélnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz
odpowiadajaca jej jednostke

1.37. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.38. Rejestr obmiarow (Ksiega Obmiarow) - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.39. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.40. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera..

1.41.. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi Zzwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.42. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.42. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.43. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
potaczenia.

1.44. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.45. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.46. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng  wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatno$¢ stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat.

1.47. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy iz
nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuge i sa one zgodne z okreslona norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.48. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze dany wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

1.49. Powiadomienia, zezwolenia - gdziekolwiek w tre$ci dokumentu jest mowa o powiadomieniu,
poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzeniu, $wiadectwie Iub postanowieniu wydanym przez



kogokolwiek, rozumie si¢ przez to, ze odpowiedni dokument bgdzie sporzadzony na pismie. Dokument taki
stanie si¢ wiazacy dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby upowaznione.

1. 50. Budynek- to obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

1.51. Budynek uzytecznosci publicznej- to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwo$ci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ushug, w tym ushig
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obshugi pasazerow w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznos$ci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy
lub socjalny;

1. 52. Budowla- to kazdy obiekt budowlany niebgdacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoOw przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czgéci przedmiotoéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

1. 53. Budowa- to wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego;

1. 54. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony;

1. 55. Dokumentacja budowy- to pozwolenie, na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeb, rysunki i opisy shizace
realizacji obiektu, operaty, geodezyjne i ksigzk¢ obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu- takze dziennik montazu;

1. 56. Dokumentacja powykonawcza- to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1. 57. Niweleta- wysokoSciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt budowlany to:
-Budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
-Budowla stanowigca catos$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
-Obiekt malej architektury
Obiekt matej architektury- to niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
-Kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury
-Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
-Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki
1. 58. Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokos$ci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1. 59. Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1. 60. Poziom terenu- to rzedna projektowanego lub urzadzonego terenu przed wejsciem gléwnym do
budynku, badz jego samodzielnej czesci ( klatka schodowa), nie bedacym wylacznie wejSciem do
pomieszczen gospodarczych lub technicznych.

1. 61. Pozwolenie na budowe- to decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego; prawo do
dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane- to tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci,



uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujace uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

1. 62. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1. 63. Remont — to wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane- to budowa, a
takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

1. 64. Tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwaltosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycie namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1. 65. Urzadzenia budowlane - to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajacym mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki;

1. 66. Wyrob budowlany- to wyrdb w rozumieniu przepisdéw ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowani, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

1.67.Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu. Podloze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygltadzona

1.68.Farba — plynna lub polptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

1.69.Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow / ktory po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

1.70.Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powtoke.

1.71.Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiaca, ktora nadaje kolor okre§lonym
farbom lub emaliom.



II.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot .

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastgpujacych robot
wymienionych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER SPECYFIKACJI

KOD CPV ZAKRES ROBOT

SST.III.1 45110000-1 Roboty rozbiérkowe

SST.III1.2 45453000-7 Roboty remontowe

SST.II1.3 45111200-0 Roboty ziemne

SST.111.4 45262310-7 Zbrojenie betonu

SST.IIL5 45262300-4 Betonowanie

SST.II1.6 45262520-2 Roboty murowe

SST.II1.7 45320000-6 Hydroizolacje

SST.1I1.8 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne
SST.IIL.9 4541000-4, 45431200-9 Tynki wewnetrzne, oktadziny $cienne
SST.II1.10 45430000-0 Posadzki

SST.II.11 45421100-5 Stolarka i §lusarka

SST.III.12 45442100-8 Roboty malarskie

SST.III.13 4532000-3, 4541000-4 Bezspoinowy system docieplen
SST.II1.14 45233100-0 Krawezniki

SST.III.15 45233000-9 Profilowanie i zageszczenie podtoza
SST.IIL.16 45233000-9 Warstwa odsgczajaca

SST.II1.17 45233000-9 Podbudowy

SST.II.18 45233253-7 Nawierzchnie

SST.III1.19 45000- Ogrodzenia

1.3. Zakres robét objctych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzgdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,



1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;j



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i1 w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy .W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 po6z. 1650). Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
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jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Se postanowienia ogdlne
lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ 1 wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roéwnych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet Uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego Uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do Uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego Uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie

odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é dopuszczone przez wilasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

12



- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ §rodkow transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie we
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynagé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do Uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, de raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowa 1 SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz wlasciwych przepiséw
2. posiadajg deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normga lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci Iub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym
czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych Iub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4.0dbior ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(iloéci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacje¢ podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbior po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawceg za jednostke obmiarowa
ustalong dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wyltgczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.
759).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009r. Nr 178,
poz. 1380 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
Z pézn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z p6zn. zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
Z poézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pozn.
zm.)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA

1. ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45110000-1

1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych

1.1Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbidrka:
- elementow betonowych zbrojonych —strop w miejscu klatki schodowe;j
- podtogi drewnianej i legarow

- oktadzin $cian i posadzek z plytek

- wylewek i schodkow przed budynkiem

- wykucia otworéw w $cianach

- skucie starych tynkow

- demontaz okien, drzwi 1 oScieznic

- rozbiérka pokrycia dachu z ptyt azbestowych

-rozbidrka odeskowania dachu

-rozbiorka budynku gospodarczego

2. Materialy — nie wystepuja.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe elementéw budynkoéw obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1. zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

6. Obmiar robdét.

Jednostka obmiarowa dla wykonania robot :
a) dla rozbiorki elementéw betonowych — m3 ;
b) dla rozbiérki muréw z cegly — m3 ;
¢) dla rozbiorki podtog i stropow ;

— rozbidrke desek z podtogi - m2,

— rozebranie belek drewnianych - m,
d) dla skucia tynkéw- m2;

e) dla demontazu oscieznic — szt.;

f) dla rozbiorki pokrycia dachu — m2;

7. Odbioér robét.

Cena wykonania jednostki obmiarowej robot obejmuje:

a) dla rozbiorki elementéw betonowych :

— rozbidrke betonu,

— zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,

— wyroéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
b) dla rozbiérki muréw z cegly :

— rozebranie mur6w

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
¢) dla rozbiorki podtog i stropow drewnianych:

— rozbidrke desek podtogi lub stropu,

— rozebranie belek drewnianych,

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
d) dla skucia tynkéw obejmuje:

— reczne skucie i zerwanie tynkow,

— oczyszczenie powierzchni,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla demontazu oécieznic:

- wykucie z muru

-oczyszczenie powierzchni

-zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki

f) dla rozbidrki pokrycia dachu :

-rozbiorka pokrycia
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-utozenie i spakowanie na paletach
-zatadunek i wywiezienie do utylizacji

2. ROBOTY REMONTOWE — CPV 45453000-7

1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t remontowych.

1.1 Zakres robdt objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z remontem:
- uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow

- wykonanie $cianek dziatowych grub.12cm

- ulozenie nadprozy z belek stalowych —dwuteownik NP. 100mm

- ulozenie belek stalowych stropowych —dwuteownik NP. 200mm

- utozenie belek stalowych nadproze nad przej$ciem pomigdzy salami —dwuteownik NP 200mm

- obsadzenie kratek wentylacyjnych

2. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

3. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

4. Wykonanie rob6t remontowych
Roboty remontowe w budynku obejmujg wykonanie robot wymienionych w pkt 1. zgodnie z

dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Uzupehienie §cian
Uzupehienie $cian wykona¢ z cegly pelnej na zaprawie cementowo piaskowej , po uprzednim
przygotowaniu podloza, tj. oczyszczeniu i usuni¢ciu wszelkich luznych, zmurszatych kawatkéw muru.

Wykonanie $cianki dzialowej
Wykonanie $cianki dzialowej wykonaé z cegly petnej lub ptytek betonu komoérkowego grubosci 12cm na
zaprawie cementowo piaskowe;.

Uktadanie nadprozy nad otworami

Po wyznaczeniu otworu z jednej strony $ciany 1 wykuciu bruzdy o glebokosci rownej szerokosci belki,
nalezy umiesci¢ dwuteownik, opierajac jego konce na poduszkach betonowych. Glebokos¢ oparcia belki na
murze min. 25cm. Po osadzeniu pierwszej belki mozna z przeciwnej strony $ciany wyku¢ bruzd¢ na druga
belke i osadzi¢ ja w identyczny sposob. Obie belki skreci¢ trzema $rubami fi 16 réwnomiernie
rozstawionymi. Przestrzen pomigdzy belkami i1 ponad nimi wypelic¢ betonem. Po zwigzaniu betonu
mozna wyku¢ $cian¢ pod belkami. Nastepnie do dolnych pétek przyspawacé przewiazki. Przestrzenie
pomiedzy potkami wyszpatdowaé, cato§¢ osiatkowac i otynkowac.

Nad otworem w $rodkowej $cianie no$nej pomiedzy salami umiesci¢ nadproze w sposdb opisany wyzej
tylko zastosowa¢ dwuteownik NP. 200 oraz skrecajac belki czterema $rubami co 80cm. Przed
przystapieniem do zakladania nadproza dokladnie wystemplowac strop. Spdd belek umiesci¢ na
wysokos$ci 2,65m nad poziomem posadzki.

5. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla wykonania robot :

- uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow - m3

- wykonanie $cianek dzialowych grub. 12cm — m2

- ulozenie nadprozy z belek stalowych —dwuteownik NP. 100mm - m
- utozenie belek stalowych stropowych —dwuteownik NP. 160mm - m
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- ulozenie belek stalowych nadproze nad przejsciem pomiedzy salami —dwuteownik NP 200mm - m
- obsadzenie kratek wentylacyjnych - szt.

6. Odbior robdt.

Cena wykonania wedlug opisu powyzej, jednostki obmiarowej robot obejmuje:

- uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej- m3

- wykonanie $cianek dziatlowych z ptytek betonu komérkowego na zaprawie klejowej grub. 12cm — m2
- ulozenie nadprozy z belek stalowych —dwuteownik NP. 100mm - m

- utozenie belek stalowych stropowych —dwuteownik NP. 160mm - m

- utozenie belek stalowych nadproze nad przej$ciem pomiedzy salami —dwuteownik NP 200mm - m
- obsadzenie kratek wentylacyjnych - szt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczeg6lnych etapéw robot,

-protokoty obioru materiatdw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

3. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy fundamentowe

- Podktady podposadzkowe,

- Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t ziemnych materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopoéw w ostonie
Scianek.

21



2.2.Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ piasek zwykty.
2.3.Na warstwe izolacyjng stosowaé gling budowlang.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max $rednica ziaren d<120mm,

wskaznik roznoziarnisto$ci U>5,

wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

odporno$¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

Wykopy

- Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w
zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10cm.

- Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
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(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.

(5)Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej
Proctora.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajacej ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje si¢ bloczki ttustej gliny lub odpadowg niewypalong cegle. Przed utozeniem
glinianych bloczkéw wykop nalezy przygotowaé wysypujac cienka warstwe piasku, Kostki gliny
powinny mie¢ odpowiednia grubos¢ (okoto 25cm). Gling nalezy uktada¢ warstwami starannie ubijajac
(za pomoca ubijarki wibracyjnej lub ubijaka recznego). Po zwilzeniu wodg glina nabiera wlasciwos$ci
samouszczelniajace. Cato§¢ mozna przykry¢ geowtdkning , zapobiegajaca wbijanie si¢ trocin w podioze.
- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub cigzkimi tarczami.

0,40m — przy zaggszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszcezenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosSci robot

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w
p-10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg

- prawidtowo$§¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podkiadu
-sposob i jakos¢ zaggszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
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Jednostkami obmiarowymi s3:

— wykopy — [m3]

— podktady i nasypy — [m3]

- zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

— Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie
wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypdéw — placi si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zageszczenie i wyroOwnanie terenu.

-Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci
transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

—utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

4. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gltadkimi ze stali A-0 .

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi Zebrowanymi ze stali A-II i A-III.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa

(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2)Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, Wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gradkich,

- je$li nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretdow Zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag Iub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiardow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm
na 1m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zas§wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci, co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy Uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
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Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transportu Zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto§¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich Uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwo$ciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe Uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem mickkim, spawaé lub taczyé specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych prgtoéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi
WwyZej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowsg jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng diugosé
pretow poszezeg6lnych $rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego .

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
Zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptlatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
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10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spre¢zone. Projektowanie.

5. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-10,

- Podloze pod posadzki z betonu B-10

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujgcym skladem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

-oznaczenie

- nazwa wytworni 1 miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki
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-termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wwsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PNEN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej Uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardéw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatoSci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed Uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.
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3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltacznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$§¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za poSrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wickszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowa¢ belki wibracyjne.
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(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy
nie wickszej niz 0,65 odleglos$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwatle i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PNEN206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $§wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4.Pielegnacja betonu

(1)Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
laczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Utlozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Iub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nos$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5c¢m,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,

- ro6wno$¢ gorsze] powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié
betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i
porow, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
- 1m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych

powyzej.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu..

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaso6w wigzania i statoSci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

6. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

Sciany zewnetrzne — cegla silikatowa 3NFD gr. 25cm na zaprawie cementowo — wapiennej ocieplone
styropianem FS15 / dawne M20 / gr. 16cm.

Sciany wewnetrzne nosne - gr. 25cm z cegly silikatowej 3NFD na zaprawie jw.

Scianki dziatowe - z cegly silikatowej 3NFD gr. 12cm na zaprawie jw. Scianki z plyt gipsowo —
kartonowych od strony tazienki wykona¢ z ptyt wodoodpornych.
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Kominy- systemowe z przewietrzaniem np. Rondo Plus wg systemu Schiedel.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezla
betoniarskiego (obowiazkiem Inzyniera jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na
budowie).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtoSciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogo6lne:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegla sucha, zwilaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ w wodzie.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muro6w
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
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- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

- Liczba cegiet Uzytych w potowkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegietl.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- Potlaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sig
wigcej niz o Smm nalezy wykonywac¢ na strzgpia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na
ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu cegly, liczby szczerb i1 pgknig¢, odpornosci na
uderzenia, przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez prob¢ dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialdow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowi robdt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér robdét murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych
na budowg, protokoty odbioru poszczegolnych etapow robodt zanikajacych, protokdty odbioru materiatow i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w
przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu powszechnego
Uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego Uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

7. HYDROIZOLACJE — KOD CPYV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ponizszych izolacji:.

Pozioma podtoég na gruncie, taw i $cian fundamentowych - dwie warstwy papy asfaltowej izolacyjnej S
,»400” na zaktad na lepiku asfaltowym ,,Bitizol” na goraco lub folia hydroizolacyjna. Izolacje na $cianach
wypusci¢ do wewnatrz min. 20cm celem potaczenia z izolacja pozioma posadzek.

Pozioma stropu - folia polietylenowa lub papa asfaltowa izolacyjna z przesmarowaniem zaktadow

Pionowa $cian fundamentowych - Abizol oraz folia hydroizolacyjna tloczona utozona wytloczeniami w
kierunku $ciany

Uwaga: w styku ze styropianem lepiki izolowa¢ folia, aby uniknaé rozpuszczania styropianu

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo -
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatnosci do Uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). spelniajace wymagania okre§lane w
normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw shuza nastgpujace materiaty rolowe:
— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
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- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5 mm, gladkich i
tloczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze

Odrebna grupe wyrobow stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materialow hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odthuszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajace wymagania okre§lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Warunki przyjecia na budowe wyroboéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegolowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (pelna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z po6zn.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do Uzycia (termin zakonczenia robodt
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materialdw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materialow.

Warunki przechowywania wyrobow do robdt hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalepy przechowywacé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych Iub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano materialty moggce zmienié
sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzgt do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic
réwniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do roboét hydro izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej §rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania
si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wod¢ nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne pltyny badZ substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialow hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robét

Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czg$ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych
robo6t budowlanych i robo6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

—z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypuktosci, pegknie¢ (luzne czeéci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2mm
zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokos$ci wigkszej niz 2mm wypetlni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci
co najmniej Scm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
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podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych okre§lonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wilasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢
catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggla) i wykazywaé
dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i Zelbetowych Podtoza betonowe i Zelbetowe, w
celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacjg, powinny by¢é wykonane z nast¢pujacych klas
betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegoétowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypehnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.
Warunki prowadzenia robdt hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podloza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz+5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%.

W  przypadku koniecznoSci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czgsci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60cm.

Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o S$cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji.

Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzymaé przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czgs¢ C:
»Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czgs¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zhuszczen, zaciekdow, lysin, spgkan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— $cisle przylega¢ do izolowanego podltoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ ghadka,
bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,
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— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

— rodzaj, grubo$¢ i ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujagcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materialu tzn. aplikowaé¢ jedno opakowanie gotowego wyroby
na wczesniej wydzielony (o okre§lonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢é wyprowadzona na min. 50cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposdb uniemozliwiajagcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrgbie izolacji pionowych i poziomych wyroboéw oddzialujacych na
siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, shupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na calej dtugosci
szczeliny).

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegodtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych sa nastgpujace:

— izolacje powlokowe moga by¢é wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, ale nie mniejsza niz 2, a taczna
grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci
jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podloza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zakladach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na
powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z
izolacjg poziomg; przy braku szczegdlowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. Kontrola jakosci robot

Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych .

Przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrolg przygotowanego podioza.

Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne Uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed Uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materialtdow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
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— betonowych — zgodno§¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalo$¢ i rowno$¢ podkltadow, czysto§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, dopuszczalna wilgotno$¢ 1 temperatura podloga, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato§¢, doktadnosé
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegoétowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin,
czysto§¢ powierzchni. wykonanie napraw i uzupelien lub wymaganej przez producenta wyroboéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa 1 szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwno$¢ 1 wyglad powierzchni, czysto§é
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta materiatlow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenic
wizualnie, z odleglosci 0,5-1m, w rozproszonym s$wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0m, przytozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$cig do
Imm, na zgodno$§¢ z wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci
powyzej 2mm powinny by¢é wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymalosci podloza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegOtowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotno$¢ 1 temperature podtoza nalezy oceni¢ przy Uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skoséw stykow roznych plaszczyzn podtozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczegotowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentow wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w sposob
zapewniajacy ich cigglos$¢ i szczelnosé, budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej§¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatdéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych szczegotowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkos$ci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne s3 wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu 1 utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, ciaglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoga,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdétowej specyfikacji
techniczne;j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoga mozng przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg milotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-
20m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny ghuchy dzwigk swiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnych na obiekt Iub 100m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1
pomiar na 25m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. Obmiar robét

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupow, pilastréw itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. Odbior robét

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiagzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sa podloza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami
dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegodlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowe;j
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalepy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.
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Wszystkie ustalenia zwiagzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtows specyfikacje techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgéci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajgcym
a wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronne;j
w czeSci podziemnej 1 przyziemiu budynku po Uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

42



Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robodt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegotowej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwzglgdniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie
robot na wysokos$ci do 4,5m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materialow pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

—demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- wykonywanie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt, szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan 1 resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robodt
hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
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PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciw wodnej
elementéw podziemnych — Definicje 1 wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego Uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze¢$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe —
Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych.

8. IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;.

- Sciany zewng¢trzne i stropy ocieplone styropianem EPS 75 grub. 16cm.

-podtoga na gruncie ocieplona styropianem EPS 200 gr. 8cm.

-$ciany fundamentowe - ocieplenie pionowe ze styropianu EPS 75 gr. 12cm na glebokos¢ min. 100cm
ponizej poziomu terenu.

-dylatacja ze styropianu grub.2cm (pomiedzy budynkiem istniejagcym i nowym)

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywaé dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja Uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Materialy do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, date¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

Transport. Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.3. Plyty warstwowe dachowe gr. 15cm z rdzeniem ze styropianu

Plyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materialu polaczone w jedna calos¢. Warstwy zewngtrzne
tworzy blacha 0.5 lub 0.55mm obustronnie ocynkowana i pokryta powtoka organiczng z poliestru lub
plastizolu.

Warstwe wewnetrzng stanowi rdzen wykonany z poliuretanu.

2.4.Laczniki.

Laczniki gtéwne

Wszystkie taczniki gtéwne wykonane sa z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwdjny gwint,
podktadke ze stali nierdzewnej o $rednicy 19mm oraz splaszczony teb dopasowany kolorem do koloru
oktadziny plyty.

Wszystkie taczniki s3 wwiercane pomiedzy fatdami oktadziny. Do przymocowania ptyty do konstrukcji
wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3 t3czniki rozmieszczone rownomiernie na szerokosci piyty.

Aby speti¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tgcznikéw w
miejscach wystgpowania duzego ssania wiatru.

Laczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie nalezy mocowa¢ maksymalnie co 450mm blachowkretami wykonanymi z
austenitycznej stali nierdzewnej, z podktadka wykonana ze stali nierdzewnej o $rednicy 14mm oraz
sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru oktadziny plyty.
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2.5. Sktadowanie ptyt warstwowych

Pakowanie, Dostawa, Rozladunek, Sktadowanie na placu budowy

Pakowanie plyt

Wszystkie izolacyjne plyty warstwowe sa fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co
gwarantuje dostawe plyt bez zadnych uszkodzen na plac budowy. Sposob pakowania ptyt zalezy od ich
rodzaju i ksztattu.

Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych sa pakowane w pozycji poziomej. Pltyty w pakiecie ukladane sa
jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego koncach montowane sg zabezpieczenia chronigce
plyty przed uszkodzeniem. Aby plyty podczas transportu nie ulegly zabrudzeniu caly pakiet z ptytami jest
owiniety folig polietylenows. Liczba ptyt w pakiecie zalezy od ich grubosci oraz wymagan klienta.
Najczesciej maksymalna wysokos¢ kazdego pakietu z ptytami wynosi okoto 1 100mm. Kazdy pakiet z
ptytami ma ulotke informacyjna zawierajaca dane dotyczace odbiorcy dostawy oraz zawarto$ci pakietu.
Dostawa i Roztadunek

Najczgsciej ptyty warstwowe dostarczane sa na plac budowy transportem samochodowym.

Liczba pakietéw w dostawie zalezy od rozmiarow ptyt i pakietu. Pakiety z ptytami sg oddzielone od siebie
drewnianymi przektadkami, ktore tworza odstepy pomiedzy pakietami. Odstgpy umozliwiaja podniesienie
pakietow przy uzyciu podnosnika widlowego lub zawiesia z pasow tekstylnych.

Do obowigzkow odbiorcy dostawy nalezy zorganizowanie maszyn, sprzetu oraz silty roboczej niezbednej
do roztadunku, a takze przeprowadzenie rozladunku. Do roztadunku stosowany jest najczesciej, w
zaleznos$ci od dhugosci i cigzaru ptyt, zuraw budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lub podno$nik
widlowy. Pakiety z ptytami o dlugosci do 6 m, roztadowywane przy uzyciu zurawia budowlanego, muszg
by¢ podnoszone przy Uzyciu zawiesi z pasow tekstylnych. Pomiedzy zawiesiem z pasow tekstylnych a
pakietem z ptytami nalezy umiesci¢ drewniane przekladki zachodzace co najmniej po 5 cm na boki
pakietu.

Przy podnoszeniu zurawiem budowlanym pakietow z ptytami o dlugosci ponad 6 m, nalezy zastosowac
zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylne moga styka¢ si¢ z pakietem jedynie poprzez
przektadki.

Pakiety z ptytami nie moga by¢ sktadowane jeden na drugim przez dtuzszy okres czasu.

Sktadowanie na placu budowy

Przed zamontowaniem ptyt czesto zachodzi konieczno$¢ sktadowania pakietow z ptytami na placu budowy
przez pewnie okres czasu. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia ptyt podczas sktadowania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zalecen:

e Pakiety z plytami uklada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w kierunku
podtuznym, tak aby woda deszczowa, ktéra dostanie si¢ pomiedzy pakiety, mogta tatwo 1 szybko sptynac.
Przektadki nalezy rozmie$ci¢ w rozstawie co 1, m. W przypadku skladowania pakietow w stosach
przektadki dystansowe pomiedzy pakietami powinny by¢ umieszczone doktadnie jedna nad druga.

e Jezeli pakietow z plytami nie mozna skladowa¢ wewnatrz budynku, nalezy zabezpieczy¢ je
wodoszczelnym materiatem (ptétnem/brezentem), ktory zapewni szybki odptyw wody oraz nie dopusci do
tworzenia si¢ katuz wody na gorze pakietow. Material wodoszczelny powinien réwniez umozliwic¢
naturalng wentylacj¢ powietrza pomigdzy pakietami.

e Nie wolno chodzi¢ po pakietach z plytami.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ re¢cznie za pomoca elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

4.2. Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dlugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podno$nika widtlowego lub zurawia
budowlanego z zawiesitem z pasow tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowac
szczegdlng ostroznos$¢ aby widly podnosnika widlowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie. W
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przypadku zastosowania zawiesi z paséw tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie plyt przed
miejscowymi uszkodzeniami. Pakiety z ptytami o dlugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu
zurawia budowlanego z zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3m.

Plyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o plyte.

Cigzar poszczegolnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w Rozdziatach
3i4.

Plyty dachowe o dlugosci do 15m oraz ptyty $cienne o dlugosci do 8 m s3 najczgéciej uktadane w miejscu
montazu rgcznie przez montazystow. Do dtuzszych ptyt stosuje si¢ zuraw budowlany, wyciag, podnosnik
lub inny sprzet do podnoszenia i uktadania.

Poszczegolne plyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektore
ptyty dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za zlacza boczne lub koncowe. Nalezy zapobiegaé
slizganiu si¢ ptyt jedna po drugiej, szczegolnie na krawedziach.

Montazys$ci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwa aby unikng¢ uszkodzenia powloki ochronnej plyt
warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. Foli¢ nalezy usuna¢ z ptyt najpozniej do 4 tygodni od momentu
ich zamontowania lecz nie pdzniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac budowy

5.Wykonanie robot

5.1. Izolacje z ptyt styropianowych metoda lekka mokra.

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ ocene podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwo$ci i rownosci.

Ilos¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podlozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probe odrywania

Ptyty styropianu dodatkowo mocowaé kotkami,

Przygotowanie podtoza - przybrudzony tynk oczysci¢ szczotka druciang z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zmy¢ woda myjka cisnieniowa i odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo stabe i
odspojone usungé.

Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzi¢, czy pekniecia nie przeniosty si¢ na $ciany i konstrukcje
budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupetnié zaprawa wyréwnujaca. Catos¢ powierzchni zagruntowaé Srodkiem
gruntujagcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej powierzchni, $cisle uktadajac do siebie poszczegolne
plyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.

Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami rozporowymi w
$cianie.

Plyty uktada¢ od dohu do gory z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwrdci¢ uwage, by
spoiny nie pokrywaly si¢ na nadprozach. Ewentualne nieréwnosci powierzchni zeszlifowaé papierem, a
szczeliny uzupetlié¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o dlugosci min 18cm mocowaé na
powierzchni i w naroznikach §cian w ilosciach okreslonych w instrukcji producenta systemu, laczniki
wkleja¢ przed nalozeniem warstwy zbrojace;.

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki z widkna
szklanego - z gory na dol, zaktady min 10cm. Szczegodlnej starannosci wymaga obrobienie naroznikow i
osciezy. Wygladzi¢ powierzchni¢ metalowg pacg, po wyschnieciu ewentualne nier6wnosci nalezy
zeszlifowac.

Podktad - nanoszony waltkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podloza warstwe tynku pod wzglgdem
chemicznym 1 poprawia jego przyczepnos$¢, stabilizuje podioze pod wzgledem chlonnosci i znacznie ja
redukuje.

Wariantowe stosowanie materiatow
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Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania skladnikoéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

5.2. Montaz na placu budowy ptyt warstwowych

Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dhugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podno$nika widlowego lub zurawia
budowlanego z zawiesiem z pasow tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowac
szczegdlng ostroznos$¢ aby widly podnosnika widlowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie. W
przypadku zastosowania zawiesi z paséw tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt przed
miejscowymi uszkodzeniami.

Pakiety z ptytami o dlugos$ci ponad 6m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z zawiesiem
belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3m.

Ptyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o ptyte.

Cigzar poszczegolnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w Rozdziatach
3i4.

Ptyty dachowe o dtugosci do 15m oraz plyty $cienne o dlugosci do 8m sa najczgsciej uktadane w miejscu
montazu r¢cznie przez montazystow. Do dhuzszych plyt stosuje si¢ zuraw budowlany, wyciag, podnosnik
lub inny sprzgt do podnoszenia i uktadania.

Poszczegolne plyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektore
plyty dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za ztacza boczne lub koncowe. Nalezy zapobiegaé
$lizganiu si¢ plyt jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach.

Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumowg podeszwa aby uniknagé uszkodzenia powloki ochronnej plyt
warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. Foli¢ nalezy usuna¢ z ptyt najpozniej do 4 tygodni od momentu
ich zamontowania lecz nie pézniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac budowy.

Montaz na placu budowy

Aby zapewni¢ przebieg robot montazowych zgodny z przepisami BHP, dla kazdego budynku nalezy
doktadnie zaplanowa¢ montaz lekkiej obudowy dachu i §cian. NajczeSciej firma montazowa opracowuje,
dla swojego klienta, instrukcje montazu lekkiej obudowy, ktéra wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera
wykaz wyposazenia/sprzetu (szczegdlnie wyposazenia/sprzgtu bhp) uzywanego na kazdym etapie robot
montazowych oraz ustala technologiczna kolejno$¢ robot montazowych.

Sposdb montazu ptyt dachowych i $ciennych firmy Kingspan — zasady ogolne:

e Sprawdzi¢ czy ptatwie dachowe/rygle $cienne zostaty zamontowane w jednej ptaszczyznie — gwarantuje
to prawidtowy montaz plyt warstwowych.

e Montaz lekkiej obudowy rozpocza¢ od krawedzi dachu lub krawedzi $ciany. Sprawdzié¢ czy pierwsza
ptyta jest utozona w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie zlaczy plyt, a nastgpnie przymocowaé ptyte
tacznikami zgodnie z instrukcja montazu. Zaleca si¢ uktadaé ptyty w taki sposéb aby szczeliny ztacz
bocznych nie znajdowaty si¢ od kierunku najczesciej wiejacych wiatrow.

e Zamocowa¢ ptyte do konstrukcji wsporczej budynku przy uzyciu zalecanej liczby i rodzajow tgcznikéw
rozmieszczonych we wiasciwych miejscach. Liczba tacznikow zalezy od obcigzenia od ssania wiatru.
Laczniki nalezy przykrgcaé w kierunku uktadania ptyt.

e L aczniki nalezy przykreca¢ na odpowiednig glebokos¢ tak aby uszczelki byly poprawnie docisnigte do
ptyty. Opilki powstale w wyniku wwiercenia tacznika musza by¢ usunigte z plyty aby zapobiec
uszkodzeniom powtoki ochronne;.

e Przed przymocowywaniem uszczelek w ztaczach bocznych i koncowych ptyt nalezy sprawdzi¢ czy
powierzchnia jest czysta i sucha. Tasm¢ uszczelniajaca naklada¢ na powierzchnie plyty przed
usuni¢ciem papieru znajdujacego si¢ pod spodem. Tasme nalezy cigé¢ (a nie przedzierac) na koncu ztgcza.
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e Jezeli zachodzi konieczno$¢ docigcia ptyt na placu budowy do cigcia nalezy stosowac jedynie pity
poruszajace si¢ ruchem postgpowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno uzywaé pilarek
katowych. Po ucieciu ptyty nalezy usunaé¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadziory powstate na
ucietych krawedziach ptyt. Podczas cigcia i wiercenia otwordw w plycie warstwowej nalezy zawsze mieé
zatozone na oczy okulary ochronne.

Zastosowanie do montazu tacznikéw przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzedzi zapewni
poprawng prace zamocowanych tgcznikow.

Laczniki z podktadkami uszczelniajacymi musza by¢é wkrgcane w taki sposob aby podkladka
uszczelniajagca byla dociskana réwnomiernie do oktadziny. Powstaje wtedy potaczenie odporne na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Wkretarka akumulatorowa musi byé wyposazona w nasadke z
regulowanym czujnikiem glebokosci wkrecania. Czujnik powoduje odtaczanie sprzggla we wkretarce, gdy
tacznik zostanie wkrecony na odpowiednia glebokos¢.

Zalecenia dotyczace montazu

Niezmiernie wazne jest aby wszystkie taczniki samowiercace byly wkrgcane za pomoca zalecanej
wkretarki akumulatorowej wyposazonej we wiasciwe akcesoria, dobrane w zaleznosci od tgcznika oraz
wierconego elementu.

6. Kontrola jakoSci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

¢ zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
e dostarczenie materialow,

e przygotowanie i oczyszczenie podloza,

e zagruntowanie podtoza i potozenie ,

e wykonanie izolacji wraz z ochrona,

¢ uporzadkowanie stanowiska pracy.

49



10. Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu ‘(EPS )
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

9. ROBOTY TYNKARSKIE - KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkow i okladzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéow wewnetrznych cementowo-wapiennych III kat. , cementowo-wapiennych II kat. w
pomieszczeniach gospodarczych, cementowych na kominach oraz oktadzin $cian z plytek ceramicznych
lub plyt g-k.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i muk.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna maseg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mniej niz gatunek I 80% gatunek 11 75%

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonywania robot wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

-mieszarki do zapraw

-wyciagu budowlanego

-agregatow tynkarskich

-pomocniczego sprzetu tynkarskiego, rusztowan, narzedzi tynkarskich

-narzgdzia shuzace do montazu sufitdéw podwieszanych, izolacji, elementow §lusarki i stolarki.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-
6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach
na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢é woda.
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5.3.Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego 1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowié¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muré6w
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardow, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego Iub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dlugosci
faty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioré6w migdzyoperacyjnych podloza i materiatow,
sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu ptytek liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny
zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkag obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1.0dbior podtoza
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Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2mm na Im i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3mm na Im i ogdlem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp., trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypekieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebié,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiagzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Podtoza pod posadzki - cementowe grub. 10cm w salach zbrojone siatka;

Podloza pod posadzki — cementowe grub. 10cm utwardzane opitkami w garazu, grub. 4cm na stropie
Warstwy wyrdwnawcze — cementowe grub. 4cm

Posadzki z ptytek z terakoty lub gresu antyposlizgowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest ubycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25- 0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk Iub pak thuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75, temperatura migknigcia— nie normalizuje sie,
przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potagczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i1 wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywaé si¢ w masie, wydtuzenie
wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 2 mm, splywnos¢ z betonu w polozeniu pionowym w
temperaturze 20+£2°C — nie normalizuje si¢, odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w
temperaturze —20+£2C zrzuconej z wysokos$ci 2,5 m na plyte stalowg — bez pgknigé 1 odpryskow, gestose
pozorna, nie mniej niz — 1,5mm.

2.6. Plytki gresowe

Wtasciwosci ptytek podtogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ i szerokos$¢: 1,5 mm

grubosé: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

twardo$¢ wg skali Mahsa 8

$cieralno$¢ V klasa $cieralnosci

na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami:

stopnice schoddéw, katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ i szerokos$¢: 1,5 mm

grubosé: £0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materialem wysciotkowym grubosei ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow latwo thukacych.

Sktadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

2.7. Wyroby podtogowe PCW
Homogeniczna wykladzina o grubos$ci uzytkowej 4mm.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujaca — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymato$ci nalezy catkowicie usunac.
Suche wyreperowane podtoze nalezy starannie odkurzy¢, nastgpnie obficie zagruntowaé i pozostawi¢ na 4
godziny do wyschnigcia. Gotowa zaprawe wyla¢ na podloze i rozprowadzi¢ dluga stalowa paca lub
listwa zgarniajacg. Wylang zaprawe chroni¢ przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi
przeciggami.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie roéwng, stanowigcg plaszczyzng Ilub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na calej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.
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W/w wskazanych pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego klejonych do
podtoza przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym nate¢zeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, grubo$¢ 8mm, $cieralnos¢ wglebna 112 mm3, nasigkliwos$¢
0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos¢ R9, faktura matowa.

Plytki wylozy¢ na §ciany w formie cokotu wysokosci min. 10cm

Oktadziny podestow zewnetrznych ulozyé z plytek gresu technicznego klejonych do podioza
przeznaczonych do obiektow Uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 c¢cm, grubo$¢ 10mm, $cieralno$¢ wglebna 112 mm3, nasigkliwos$¢
0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antypo$lizgowos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc: ich wielko§¢ 1 szerokos¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcja producenta.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé powierzchni¢ podtoza.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut,

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci oraz wielkosci ptytek i wynosi $rednio
okoto 6-8mm, W przypadku ptytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢
pod cata powierzchnig plytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sig
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- 0od 200 do 600mm - okoto 4mm

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotdow wykonywanych z plytek jak dla podtog
stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rownie materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostkag obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materialdw i1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokows,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

e sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykoéw materialtow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1mm, a szerokoSci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowg.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatldw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

11. STOLARKA I SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki i $lusarki drzwiowej 1 okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchwytow oraz wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
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- okna z profilu PCV pigciokomorowego z szybg zwykla jednokomorowa o WSP. k=1,1.
jednoramowe, dwuszybowe, Szkto i okucia antywtamaniowe.

-drzwi zewnetrzne aluminiowe z profili termoizolacyjnych wzmocnione ocieplone szklone szklem
antywlamaniowym,

-drzwi zewnetrzne do zaplecza stalowe

-drzwi z otworem nawiewnym w dolnej czesci o powierzchni min 220cm?2. do tazienek
-wrota segmentowe gorne -garaze

-parapety z konglomeratu o dtugosci okien i szeroko$ci min. 40cm

Stolarke zamawia¢ po doktadnym sprawdzeniu wymiaréw z natury.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunicte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetié¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢é wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeienie szczeliny miedzy
os$ciezem a oscieznicag materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetdow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej
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Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych .

Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakow osadzonych w oséciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypehié
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

e sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktdrych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest:— m2 wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 18.2, oraz czynnosci wyszczego6lnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

12. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich.

- §ciany i sufity malowane 2x farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ognioochronnych peczniejacych na konstrukcje stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zbéltego do ciemnobragzowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej Iub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowe]j lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiadad
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5. System farb peczniejacych stosowany do zabezpieczen konstrukcji stalowych w klasie odpornosci
ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowltokowy. Norma obowigzujaca dla systemu : PN-C-81100 :1998,
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

calkowitym ulozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawa cementowo wapienna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego rodzaju, z
jakiej ma by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow
pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w roéznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podioza,

e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastagpi¢ nie wczesniej niz po
3s.
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6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardoS$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostkag obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. 11o§¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1.0dbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiedniag szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakoéci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Iub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

13. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
bezspoinowych systemow ocieplen $cian budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie docieplenia zewngtrznych $cian budynku. tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce z
wldkna szklanego. Do poziomu 1,5m zastosowac podwojng siatke.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym Ww
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju j stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termiczne lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

-. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zréoznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetlna mineralna). Wybodr zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.
W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £lcm.

- Ptyty termoizolacyjne:

Ptyty styropianu EPS 070-040

.Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych, profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, shuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akrylowo-kopafimerowa),
zawierajgca wypehiacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona

- Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawe¢ zbrojaca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie
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-tynk mineralny- gotowe materiaty do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Na $cianach
zaprojektowano tynk utozony metoda lekka mokra na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojeniowe;.
-sucha mieszanka zywiczno-mineralna - cokét tynk mozaikowy zywiczny

-zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

- profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, shuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkow
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), shuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajaca — material do wypelniania nieszczelnych polaczen miedzy plytami izolacji
termiczne;j,

Wariantowe stosowanie materiatdw

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania skladnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiaty i elementy. Na rynku
europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr
004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowg wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:
- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodlowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyroboéw nieznanego pochodzenia.

Przyje¢cie materiatdéw t wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i1 welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia robdot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych..

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
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Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materialow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkow transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowaé otwodr okienny i po nawietrzaku
podokiennym.

- wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne .

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotno$ci, twardo$ci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Ilos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podlozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymato$ci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probe odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocowa¢ kotkami,

Przygotowanie podloza - przybrudzony tynk oczysci¢ szczotka druciang z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zmy¢ woda myjka cisnieniowag i odczekaé az wyschnie, tynki bardzo stabe i
odspojone usuna¢. Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzi€, czy pegkniecia nie przeniosty si¢ na $ciany i
konstrukcje budynku. Uszkodzone fragmenty uzupetni¢ zaprawa wyréwnujgca. Duze rysy wzmocnic¢
przez wklejenie w zaprawe siatki zbrojace;.

Cato$¢ powierzchni zagruntowa¢ $rodkiem gruntujacym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej elewacji, SciSle uktadajac do siebie poszczegodlne
plyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz 2mm. Pierwszy pas uktada¢ na
wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami rozporowymi w $cianie.

Plyty uktada¢ od dohu do gory z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwrdci¢ uwage, by
spoiny nie pokrywaly si¢ na nadprozach. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchni zeszlifowaé papierem, a
szczeliny uzupeli¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o dlugos$ci mocowaé na powierzchni
i w naroznikach §cian w ilo§ciach okre§lonych w instrukcji producenta systemu, taczniki wkleja¢ przed
natozeniem warstwy zbrojacej.

Ocieplenie osciezy styropianem gr. 3cm na styk z ramami okien i drzwi,

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki z widkna
szklanego - z gory na dot, zaktady min 10cm. Szczegodlnej staranno$ci wymaga obrobienie naroznikow i
osciezy. Naroza zewnetrzne oSciezy drzwi, okien i narozniki budynku na calej wysokosci wzmocnié
azurowymi katownikami aluminiowymi.

Przy osciezach siatke zbrojaca podwija si¢ pod styropian, a szczeling wypeklia si¢ kitem trwale
elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wklei¢ uko$nie paski siatki zbrojacej w naroznikach o$ciezy.
Wygladzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nierownosci nalezy zeszlifowac.
Podktad - nanoszony watkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podloza warstwe tynku pod wzglgdem
chemicznym 1 poprawia jego przyczepnos¢, stabilizuje podioze pod wzgledem chlonnosci i znacznie ja
redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawe uktada¢ stosujac zasade¢ mokre na mokre.
Przerwy technologiczne wykona¢ na naroznikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mas¢ naktadaé
pacami stalowymi i wygladza¢ do uzyskania faktury.

Obrobki powinny wystawa¢ min Scm poza zarys ocieplonej i wykonczonej $ciany.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania ocieplenia:
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e Badanie materiatow, ktore beda wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podtoza

¢ Kontrola przygotowania podtoza

¢ Kontrola jakosci klejenia ptyt termoizolacyjnych

¢ Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

¢ Kontrola wykonania warstwy zbrojone;j

¢ Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowsg jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, tacznie z kosztem niezbgdnych
rusztowan.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego .

9. Podstawa platnosci
Podstawe platno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 517

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspodlczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z pozn.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156
z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/S11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technicznych Zlozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki Tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogoélne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B ~ Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

14. KRAWEZNIKI BETONOWE CPV 45233100-0

1. Wstep

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych o wymiarach 100x30x15 na tawie betonowej
C-12/10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowe;j

1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikoéw betonowych o wymiarach 100x30x15cm na fawie betonowej C-12/10 z oporem
1 podsypce cementowo-piaskowe;.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi s3:

— krawezniki betonowe o wymiarach 100x30x15cm

— piasek na podsypke i do taw,

— cement do podsypki i lawy,

— woda,

— materiaty na fawe

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami oraz posiadac atesty
Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spelnia¢ wymagania normy PN - EN 1340:2004.
Krawegzniki nalezy ustawié na tawie betonowej z oporem z betonu C12/10 zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003. Lawe nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej. Do ustawienia kraweznikow i obrzezy Wykonawca
moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stosowanych wyrobow.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki 1 obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Transport cementu (workowany ) —samochodem dostawczym lub skrzyniowym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszezenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
metody Proctora.

Wykonanie taw betonowych z oporem powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Swiatlo (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika lub obrzeza od nawierzchni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Ustawienie kraweznikow 1 obrzezy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowane;j.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
lawy, trzymetrowe;j laty.
Przeswit pomi¢dzy gorna powierzchnig tawy i przylozona tata nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

d) Zaggszczenie taw bada si¢ w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e) Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawegznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawegznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikoéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnia kraweznika i
przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
pelng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kraw¢znika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy z oporem,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznika na podsypce (cementowo- piaskowej),
— ustawienie obrzeza na tawie z piasku grub.8cm,

— zasypanie zewngtrznej Sciany obrzeza i tawy gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

15. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA CPV 45233000-9
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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— koparko-tadowarki,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
s roboty i1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1.

Wilgotnosé¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm1i-5 cm.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta Iub wyprofilowanego podtoza i1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

69



— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych.

16. WARSTWA ODSACZAJACA CPV 45233000-9

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej grub. po zageszczeniu 10cm. pod nawierzchnie.

2.Materialy
Materiatem przewidzianym do wykonania warstwy odsaczajacej jest piasek.

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— rowniarek,

walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych

zageszczarek mechanicznych

4. Transport
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

Na uprzednio przygotowanym i zageszczonym podlozu, kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o
jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnicto grubosé
projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podhluznymi cze$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czgéciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej goérnej krawedzi.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢é zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé badania pospotki przeznaczonej do
wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Kontroli podlega pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej
-szerokos$¢ warstwy

-rownos¢ podtuzna i poprzeczna

-spadki poprzeczne
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-rz¢dne wysoko$ciowe

-grubo$¢ warstwy

-zageszczenie

Szeroko$§¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Nieréwnosci warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows tata.

Niero6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancja 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej nie powinien by¢ mniejszy od 1.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8. Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m’ warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

-prace pomiarowe,

-dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

-wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

-zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

-utrzymanie warstwy.

17. PODBUDOWY CPYV 45233000-9

1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR) sa wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z
kruszywa kamiennego (31,5/63mm)grub.15cm stabilizowanego mechanicznie, warstwy klinujacej z
kruszywa kamiennego (4/31,5) grub 5cm oraz podbudowy zasadniczej z chudego betonu (6-9MPa) grub.
12cm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy o konstrukcji opisanej powyzej.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:

- thluczen od 31,5/63,0 mm,

- kliniec 4/31,5mm,

- cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [17] klasy 32,5

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Stosowane materiaty powinny spelnia¢ wymagania w/w normy, o uziarnieniu ciggtym, w granicach
krzywych granicznych
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.
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Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej klasy II.

Za zgoda Inzyniera mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach
zgodnych z PN-B-19701 [17].

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
-rozsypywarek kruszywa

-wibracyjnych zaggszczarek ptytowych lub matych walcéw wibracyjnych,

-szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru klinca,

-przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
- mieszarek

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod podbudowe tluczniowa powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST ,,Przygotowanie
podtoza z profilowaniem i zageszczeniem ".

Podbudowa thuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposdéb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwickszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekraczaé¢ 20 cm.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki lub
recznie. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i
zaklinowaniu osiagneta grubos¢ projektowana.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).

Warstwe podbudowy z chudego betonu o grubosci po zageszczeniu 12cm i wytrzymatosci 6-9Mpa
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-96012 [17}. Stosowane materialy, mieszanka gruntowo-
cementowa, wykonana podbudowa pod remontowane chodniki powinny spetnia¢ wymagania w.w. normy
Stabilizacja gruntu cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej
5°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zageszczanie
podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi si¢, w strone wyzej potozonej krawedzi
podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
pelng glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyrownanie i zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedhug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, II-ga metoda
oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu wigzania cementu.
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja + 10% i - 20% jej warto$ci.
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Podbudowa z z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielggnacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i recepture mieszanki w celu akceptaciji.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed ich zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigceej niz +5 cm, -5 cm.
Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac - 15 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja + 0,5 %.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Grubo$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: +1 cm, -2 cm.

Wszelkie naprawy i dodatkowe badania wykonywane sg przez Wykonawce lub na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego grub 20cm
po zageszczeniu oraz chudego betonu o grubo$ci po zaggszczeniu 12cm.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,

- rozlozenie kruszywa,

-zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,

-przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot.

18. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CPV 45233253-7

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

2.Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

3. Materialy

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;ji.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia
nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 mm,

73



— 3 mm, dla kostek o grubo$ci > 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— nadhlugosci £ 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

— mnagrubosci 5 mm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
probka nie wykazuje peknigc,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢ nie
wigcej niz 4 mm.

4. Sprzet
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

5. Transport
Kostke betonowa utozong na paletach, spakowang folig i spigte tas§ma przewozi si¢ samochodami.

6. Wykonanie robét

Kostke uktada si¢ na przygotowanym podlozu na podsypce cementowo-piaskowej Iub piaskowej. Na
podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zagegszczeniu 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych Iub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetli¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

7. Kontrola robét

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami niniejszej ST:

— pomierzenie szeroko$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowo$ci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata Iub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczac 0,8 cm.
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm.

Szeroko$§¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

9. Odbior robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie podsypki,

10. Podstawa platnosci:

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

19. TRAWNIKI CPV 45233000-9

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— plantowaniem terenu,

— zakladaniem i pielegnacja zielencow na terenie ptaskim,

2. Materialy
Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujace cechy:
— nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

3. TRANSPORT

Transport materialow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakoS$ci transportowanych materiatow.

4. WyKkonanie robot

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona warstwg grub. Srednio5Scm oraz starannie wyrdwnana,

— ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gladkim,
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci humusu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarow3 jest:
— m’ (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw

7. Odbior robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m’ trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajne;j,
rozrzucenie kompostu,

— zakladanie trawnikow,

— pielegnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

20. POKRYCIA DACHOWE

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t polegajacych na
wykonaniu dachu wielospadowego o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej z drewna sosnowego klasy C 35
i pokrycia blachodachowka powlekana oraz wykonaniu obrobek blacharskich i montaz zdjetego
wczesniej orynnowania.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot jw.

1.3.Zakres robot objetych STWiOR.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robot wchodzi:

-montaz konstrukcji drewnianej- murlaty, krokwie, platew, jetki

-utozenie konstrukcji dachu zgodnie z rysunkami projektu

-wykonanie pokrycia dachu blachodachéwkg wraz z otaceniem

-wykonanie i montaz obrobek blacharskich kominowych i dachowych oraz zwigzanych z montazem rynien

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre§leniami zamieszczonymi w ST Wymagania ogolne.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

- Murtaty, krokwie, ptatew, jetki
-Laty, kontrtaty
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-Blachodachowka

-Blacha stalowa powlekana ptaska grub. 0,50mm

-Rynny fi 125 -material z demontazu

-Rury spustowe fi 100mm — materiat z demontazu

-Rynhaki fi 150mm i rurhaki systemowe

-Wywietrzaki rurowe fi 160mm plastikowe z nasada ochronng
-Zaprawa cementowa M-80; M-50

-Rusztowania warszawskie wraz z pomostami i barierami ochronnymi
Kolorystyke materiatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet wlasny Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Niezbedny sprzet do wykonania zakresu robot:

-zuraw samochodowy 5-6t

-zuraw samochodowy 12-16t

-podno$nik montazowy samochodowy

-pita spalinowa

Sprzet powinien by¢ dobrej jakos$ci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzgtu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne" oraz wg instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy laczyé w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartosé
fadunku.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powltoki
antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Samochody do przewozu materiatow:

-ciggnik kotowy 75-85KM

-przyczepa dluzycowa 10t

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposoéb zwigzane =z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie nastgpujacych robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajacego:

-montaz konstrukcji drewnianej- murlaty, krokwie, platew, jetki

-utozenie konstrukcji dachu zgodnie z rysunkami projektu

-wykonanie pokrycia dachu blachodachoéwkg powlekang wraz z otaceniem

-wykonanie i montaz obrobek blacharskich kominowych i dachowych oraz zwiagzanych z montazem rynien
-wykonanie niezbednych zabezpieczen krawedzi dachu 1 obszaru przy budynku dotyczacego
prowadzonych robét.

Nalezy doktadnie przejrze¢ krokwie w starej istniejacej czesci dachu i ewentualnie wymieni¢ elementy
zniszczone oraz przymocowac odcinki krokwi wydtuzajace okapy. Catos¢ pokry¢ razem z nowym dachem
montujgc okna potaciowe.
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Krokwie wraz z tatami nalezy stg¢zy¢ wiatrownicami (np. taSma perforowang 40x2 produkcji BM) w celu
nadania krokwi dlugosci wyboczeniowej ponizej 0,5m w plaszczyznie polaci dachu. Elementy wigzby
dachowej nalezy potaczy¢ na gwozdzie i wcigcia ciesielskie oraz ztacza firmy BM.

Nachylenie potaci dachowych nad zapleczem 25% /14°/, nad bryta gtéwna budynku 60% /31°/. Wymiary
elementdw i przekroje podano na przekrojach i rzucie wigzby dachowe;.

Wszystkie elementy drewniane znajdujace si¢ przy kominie z kanatami dymowymi i spalinowymi
zabezpieczy¢ ptyta 2 x GKF gr. 12,5mm.

Wszystkie elementy drewniane wigzby przed zamontowaniem zaimpregnowac Srodkiem uniwersalnym
grzybo i owadobdjczym oraz ogniochronnym posiadajacym atest PZH np. ,,Ogniochron”. Elementy
stykajace si¢ z murem lub Zelbetem nalezy zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy asfaltowej lub folig PE.
Murtaty mocowane kotwami wypuszczonymi z wienica stropowego. Kotwy rozmie$ci¢ w odlegtosciach rownych
podwojnemu rozstawowi krokwi. Murtaty uktadaé¢ na $ciance kolankowej réwno z jej wewnetrznym licem.
Kotwy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie lepikiem
asfaltowym

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce robdt zostanie poprawione przez
Wykonawce na koszt wiasny. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie i ST, a takze w normach i
wytycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania ogolne" oraz pkt.5

Wymagana jakos$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o0 jako$ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Inzynier dokona sprawdzenia prawidlowosci wykonania robot oraz ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

-rodzaj zastosowanych materiatow i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

-zgodno$¢ wymiaréw konstrukcji i elementow

-stan i wyglad pod wzgledem rownosci

- sprawdzenie spadkow

-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

-uszczelnienie przestrzeni miedzy wiencem i wbudowanym elementem

- 7.0bmiar robdt.

Jednostka obmiarowg rob6t jest 1m2, ktory jest zgodny z jednostka obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar rob6t obejmuje:

-wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen krawedzi dachu i1 obszaru przy budynku dotyczacego
prowadzonych robét.

--montaz konstrukcji drewnianej- murlaty, krokwie, ptatew, jetki

-utozenie konstrukcji dachu zgodnie z rysunkami projektu

-wykonanie pokrycia dachu blachodachéwkg wraz z otaceniem

-wykonanie 1 montaz obrébek blacharskich kominowych i dachowych oraz zwigzanych z montazem rynien

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot,

-protokoty obioru materiatdw i wyrobow,
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-wyniki badan laboratoryjnych,
-ekspertyzy.
Wszelkie poprawki Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCL

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych prac
obejmujacych:

-wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen krawedzi dachu i1 obszaru przy budynku dotyczacego
prowadzonych robét.

-montaz konstrukcji drewnianej- murtaty, krokwie, ptatew, jetki

-utozenie konstrukcji dachu zgodnie z rysunkami projektu

-wykonanie pokrycia dachu blachodachoéwka wraz z otaceniem

-wykonanie i montaz obrébek blacharskich kominowych i dachowych oraz zwigzanych z montazem rynien

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcoéwka i prety walcowane na goraco.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne

PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jakosci

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne"

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie , Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
Instrukcje i zalecenia producenta

21 -OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem ogrodzen.

1.2. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w.w. robot.

1.3. Okreslenia podstawowe
Ogrodzenie
- zewngtrzne z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych systemowych 60x40x2 o rozstawie
2,5m , wysoko$¢ ogrodzenia 1,36m,
- wewngtrznych z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych, wysokos$¢ ogrodzenia 0,98m,
wygrodzenie zbiornika wodnego
- murowanych z cegly o wys. 4,0m na stupach zelbetowych
- wykonanie bramy przesuwnej z profili zamknigtych
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi. odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.01 Wymagania og61ne.

2. MATERIALY

-panel ogrodzeniowy Industrial 54 (lekki) o wymiarach 2,45x1,36m

-panel ogrodzeniowy Industrial 54 (lekki) o wymiarach 2,45x0,98m

-stupki z profilu stalowego 60x40x2mm

-stupki narozne 60x60x2

-mieszanka betonowa

-obejmy dwuczesciowe do mocowania (systemowe) z nakretkg zrywalng nierdzewna

79



-podmuréwka systemowa

-brama przesuwna szer. 5,0m

-furtki szer. 1,0m

Podstawowe dane ogrodzen:

-Dhugos$¢ panela w osiach zewnetrznych pretow pionowych 2450mm;
-Wymiar oczek matych 50x100mm

-§rednica pretéw pionowych 4mm, poziomych 4,8mm

-mocowanie obejma dwuczgsciowa z nakretka zrywalng (nierdzewna)
-stupek z profilu stalowego 60x40x2mm

-stupek narozny 60x60x2 OCYNK +RAL

Materiaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez OCYNK+ RAL.
Podstawowe dane bram przesuwnych:

-profil jezdny z ksztattownika potzamknigtego 80x89x5mm
-elementy ramy profil 80x40, 60x40,40x40

-wypehienie profil 20x20 lub panel ogrodzeniowy

-brama otwierana recznie

-zamek hakowy

-brama ocynkowana zgodnie z norma EN ISO 1461

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ogrodzen w budownictwie jest posiadanie aprobaty techniczne;j,
wydanej przez uprawniong jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ jednolita i trwata oraz zabezpieczona przed wplywem czynnikéw
srodowiskowych.

Wykonania ogrodzenia nalezy zastosowa¢ materiaty zgodnie z projektem - ogrodzenie wykonywane z
elementdéw ogrodzeniowych panelowych systemowych

3. SPRZET
Dostosowany do rodzaju robot

4!. TRANSPORT
Srodek transportu dostosowac do zalecen producenta

5. WYKONANIE ROBOT

przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia panelowego z zastosowaniem systemowych stupkow i podmurowek.
Stupki zabetonowane w fundamencie. Panele stalowe cynkowane ogniowo, pokryte warstwg lakieru
proszkowego poliestrowego, nakladanego metoda elektrostatyczng i wypalanego. Brama przesuwana
panelowa lub z profili zamknigtych. Furtka rozwierana do wewnatrz z wypeklieniem takim jak w bramie.
Ogrodzenie usytuowane w granicy dziatki, brama i furtka cofniete w glab dzialki o min. 2,0m. Wysoko$¢
ogrodzenia 1,9m, wysoko$¢ paneli 1,3m.

Przy zbiorniku wodnym od strony dzialki wykona¢ nalezy ogrodzenie wewngtrzne z furtka takie jak
opisano wyzej, z tym ze o wysokosci 1,5m, wysoko$¢ paneli 1,02m.

Od strony budynku sgsiada zlokalizowanego za wschodnig granicg dziatki ogrodzenie na odcinku 10,0m
zastgpi¢ murem o wysokosci co najmniej réwnej wysokosci Sciany sasiada pelnigcym role $ciany
oddzielenia ppoz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi€. czy producent

ogrodzenia posiada aprobate¢ techniczna.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ogrodzenia z elementow stalowych (rama z katownika
wypehhienie siatka),

polega na stwierdzaniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz

wymaganiami niniejszej ST.

- pomierzenie pionu

-sprawdzenie linii ogrodzenia

-sprawdzenie posadowienia konstrukcji nosne;.

-sprawdzenie sztywnosci,
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-sprawdzenie jednolitosci kolorystyki zgodnie z PT
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-.00.01"Wymagania og61ne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr)wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uzna si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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