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D-00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót modernizacji oświetlenia drogowego, w Gminie Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich, miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
modernizacją oświetlenia na drogach publicznych istniejących, wspólnie dla robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami: 

D-07.07.01 Oświetlenie dróg 

1.4. Kody CPV 

W robotach modernizacji oświetlenia ulicznego objętych opracowaniem występują kody 
CPV: słownictwo główne CPV 45.31.61.10-9; 

Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco 

1.5.1. Chodnik – wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony 

1.5.2. Droga- wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.5.3. Dziennik Budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

1.5.4. Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 

1.5.5. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.5.6. Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

1.5.7. Projektant- uprawniona osoba fizyczna lub prawna będąca autorem dokumentacji projektowej 

1.5.8. Przedsięwzięcie budowlane- kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej 

1.5.9. Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. 
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1.5.10. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa 

- ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia 

1.5.11. Odpowiednia (bliska) zgodność  

- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych w warunkach zakłóceniowych. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy t e r e n  
b u d o w y  w r a z  z e  w s z y s t k i m i  w y m a g a n y m i  u z g o d n i e n i a m i  p r a w n y m i  i 
administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę, 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, 
wymogami przetargowymi i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, 
wymogami przetargowymi lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy, 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania 
prac, w sposób określony w D-00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
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1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren prac i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz 
będzie unikać  uszkodzeń   lub   uciążliwości   dla   osób   lub   własności   społecznej   i   
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c. Możliwości powstania pożaru. 

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie natężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą bak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska naturalnego, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
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higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

W dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową   wymaganiami SST. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Prace na liniach napowietrznych Zakładu Energetycznego należy prowadzić w 
technologii PPN, przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie 
kwalifikacje  uprawnienia. 
Koszty dopuszczeń do pracy należy uwzględnić w ofercie. 
Jeżeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie się element, który nie nosi znamion 
zużycia wymagającego modernizacji lub wymiany a został do takich prac 
zakwalifikowany w projekcie, należy każdorazowo uzgodnić z Inżynierem, jakie zabiegi 
należy wykonać na danym elemencie instalacji. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej Cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Deklarację zgodności z: 
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a. Polską Normą przenoszącą normę europejską 
b. Polską Normą 
c. Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.4. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy będą w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości i harmonogramów robót 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem ich powodu, 
-zgłoszenia i daty odbioru robót ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 



8 

 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, inne istotne informacje o przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu 
na życzenie Zmawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa dla latarni i szaf oświetleniowych jest sztuka a dla linii jest metr. 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie 
określonym w umowie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera, 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 



9 

 

dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi ostatecznemu, 

c)     odbiorowi pogwarancyjnemu, 

8.3. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż 1 dnia od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji 
projektowej, SST i uprzednich ustaleń. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 
mowa w pkt. 8.5. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

8.5. Dokumenty do ostatecznego odbioru 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru wstecznego Wykonawca zobowiązanych jest przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. Dziennik budowy, 

3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z SST 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z SST 

5. Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót oraz protokoły odbioru przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu jeśli mieściła się w 
zakresie robót 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3 „ Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu dla robót kosztorysowych.  

Należy uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

- ceny jednostkowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi 
kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy. 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 

Koszty dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszty wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 
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a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu 

c. przygotowanie terenu 

Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 

a. oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 

a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-EN 13032-1:2005 (U) – Światło i oświetlenie 
2. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) – Oświetlenie dróg 
3. PN-EN 60598-1:2005 (U) – Oprawy oświetleniowe 
4. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) – Oświetlenie dróg 
5. PN-90/E-01005/Ap1:2004 – Technika świetlna 
6. PN-EN40-5:2004 – Słupy oświetleniowe  
7. PN-IEC 60364-1 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych   
8. PN-IEC 60364-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

9. PN-IEC 60364-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych      
10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze. 
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z  
 późniejszymi zmianami).  
13. PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa 
14. PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji  
 wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003 

10.2 Inne dokumenty 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciw porażeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26,11. 1990 r.)  
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D-07.07.01 

OŚWIETLENIE DROGOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót modernizacji oświetlenia drogowego, w Gminie Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich, miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i podłączenie pod napięcie 
oświetlenia zewnętrznego na drogach Gminy Odrzywół, zgodnie zestawieniem 
inwentaryzacyjnym i projektowym. Roboty należy wykonywać po dotychczasowej trasie przy 
zachowaniu ciągłości oświetlenia. O przystąpieniu do wykonywania robót należy na bieżąco 
informować właściwego dla terenu konserwatora oświetlenia. Roboty wykonywać zgodnie z 
harmonogramem przedłożonym i zatwierdzonym przez właściciela sieci energetycznej i 
oświetleniowej. 

W ramach wykonania przebudowy oświetlenia  

1. Zdemontować istniejące oprawy, wysięgniki oraz przewody elektryczne 

2. Zamontować wysięgniki, oprawy zgodne z projektem lub równoważne zachowując 
istniejący system ochronny. 

3. Przewód ochronny nie cieńszy niż Al16mm2 lub Cu 10 mm2 

4. Oprawy zasilić z linii oświetleniowej przewodem YDY 2x2,5 mm2 prowadzonym wewnątrz 
wysięgnika. 

5. Bezpiecznik BZO 1 stosować na linie napowietrzna nieizolowana, dla linii napowietrznych 
izolowanych stosować BZO 2 

6. Zainstalować zaciski odgałęźne Al/Cu szt. 2  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słup oświetleniowy 

- konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy 
oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

1.4.2. Wysięgnik 

- element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
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1.4.3. Oprawa oświetleniowa 

- urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania 
i połączenia z instalacją elektryczną, 

1.4.4. Szafa oświetleniowa 

- urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00” Wymagania ogólne” 

1.4.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów - Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania 
ogólne” 

2.2. Kable 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [x]. 
Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1kV, pięciożyłowych o żyłach 
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od 
dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez 
prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 
·  kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach, 
·  bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach 
tarcz, a kręgi ułożone poziomo, 

· końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 

2.3. Przewód kabelkowy 

Przewód do zasilania opraw oświetleniowych składa się z żyły, izolacji i powłoki 
ochronnej. Żyły powinny być wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm² , izolacja 
przewodu oraz powłoki ochronne powinny być z tworzywa sztucznego. Należy stosować 
przewód YDYp 2x2,5 mm2 750 V. Miejsce składowania przewodu powinno być suche 
oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Należy uniknąć przechowywania przewodów w izolacji z tworzyw 
sztucznych w temperaturze niższej niż -5°C. 

2.4 Źródła światła i oprawy 

2.4.1 Źródła światła 
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego 
stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 [15]. 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie 
oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. Parametry 
techniczne i użytkowe źródeł światła: 
· średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 
46.000 godzin świecenia; 
· zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym, tzn. : 
- źródło 70 W – co najmniej 6.600 Lm, 
- źródło 150 W – co najmniej 17.500 Lm, 
Źródła światła wszystkich zastosowanych mocy muszą być tego samego producenta 

2.4.2. Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania. 

Należy stosować oprawy zgodnie z projektem, wykonane w II klasie izolacji. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/O-79100 [19]. 

a) Parametry użytkowe : 

· korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jedno lub dwu 
komorowej; 
· klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na żółknięcie – 
PMMA, szkło lub równoważne – współczynnik IK – 04 lub wyższy dla opraw o mocy 70W, 
Klosz z PC – współczynnik IK- 09 – dla opraw o mocy 150W.  
- odbłyśnik – jednoczęściowy, pełny, odporny na korozję, chroniony korpusem aluminiowym 

b) Parametry techniczne : 

· stopień szczelności dla opraw jednokomorowych min. IP 66 dla całej oprawy oświetlenia 
ulicznego 
· oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony w 
zakresie ochrony przeciw porażeniowej; 
· oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz. 
 
Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej nazwy należy rozumieć jako określenie 
minimalnych parametrów technicznych i standardów jakościowych , a zamawiający dopuszcza 
stosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji 
projektowej. Na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany sprzęt jest 
równoważny oraz powinien uzyskać pisemną zgodę projektanta. 

2.4.3 Wysięgniki rurowe na słupach energetycznych typu ŻN i OŻ 

Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur 
ocynkowanych bez szwu i średnicy zewnętrznej 60 mm. Grubość ścianki rury nie powinna 
przekraczać 5 mm. Wymiary wysięgników zgodnie z dokumentacją projektową. 
Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i 
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 

Parametry techniczne i użytkowe: 
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·  Nowe wysięgniki montowane na słupach ŻN należy wykonać z ocynkowanej metodą ogniową 
rury o średnicy zewnętrznej 60 mm giętej o promieniu r- 300 mm ,długość wysięgu 1,5m 

·  Do montażu wysięgników należy stosować ocynkowane uchwyty wysięgnika UR-1 i UR-2 o 
długościach dostosowanych do szerokości słupa 

·  Wysięgniki należy montować w taki sposób, aby oprawa oświetleniowa zamontowana była 
nad abonencką linią n/n w normatywnej odległości od przewodów energetycznych. 

·  Dopuszcza się montaż opraw pod linią energetyczną w przypadkach gdzie ze względów 
technicznych występują utrudnienia w montażu wysięgnika lub późniejszej konserwacji 
oprawy. 

·  Wysięgniki na słupy OŻ powinny być wykonane z ocynkowanej rury o śr. Zew. 60 mm i 
grubości 2,0 – 3,5 mm giętej o promieniu r- 300 mm ,długość wysięgu 1,5m zakończonym 
kapturem z blachy ocynkowanej. 

2.4.4 Farby nawierzchniowe 

· Należy stosować farby przystosowane do nanoszenia pędzlem bezpośrednio na rdzę. 
· Farby muszą gwarantować należyte zabezpieczenie powłoki przed czynnikami 
atmosferycznymi. 

2.2.6 Programatory astronomiczne 

· Należy stosować nowoczesne wyłączniki zasilania sterowane wg. zegara 
astronomicznego 
· opóźnienia czasy włączenia i wyłączenia określi Zamawiający w trakcie trwania prac. 
· Programator powinien mieć możliwość programowania przerw nocnych. 
· Praca w zakresie temp. –25° do 50°C 
· Powinien posiadać wybór strefy czasowej adekwatnej do przewidywanej lokalizacji i 
podtrzymanie ustawień w przypadku zaniku napięcia. 

2.2.7 Szafki oświetleniowe 

·  Nowe szafki oświetleniowe powinny być wykonane z tworzywa termoutwardzalnego 
·  Szafki należy wyposażyć zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji 
·  Szafki oświetleniowe należy uziemiać a rezystancja nie powinna przekraczać 30Ω. 

3. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

3.2 Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego-Wykonawca przystępujący do wykonania 
oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

żurawia samochodowego, samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, -  wiertnicy na 
podwoziu samochodowym ze świdrem 0 ,70 cm, 

4. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

4.2 Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
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- samochodu dostawczego 

- samochodów skrzyniowych 

- ciągników (samochodów) z przyczepami dłużycowymi do przewożenia słupów o dł. do 12m 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych elementów. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót - Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

5.2. Montaż wysięgników 

Wysięgniki montować na słupach stojących za pomocą dźwigu i samochodu z balkonem. Część 
pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 
oświetleniowego i po nastawieniu w pionie unieruchomić go śrubami znajdującymi się w 
nagwintowanych otworach. 

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika po obciążeniu go oprawą bądź ciężarem równym ciężarowi 
oprawy. 

Wysięgniki powinny być ustawione pod katem 90° z tolerancją ±2° do osi jezdni lub stycznej osi w 
przypadku gdy jezdnia jest w łuku. 

Należy dążyć aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do 
płaszczyzny oświetlanej jezdni.  

5.3. Montaż opraw 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać za pomocą samochodu z balkonem. 

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. ( dokonanie 
zapłonu źródła światła) 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów do słupów i wysięgników. 

Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po uprzednim 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały aby nie zmieniały swojego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i ciśnienia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

5.4. Montaż elementów instalacyjnych przewody, gniazda bezpiecznika, zaciski AlCu 

5.4.1.  Przewody YDY 2x2,5 wciągnąć z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie. 

5.4.2. Montaż gniazda bezpiecznika BZO -01 na słupie należy wykonywać za pomocą samochodu z 
balkonem. 

5.4.3. Po zainstalowaniu gniazda zamontować wkładkę topikową WTs 6 A 

5.4.4. Montażu zacisków Al./Cu 25/4 mm² wykonać przy użyciu samochodu z platformą i balkonem. 

5.4.5. W szafce oświetleniowej SON-1 zainstalować zegar sterujący oświetleniem CPa 4.0 

5.4.6. Po wykonania podłączeń elektrycznych opraw oraz pozostałych elementów należy pomierzyć 
rezystancję izolacji poszczególnych odcinków induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV 
przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ 
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             5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

5.6.1. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiarów ich rezystancji. Otrzymane 
wyniki nie mogą być gorsze od podanych w dokumentacji projektowej. 

5.6.2. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy TNS) impedancję pętli 
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

5.6.3. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej 

5.7. Demontaż elementów instalacji oświetleniowej 

5.7.1. Demontaż instalacji oświetleniowej ( oprawy, wysięgniki ) należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową, OST i SST oraz zaleceniami użytkownika tej linii. Wykonawca ma obowiązek 
wykonać tak demontażu elementów instalacji oświetleniowej aby elementy te nie zostały uszkodzone 
lub zniszczone. 

5.7.2. Koszty dopuszczenia do prac przez ZE ponosi Wykonawca. 

W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie bądź zniszczenie. 

5.8 Utylizacja źródeł światła i opraw 

Utylizacji zdemontowanych źródeł światła dokonuje na własny koszt Wykonawca. Oprawy, których 
właścicielem nie jest Zamawiający należy przekazać właścicielowi protokolarnie. Oprawy 
wyeksploatowane i niezdatne do dalszego wykorzystania, których właścicielem jest Zamawiający 
poddac utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne wymagania dotyczące jakości robót - Ogólne wymagania dotyczące jakości 
robót podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

6.2 Pomiar luminacji, natężenia oraz pozostałych parametrów oświetlenia drogi 

Pomiary należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 13201/4 po upływie co najmniej 0,5 
godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 
100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od 
pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg 
pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych 
warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy 
używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze 
odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 

6.3 Instalacja przeciwporażeniowa 

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót - Ogólne wymagania dotyczące 
obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
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7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową dla linii kablowej, linii napowietrznej, pogrążania uziemień jest- m 
( metr) a dla słupów oświetleniowych, montażu osprzętu kablowego, wysięgników i 
opraw, malowania napisów i cyfr jest – szt. ( sztuka). Dla wykopów i zasypki związanych 
z robotami kablowymi i fundamentowymi- m³ ( metr sześcienny), kanalizacji kablowej w 
tym przepustów- m ( metr), zabezpieczeń fundamentów - m² ( metr kwadratowy), 
montażu przewodów zasilających oprawy – kpl. Przew. ( komplet przewodu), badań i 
pomiarów – odc. lub szt. ( odcinek lub sztuka), transport zdemontowanych materiałów – 
t ( tona). Przy demontażach oświetlenia przyjąć j.w. 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót - Ogólne wymagania dotyczące 
odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się na 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiamy Inspektora Nadzoru 
, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji odpowiedniej bliskości 
dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót podlegających zakryciu podlegają: 
- wykopy pod fundamenty i kable 
- montaż fundamentów, 
-ułożenie kabla 
-montaż uziomów szpilkowych 
8.3 Dokumentu odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz 
dokumentów wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne”: 
- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania  zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności za roboty - Ogólne wymagania 
dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania instalacji systemu oświetlenia obejmuje odpowiednio: 

9.2.1. Demontaż opraw oświetleniowych 

9.2.1.1. otworzenie osłony statecznika oprawy wraz z odłączeniem przewodów zasilających z kostki 

9.2.1.2. Otworzenie klosza i wykręcenie źródła światła 

9.2.1.3. Zamkniecie osłony i klosza 

9.2.1.4. Demontaż oprawy z wysięgnika 

9.2.1.5 Opuszczenie oprawy 

9.2.2. Demontaż wysięgników rurowych 

9.2.2.1. Odkręcenie śrub mocujących wysięgnik do trzpienia słupa 

9.2.2.2. Demontaż wysięgnika 

9.2.2.3. Wyciągnięcie przewodów z wysięgnika i pionów słupa 

9.2.2.4.  Opuszczenie wysięgnika 



19 

 

9.2.3. Transport materiałów zdemontowanych 

9.2.3.1. Wywóz opraw, wysięgników 

9.2.4. Montaż skrzynek podziału sieci 

9.2.4.1. Mocowanie skrzynki do słupa 

9.2.4.2. Wykonanie portek kablowych 

9.2.4.3. Wpięcie kabla do skrzynki 

9.2.5. Malowanie znaków na oprawach 

9.2.5.1. Nakleić lub namalować znak na oprawie UG według wzoru 

9.2.6. Montaż wysięgników oświetleniowych 

9.2.6.1. Zamocowanie w trzpieniu słupa wysięgnika 

9.2.6.2. Przykręcenie śrub mocujących 

9.2.7. Montaż opraw oświetleniowych 

9.2.7.1. Zamocowanie oprawy 

9.2.7.2. Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 

9.2.7.3. Wkręcenie źródła światła 

9.2.7.4. Zamknięcie i skręcenie obudowy oprawy 

9.2.8. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 

9.2.8.1. Wciągnięcie przewodu w słupy i wysięgniki 

9.2.8.2. Podłączenie przewodu pod zaciski tabliczki słupowej lub linii oświetleniowej za pomocą 
odgałęźników AlCu szt. 2 

9.2.8.3. Podłączenie bezpiecznika BZO 1 na linię napowietrzną nieizolowaną, dla linii 
napowietrznych izolowanych podłączenie BZO 2 za pomocą podnośnika 

9.2.9. Mechaniczne pogrążanie uziomów 

9.2.9.1. Pogrążanie gotowego uziomu prętowego 9m przy pomocy młota spalinowego 

9.2.9.2. Wprowadzenie lub przedłużenie uziomu do śruby ochronnej słupa 

9.2.9.3. Podłączenie uziomu pod śrubę ochronną 

9.2.10. Badania i pomiary 

9.2.10.1. Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364 

9.2.10.2. Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-EN 13201/4 zgodnie ze specyfikacją 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-EN 13032-1:2005 (U) – Światło i oświetlenie 
2. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) – Oświetlenie dróg 
3. PN-EN 60598-1:2005 (U) – Oprawy oświetleniowe 
4. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) – Oświetlenie dróg 
5. PN-90/E-01005/Ap1:2004 – Technika świetlna 
6. PN-EN40-5:2004 – Słupy oświetleniowe  
7. PN-IEC 60364-1 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych   
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8. PN-IEC 60364-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

9. PN-IEC 60364-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych      
10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze. 
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z  
 późniejszymi zmianami).  
13. PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa 
14. PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji  
 wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003 

10.2 Inne dokumenty 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciw porażeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26,11. 1990 r.)  


