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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1/ROBOTY BUDOWLANE
1.1|Roboty murowe
1|KNR 4-01 0348-| Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-|m2
d.1.1/02 wapiennej
Parter
(1.11+0.12+1.30)*2.8<"pom.17> m?2 7.084
Pietro
(4.5)*2.5<"pom.22> m?2 11.250
RAZEM 18.334
2|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.1/01
Parter
(1.67+0.83)*3.01<"pom.9> m?2 7.525
(1.67+0.78)*3.01<"pom.10> m?2 7.375
(1.14+4.15)*3.01<"pom.11> m?2 15.923
(0.81+0.95)*3.01<"pom.17> m?2 5.298
RAZEM 36.121
3|KNR 4-01 0331-|Wykucie strzgpi w przekroju $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m
d.1.1/01 piennej
2.1*2<piwnica> m 4.200
2.8*10<parter> m 28.000
2.5*2<pietro> m 5.000
RAZEM 37.200
4/KNNR-W 3 Rozebranie okfadziny $ciennej m2
d.1.1/0614-05
Piwnica
Parter
(2.21*2+1.87*2)*1.5+(1.05*2+1.67*2)*2*1.5<"pom.10> m?2 28.560
(2.07*4+0.81*2+4.15*2+1.11*2+1.3*2+0.95*2)*1.5<"pom. 17> m?2 37.380
Pietro
(1.73+1.03)*2*1.5<"pom 25> m?2 8.280
(1.86*2+1.49*2)*1.5<"pom 24> m?2 10.050
RAZEM 84.270
5|KNR 4-01 0304-| Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1.1/01 wie cementowo-wapiennej cegtami
Piwnica
0.9*2.1*0.06<pom.2> m3 0.113
Parter
0.45*2.1*0.12*2<pom.11;12> m3 0.227
Pietro
0.6*2.1*0.06<"pom.24> m3 0.076
RAZEM 0.416
6|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie m2
d.1.1/02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
Piwnica
0.9%2.1*0.06<pom.7> m?2 0.113
Parter
0.6*2.1<"pom.12> m?2 1.260
0.3*2.1<"wej$cie> m?2 0.630
RAZEM 2.003
7|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4ceg. na zaprawie m2
d.1.1/01 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Pietro
0.6*2.1<"pom.24> m?2 1.260
RAZEM 1.260
8|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. naza- |m3
d.1.1/05 prawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Piwnica
1.1*2.4*0.38<pom.2> m3 1.003
RAZEM 1.003
9|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- [m3
d.1.1/16 trukcji - za kazdy nast. 1 km
poz.1*0.1+p0z.2*0.16+p0z.3*0.06*0.04+poz.4*0.03+p0z.6*0.16+ m3 11.680
poz.7*0.1+poz.8
RAZEM 11.680
10|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych|m3
d.1.1/20 konstrukciji - za kazdy nast. 1 km
poz.9 m3 11.680
RAZEM 11.680
11/KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych |m3
d.1.1/02 lub dziurawek
Piwnica
1.1*2.4*0.38 m3 1.003
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RAZEM 1.003
12|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2
d.1.1/01
Piwnice
(1.07+1.14)*2.2<"pom.7> m?2 4.862
Pietro
(4.5)*2.5<"pom.22> m?2 11.250
RAZEM 16.112
13|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.1.1/02
Parter
(1.17+1.67)*2.8<"pom.9> m?2 7.952
(1.34+1.8+1.68)*2.8<"pom.10> m?2 13.496
(4.15)*2.8<"pom.11> m?2 11.620
(1.93)*2.8<"pom.17> m?2 5.404
RAZEM 38.472
14|KNR 4-01 0331-|Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1 ceg. na zaprawie wa- |m
d.1.1/02 piennej- poszerzenie otworéw drziowywch
analogia
2.1*2*2<piwnica> m 8.400
2.1*2*7<parter> m 29.400
2.5*2<pietro> m 5.000
RAZEM 42.800
15|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel z wykuciem m3
d.1.1/02 bruzd dla belek
1.5*0.3*0.38*1<piwnice> m3 0.171
1.5*0.3%0.38*5+1.5*0.3*0.5*1+1.2*0.3*0.12*4<parter> m3 1.253
1.5*0.3*0.12*1<parter> m3 0.054
RAZEM 1.478
16| KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.1/05
Piwnice
1.5*2+1.2 m 4.200
Parter
1.5*2*5+1.2*4<parter> m 19.800
Pietro
1.2 m 1.200
RAZEM 25.200
17/KNNR 2 1702- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
d.1.1/04 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo
Parter
0.93*2.5<"pom.17> m?2 2.325
Pietro
0.5*2.5<"pom.24> m?2 1.250
RAZEM 3.575
18/ KNNR 2 1702- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
d.1.1/02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
Pietro
1.1*2.5<"pom.24> m?2 2.750
RAZEM 2.750
19/KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne |ll kategorii $cian i stupow m2
d.1.1/03
1 m?2 1.000
Piwnica
1.172.4*2 m?2 5.280
Piwnice
(1.07+1.14)*2.2*2<"pom.7> m?2 9.724
Pietro
(4.5)*2.5*2<"pom.22> m?2 22.500
Parter
(1.17+1.67)*2.8*2<"pom.9> m?2 15.904
(1.34+1.8+1.68)*2.8*2<"pom.10> m?2 26.992
(4.15)*2.8*2<"pom.11> m?2 23.240
(1.93)*2.8*2<"pom.17> m?2 10.808
Parter
0.93*2.5*2<"pom.17> m?2 4.650
Pietro
0.5*2.5*2<"pom.24> m?2 2.500
Pietro
1.1*2.5*2<"pom.24> m?2 5.500
RAZEM 128.098
20|KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm |m2
d.1.1/02 na zaprawie klejowe;j
Parter
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*2<"pom.10> m?2 35.360
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(2.07*4+4.15*2)*2<"pom. 17> m?2 33.160
(2.45*2+1.05*2)*2<"pom. 15> m?2 14.000
(2.56+2.98+3.77+1.6)*1<"pom. 16> m?2 10.910
(1*2)*2<"pom. 9> m?2 4.000
Pietro
(1.86*2+1.49*2)*2<"pom 24> m?2 13.400
(1.73*2+1.03*2)*2<"pom 25> m?2 11.040
(0.6*2.31)<"pom 26> m?2 1.386

RAZEM 123.256
21|KNNR 2 0805- |Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie |m
d.1.107 klejowej - listwy naroznikowe
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2+20*2)<"pom. 10> m 57.680
(2.07*4+4.15*2+16*2)<"pom. 17> m 48.580
(2.45*2+1.05*2+6*2)<"pom. 15> m 19.000
(5*2)*1<"pom. 16> m 10.000
(1*4+2*3)<"pom. 9> m 10.000
Pietro
(1.86*2+1.49*2+4*2)<"pom 24> m 14.700
(1.73*2+1.03*2+2*4)<"pom 25> m 13.520
(0.6*2+2.31*2)<"pom 26> m 5.820
RAZEM 179.300
22|KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.1.1/08 rych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci - piwnice
Piwnica
(1.43*2+4.71*2+0.91*2+0.82*2)+10.91<"pom. 1> m?2 26.650
(4.02+1.4)*2*2.2+5.63<"pom.3> m?2 29.478
(4.5+1.67+1.56+1.50)*2*2.2+15.15<"pom.4> m?2 55.762
(5.7+3.05)*2*2.2+17.16<"pom.5> m?2 55.660
(4.09+2.85)*2*2.2+10.42<"pom.6> m?2 40.956
(2.62*2+0.95*2)*2*2.2+2.68<"pom.7> m?2 34.096
RAZEM 242.602
23|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.1.1/02 netrznych scian - piwnice
(1.43*2+4.71*2+0.91*2+0.82*2)<"pom. 1> m?2 15.740
(4.02+1.4)*2*2.2<"pom.3> m?2 23.848
(4.5+1.67+1.56+1.50)*2*2.2<"pom.4> m?2 40.612
(5.7+3.05)*2*2.2<"pom.5> m?2 38.500
(4.09+2.85)*2*2.2<"pom.6> m?2 30.536
(2.62*2+0.95*2)*2*2.2<"pom.7> m?2 31.416
RAZEM 180.652
24|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.1.1/01 netrznych sufitéw - piwnice
10.91+5.63+15.15+17.16+10.42+2.68 m?2 61.950
RAZEM 61.950
25|KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi |m2
d.1.1/08 do 5 m2
1 m?2 1.000
Piwnica
(7.05*2+4.5*2)*2.2+32<"pom.2> m?2 82.820
Parter
(10.47*2+4.5*2)*2.8+(10.47*4.5)<"pom.8> m?2 130.947
(3.34*2+4.5*2)*2.8+12.78-10<"pom.9> m?2 46.684
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*0.8+6.39<"pom.10> m?2 20.534
(3.73*2+4.15*2)*2.8+12.89<"pom.11> m?2 57.018
(2.13*2+4.15*2)*2.8+8.55<"pom. 12> m?2 43.718
(11.56*2+1.43*2)*2.8+16.53<"pom. 13> m?2 89.274
(1.84*2+1.43*2)*2.8+2.23<"pom. 14> m?2 20.542
(2.45*2+1.05*2)*2.8+2.57<"pom. 15> m?2 22170
(3.77*2+2.98*2+1.17*2)*2.8+12.51<"pom. 16> m?2 56.862
(2.07*4+4.15*2)*0.8+8.34<pom. 17> m?2 21.604
(2.75*2+1.33*2)*2.8+3.66<"pom. 19> m?2 26.508
Pietro
1.43*2*2.5+(0.18+1.0+0.43+3.98)*2*2.5+(0.72*2*2.5)+((2.64-2.15)*2* |m2 41.150
2.5)<korytarz>
(3.95*2+4.5*2)*2.5+(3.95*4.5)<pom.22> m?2 60.025
(3.49*2+4.5*2)*2.5+(3.49*4.5)<pom.23> m?2 55.655
(1.86*2+1.49*2+1*2)*0.5+(1.86*1.49)<pom 24> m?2 7.121
(1.73*2+1.03*2)*0.5+(1.73*1.03)<"pom 25> m?2 4.542
(3.49*2+2.56*2)+(3.49*2.56)-(0.6*2.31)<pom.26> m?2 19.648
(3.34*2+3.07*2)*2.5+(3.34*3.07)<pom.27> m?2 42.304
(4.02+1.1)*2.2+(4.02*1.1)<kl. schodowa piwnica> m?2 15.686
((5.4+2.75)*2*(0.87+5.89+2.1/2)+(1.5*2+2.7*1.4)*3.5*2.7)+2.7*1.42* |m2 203.550
0.35*6+5*0.3*2.75<kl. schodowa piwnica>
RAZEM 1069.362
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26|KNR 2-02 0815-| Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wy- |m2
d.1.1/04 lewanych
Piwnica
(7.05*2+4.5*2)*2.2+32<"pom.2> m?2 82.820
Parter
(10.47*2+4.5*2)*2.8+(10.47*4.5)<"pom.8> m?2 130.947
(3.34*2+4.5*2)*2.8+12.78-10<"pom.9> m?2 46.684
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*0.8+6.39<"pom.10> m?2 20.534
(3.73*2+4.15*2)*2.8+12.89<"pom.11> m?2 57.018
(2.13*2+4.15*2)*2.8+8.55<"pom. 12> m?2 43.718
(11.56*2+1.43*2)*2.8+16.53<"pom. 13> m?2 89.274
(1.84*2+1.43*2)*2.8+2.23<"pom. 14> m?2 20.542
(2.45*2+1.05*2)*2.8+2.57<"pom. 15> m?2 22170
(3.77*2+2.98*2+1.17*2)*2.8+12.51<"pom. 16> m?2 56.862
(2.07*4+4.15*2)*0.8+8.34<pom. 17> m?2 21.604
(2.75*2+1.33*2)*2.8+3.66<"pom. 19> m?2 26.508
Pietro
1.43*2*2.5+(0.18+1.0+0.43+3.98)*2*2.5+(0.72*2*2.5)+((2.64-2.15)*2* |m2 41.150
2.5)<korytarz>
(3.95*2+4.5*2)*2.5+(3.95*4.5)<pom.22> m?2 60.025
(3.49*2+4.5*2)*2.5+(3.49*4.5)<pom.23> m?2 55.655
(1.86*2+1.49*2+1*2)*0.5+(1.86*1.49)<pom 24> m?2 7.121
(1.73*2+1.03*2)*0.5+(1.73*1.03)<"pom 25> m?2 4.542
(3.49*2+2.56*2)+(3.49*2.56)-(0.6*2.31)<pom.26> m?2 19.648
(3.34*2+3.07*2)*2.5+(3.34*3.07)<pom.27> m?2 42.304
(4.02+1.1)*2.2+(4.02*1.1)<kl. schodowa piwnica> m?2 15.686
((5.4+2.75)*2*(0.87+5.89+2.1/2)+(1.5*2+2.7*1.4)*3.5*2.7)+2.7*1.42* |m2 203.550
0.35"6+5*0.3*2.75<kl. schodowa piwnica>
(1.11+4.5)*2*2.2+1.11*4.5<kl. schodowa piwnica> m2 29.679
RAZEM 1098.041
27|KNR 2-02 1611-|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m - kol.
d.1.1{03 klatka schodowa
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 0-23 2611-|Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.1/02
analogia
poz.25 m?2 1069.362
RAZEM 1069.362
29|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrot- |m2
d.1.1/05 nie bez gruntowania
p0z.28-p0oz.30 m2 957.102
RAZEM 957.102
30|KNR 0-33 0125-| Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warst-  |m?2
d.1.1|01 wa posrednia
(4.02+1.1)*1.5<kl. schodowa piwnica> m2 7.680
(1.2°2+41.142.7*1.42"2+1.77*2+2.75+2.4+1.8*1.42+1.5*2+2.75+2.7* |m2 99.750
1.42+1.5%2+42.75+2.7*1.42+1.5*2+2.75+2.7*1.42+1.5*2+2.75+2.7*
1.42+1.5*2+2.75)*1.5<kl. schodowa piwnica>
(1.11+4.5)*2*1.5<kl. schodowa piwnica> m2 16.830
-6*1*2<otwory drzwiowe> m2 -12.000
RAZEM 112.260
31/KNR 0-33 0125-| Tynk mozaikowy m2
d.1.1/05
analogia
poz.30 m?2 112.260
RAZEM 112.260
1.2|Posadzka
32|KNNR 3 0801- |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1.2|07
Piwnica
1.0+2.00*2<"kottownia> m?2 5.000
Parter
47.12<"pom.8> m?2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m?2 13.561
3.44*3.37+0.78*1.42<"pom.11> m?2 12.700
2.5*4.15-0.23*1.22<"pom.12> m?2 10.094
Pietro
17.78<"pom.22> m?2 17.780
15.71<"pom.23> m2 15.710
3.49*2.56-1.61*0.14<pom.26> m?2 8.709
3.34*3.07<pom.27> m?2 10.254
RAZEM 140.928
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33|KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2/04
Piwnica
Parter
2.21*1.87+0.83*1.67<"pom.10> m?2 5.519
16.53<"pom. 13> m?2 16.530
2.23<"pom. 14> m?2 2.230
2.57<"pom. 15> m?2 2.570
12.51<"pom. 16> m?2 12.510
8.34<"pom. 17> m?2 8.340
Pietro
1.73*1.03<"pom 25> m?2 1.782
1.86*1.49<"pom 24> m?2 2.771
1.43%(0.18+1.0+0.43+3.98)+(0.72*3.98)+(1.42*(2.64-2.15))<korytarz> |m2 11.555
RAZEM 63.807
34/ KNNR 3 0801- |Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
d.1.2/03
Piwnica
(10.91+5.63+15.15+17.16+10.42+2.68)*0<piwnica> m?2 0.000
RAZEM 0.000
35|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1.2{16 trukcji - za kazdy nast. 1 km
poz.32*0.01+p0z.33*0.03 m3 3.323
RAZEM 3.323
36/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych|m3
d.1.2|120 konstrukciji - za kazdy nast. 1 km
poz.35 m3 3.323
RAZEM 3.323
37|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm |m2
d.1.2(01 wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
parkiet
Piwnica
(7.05)*(4.5)<pom.2> m?2 31.725
RAZEM 31.725
38/KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za |m?2
d.1.2/02 kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 8
(7.05)*(4.5)<pom.2> m?2 31.725
RAZEM 31.725
39/KNNR 2 1206- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg m2
d.1.2/01 izolacyjng - wyktadzina sportowa
Piwnica
(7.05+0.1*2)*(4.5+0.1*2)<pom.2> m?2 34.075
RAZEM 34.075
40|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm |m2
d.1.2/01 wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i
parkiet
Parter
12.89<"pom.11> m?2 12.890
Pietro
17.78<"pom.22> m?2 17.780
15.71<"pom.23> m2 15.710
3.49*2.56-1.61*0.14<pom.26> m?2 8.709
3.34*3.07<pom.27> m?2 10.254
RAZEM 65.343
41/KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za |m?2
d.1.2/02 kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 2
poz.40 m2 65.343
RAZEM 65.343
42|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg m2
d.1.2/01 izolacyjng - wyktadzina PCV
Pietro
3.49*2.56-1.61*0.14<pom.26> m?2 8.709
RAZEM 8.709
43|KNNR 2 1206- |Listwy do posadzek przyscienne PCV m
d.1.2/06
analogia
Pietro
3.49*2+2.56*2<pom.26> m 12.100
RAZEM 12.100
44/KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy |m?2
d.1.2/02 izolacyjnej - wyktadzina dywanowa
analogia

Parter
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12.89<"pom.11> m?2 12.890
Pietro
17.78<"pom.22> m2 17.780
15.71<"pom.23> m?2 15.710
3.34*3.07<pom.27> m?2 10.254
RAZEM 56.634
45|KNNR 2 1206- |Listwy do posadzek przyscienne drewniane m
d.1.2/06
Parter
3.73*2+4.15*2<"pom.11> m 15.760
Pietro
(3.95*2+4.5*2)<"pom.22> m 16.900
(3.49*2+4.5*2)<"pom.23> m 15.980
(3.34*2+3.07*2)<pom.27> m 12.820
RAZEM 61.460
46|KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. |m2
d.1.2/03 30x30 cm ukfadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
Piwnica
10.91<"pom.1> m?2 10.910
Parter
6.39<"pom.10> m?2 6.390
8.55<"pom. 12> m?2 8.550
16.53<"pom. 13> m?2 16.530
2.23<"pom. 14> m?2 2.230
2.57<"pom. 15> m2 2.570
12.51<"pom. 16> m?2 12.510
8.34<"pom. 17> m?2 8.340
Pietro
1.86*1.49<"pom 24> m?2 2.771
1.73*1.03<"pom 25> m?2 1.782
1.43%(0.18+1.0+0.43+3.98)+(0.72*3.98)+(1.42*(2.64-2.15))<korytarz> | m2 11.555
RAZEM 84.138
47/KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych uktada- |m?2
d.1.2/06 ne metoda regularng na zaprawie klejowej - dodatek za kazdy 1 mm
zaprawy klejowej
Krotnos¢ = 2
poz.46 m2 84.138
RAZEM 84.138
48 KNNR 2 1209- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie m
d.1.2/05 klejowej
Piwnica
(1.43*2+4.71*2+0.91*2+0.82*2)<"pom. 1> m 15.740
Parter
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*0<"pom.10> m 0.000
2.13*2+0.24*2+4.15*2<"pom. 12> m 13.040
11.56*2+1.43*2<"pom. 13> m 25.980
1.84*2+1.43*2<"pom. 14> m 6.540
2.45*2+1.05*2<"pom. 15> m 7.000
3.77*2+2.98*2+1.17*2<"pom. 16> m 15.840
0<"pom. 17> m 0.000
Pietro
0<"pom 24> m 0.000
0<"pom 25> m 0.000
1.43*2+(0.18+1.0+0.43+3.98)*2+(0.72*2)+((2.64-2.15)*2)<korytarz> |m 16.460
RAZEM 100.600
49|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm |m2
d.1.2(01 wewnatrz budynkéw - parter
Parter
47.12<"pom.8> m?2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m?2 13.561
3.44*3.37+0.78*1.42<"pom.11> m?2 12.700
2.5*4.15-0.23*1.22<"pom.12> m?2 10.094
2.21*1.87+0.83*1.67<"pom.10> m?2 5.519
16.53<"pom. 13> m?2 16.530
2.23<"pom. 14> m?2 2.230
2.57<"pom. 15> m2 2.570
12.51<"pom. 16> m?2 12.510
8.34<"pom. 17> m?2 8.340
RAZEM 131.174
50{KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za |m2
d.1.2/02 kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 18
Parter
47.12<"pom.8> m?2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m?2 13.561
3.44*3.37+0.78*1.42<"pom.11> m?2 12.700
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2.5*4.15-0.23*1.22<"pom.12> m?2 10.094
2.21*1.87+0.83*1.67<"pom.10> m?2 5.519
16.53<"pom. 13> m?2 16.530
2.23<"pom. 14> m?2 2.230
2.57<"pom. 15> m2 2.570
12.51<"pom. 16> m?2 12.510
8.34<"pom. 17> m?2 8.340

RAZEM 131.174
51/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.2/01
Parter
47.12<"pom.8> m?2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m?2 13.561
3.44*3.37+0.78*1.42<"pom.11> m?2 12.700
2.5*4.15-0.23*1.22<"pom.12> m?2 10.094
2.21*1.87+0.83*1.67<"pom.10> m?2 5.519
16.53<"pom. 13> m?2 16.530
2.23<"pom. 14> m?2 2.230
2.57<"pom. 15> m?2 2.570
12.51<"pom. 16> m?2 12.510
8.34<"pom. 17> m?2 8.340
RAZEM 131.174
52|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktada- m2
d.1.2/03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
poz.51 m2 131.174
RAZEM 131.174
53|KNNR 2 1202- |Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko. gr. 25 mm m2
d.1.2/06
poz.51 m?2 131.174
RAZEM 131.174
54/ KNNR 2 1202- |Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci 0 10 mm m2
d.1.2|07 Krotnos¢ = 3.5
poz.51 m2 131.174
RAZEM 131.174
55/KNNR 2 1205- |Posadzka z paneli podtogowych m2
d.1.2/09
analogia
Parter
47.12<"pom.8> m?2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m?2 13.561
RAZEM 60.681
56/ KNNR 2 1205- |Cokot m
d.1.2|07
1 m 1.000
Parter
4.5*2+10.47*2<"pom.8> m 29.940
4.5*2+3.44*2<pom.9> m 15.880
RAZEM 46.820
57/KNNR 2 1208- |Wzmocnienie posadzki piwnicy wg PT m2
d.1.2|01
analogia
Parter
12.89<"pom.11> m?2 12.890
Pietro
17.78<"pom.22> m?2 17.780
15.71<"pom.23> m2 15.710
3.49*2.56-1.61*0.14<pom.26> m?2 8.709
3.34*3.07<pom.27> m?2 10.254
RAZEM 65.343
58/ KNNR 2 1208- |Wzmocnienie posadzki piwnicy wg PT m2
d.1.2/02 Krotnos¢ = 21
analogia
poz.57 m2 65.343
RAZEM 65.343
59|NNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.2(/2810-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(1.96+1.2+2.7)*1.2<zejscie do piwnicy> m2 7.032
RAZEM 7.032
60|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na |m
d.1.2/2809-02 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(1.96*2+1.2*2+2.7*2+1.2)<zejécie do piwnicy> m 12.920
RAZEM 12.920
61|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.1.2(/2809-05 listwa wykanczajgca
1.3<zejscie do piwnicy> m 1.300
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RAZEM 1.300
62|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych uktada- m2
d.1.2/03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - 4 cm styro-
pianu EPS 200 - poddasze
9.58*14.64 m?2 140.251
RAZEM 140.251
63|KNNR 2 1202- |Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko. gr. 25 mm - m2
d.1.2/06 poddasze
9.58"14.64 m?2 140.251
RAZEM 140.251
64|KNNR 2 1202- |Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o 10 mm - pod- |m2
d.1.2|07 dasze
Krotnos¢ = 2.5
poz.63 m2 140.251
RAZEM 140.251
65/KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m2
d.1.2|07 stalowg
Krotnos¢ = 2
poz.63 m2 140.251
RAZEM 140.251
66|KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m2
d.1.2|07 stalowg
Krotnos¢ = 2
140.251 m?2 140.251
RAZEM 140.251
67|KNR 13-23 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.2{1001-10
150*4 m?2 600.000
RAZEM 600.000
68|KNR 4-01 1215-|Mycie po robotach malarskich m?2
d.1.2/04
140*3 m?2 420.000
RAZEM 420.000
1.3|Wymiana stolarki okiennej
69|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o |m2
d.1.3/01 pow. do 0.4 m2
Parter
0.6*0.6<pom. 10> m?2 0.360
Pietro
0.6*0.6*2<pom. 24; inne> m2 0.720
RAZEM 1.080
70/KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o |m?2
d.1.3/02 pow. do 0.6 m2
Piwinica
0.9*0.5<pom.2> m2 0.450
0.9*0.5<pom.4> m2 0.450
0.9*0.5<pom.5> m2 0.450
0.9*0.5<pom.6> m2 0.450
0.9%0.5*3<inne> m?2 1.350
RAZEM 3.150
71/KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera- |m2
d.1.3/08 ne dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
Parter
0.9%1.5<pom.17> m?2 1.350
0.5%1.2*2<pom.19> m?2 1.200
A (sumaczesciowa) L e
m?2 2.550
RAZEM 2.550
72|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera- |m2
d.1.3|10 ne dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
Parter
1.5%1.5*5<pom.8;9;16;11;12> m2 11.250
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 11.250
Pietro
1.5%1.5*8<pom.22;23;26;27, inne> m2 18.000
B (suma czesciowa) | s
m?2 18.000
RAZEM 29.250
73|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera- |m2
d.1.3|11 ne dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
Parter
2.4%1.5*2<pom.8> m?2 7.200
RAZEM 7.200
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74| KNR 4-01 0533-| Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych,wy- |m2
d.1.3/02 skokow i paséw elew.,gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy
ocynkowanej - wymiana parapetow zewnetrznych
Parter
0.7*0.45<pom. 10> m2 0.315
1.0*0.45*7<pom.2;4;5;6; inne> m2 3.150
Parter
1.0*0.45<pom.17> m?2 0.450
0.6*0.45*2<pom.19> m?2 0.540
1.6*0.45*5<pom.8;9;16;11;12> m?2 3.600
2.5%0.45*2<pom.8> m?2 2.250
Pietro
1.6*0.4*8<pom.22;23;26;27, inne> m2 5.120
RAZEM 15.425
75/KNR 4-01 0708-| Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$cie- |m
d.1.3/01 zach szer.do 15 cm - obrébka o$ciezy wewnetrznych naprawa oscie-
zy
Parter
0.6*3<pom. 10> m 1.800
(0.9+0.5*2)*7<pom.2;4;5;6; inne> m 13.300
(1.5*3)*5<pom.8;9;16;11;12> m 22.500
(2.4+1.5*2)*2<pom.8> m 10.800
Pietro
(0.6*3)*2<pom. 24; inne> m 3.600
(0.9+1.5*2)<pom.17> m 3.900
(0.5+1.2*2)*2<pom.19> m 5.800
1.5*3*8<pom.22;23;26;27, inne> m 36.000
RAZEM 97.700
76/KNR 13-23 Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.3{1001-11
p0z.69+p0z.70+p0z.71+p0z.72+p0z.72 m2 65.280
RAZEM 65.280
77|KNR 4-01 1215-|Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - mycie okien m2
d.1.3/04
p0z.69+poz.70+p0z.71+p0oz.72+p0z.72 m2 65.280
RAZEM 65.280
78| KNR 4-01 1215-| Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - |m2
d.1.3/08 parapety wewnetrzne
poz.74 m2 15.425
RAZEM 15.425
79/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1.3/16 trukciji - za kazdy nast. 1 km
poz.77*0.08 m3 5.222
RAZEM 5.222
80|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych|m3
d.1.3/20 konstrukgciji - za kazdy nast. 1 km
poz.79 m3 5.222
RAZEM 5.222
1.4|Wymiana stolarki drzwiowej
81/KNR 0-19 0928-| Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1.4/12
analogia
1.4*2.1<"130"drzwi frontowe> m?2 2.940
RAZEM 2.940
82|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - zewnetrznych m2
d.1.4/08
1.4*2.1<drzwi frontowe> m?2 2.940
RAZEM 2.940
83|KNR 0-19 0931-| Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.1.4/06
analogia
1.0*2.1<"90"wiatrotap> m?2 2.100
RAZEM 2.100
84|KNR 0-19 0929-|Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z m2
d.1.4/12 PCV
1.0*2.46*2<"90" pom.22; inne> m?2 4.920
RAZEM 4.920
85/KNR 0-19 0928-| Demontaz drzwi wewnetrznych stalowych m2
d.1.4/12
analogia
1.0*2.1<"90" wiatrotap> m?2 2.100
RAZEM 2.100
86|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych m2
d.1.4/06
poz.85<wiatrotap> m2 2.100

-10 -
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RAZEM 2.100
87|KNR 0-19 0928-| Demontaz drzwi wewnetrznych stalowych m2
d.1.4/12
analogia
1.0*2.0<kottownia> m?2 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 0-19 1024- Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych do kotlowni EI60 z kratkg |m2
d.1.4/06 wentylacyjna
poz.87<kottownia> m2 2.000
RAZEM 2.000
89/KNR 0-19 0928-| Demontaz drzwi wewnetrznych. m2
d.1.4/12
analogia
Piwnica
1.01*2.05<pom. 2> m?2 2.071
Parter
0.7%2.05*2<"60"pom. 17> m?2 2.870
1.01*2.05<"90"pom. 17> m?2 2.071
RAZEM 7.012
90|KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych. Oscieznica m2
d.1.4/05 obejmujgca.
Piwnica
0.9*2.05*2<"80"- pom. 1; 5> m?2 3.690
1.0*2.05*2<"100"- pom. 1; 2> m?2 4.100
Parter
0.9%2.05*4<"80"- pom. 9; klatka;15; 16;> m?2 7.380
1.0*2.05<"90"- pom. 8> m?2 2.050
1.1*2.05<"100"- klatka> m?2 2.255
Pietro
0.9%2.05*4<"80"- pom.22; 23;27;26> m?2 7.380
1.0*2.05<"90"- korytarz> m?2 2.050
RAZEM 28.905
91/KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych. Oscieznica m2
d.1.4|05 stalowa
Parter
0.9*2.05*2<"80"pom. 10> m?2 3.690
1.1*2.05*1<"100"pom. 17> m?2 2.255
Pietro
0.9*2.05*2<"80"- pom.24; 25> m?2 3.690
RAZEM 9.635
92|KNNR 2 1104- |Montaz os$cieznic drewnianych m?2
d.1.4/02
Piwnica
0.92.05*1<"80"- pom.7> m?2 1.845
Parter
1.1*2.05*1<"100"pom. 17> m?2 2.255
RAZEM 4.100
93|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wy-  |m2
d.1.4/01 konczonych
Piwnica
0.9*2.05*1<"80"- pom.7> m?2 1.845
Parter
1.1*2.05*1<"100"pom. 17> m?2 2.255
RAZEM 4.100
94|KNR 4-01 0708-| Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$cie- |m
d.1.4/01 zach szer.do 15 cm - obrobka osciezy wewnetrznych naprawa oscie-
zy
Piwnica
1.0+2.00*2<"kottownia> m 5.000
Parter
1.4+2.1*2<"130"drzwi zew frontowe> m 5.600
1.0+2.1*2<"90"wiatrotap> m 5.200
1.0+2.46*2<"90" pom.22; inne> m 5.920
(0.9+2.05*2)*2<"80"pom. 10> m 10.000
1.1+2.05*2*1<"100"pom. 17> m 5.200
Pietro
(0.9+2.05*2)*2<"80"- pom.24; 25> m 10.000
RAZEM 46.920
95/KNR 13-23 Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.4{1001-11
(p0z.82+p0z.83+p0z.84+p0z.86+p0z.88+p0z.90+p0z.91+p0z.92+ m2 60.800
p0z.93)
RAZEM 60.800
96|KNR 4-01 1215-|Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - mycie okien m2
d.1.4|04
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(poz.82+p0z.83+p0z.84+p0z.86+p0z.88+p0z.90+p0oz.91+poz.92+ m2 60.800
p0z.93)
RAZEM 60.800
97 |KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1.4{16 trukcji - za kazdy nast. 1 km
(poz.81+p0z.82+p0z.84+p0z.85+p0z.87+p0z.89+poz.90+poz.91)* m3 3.627
0.06
RAZEM 3.627
98|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych|m3
d.1.4/20 konstrukgciji - za kazdy nast. 1 km
poz.97 m3 3.627
RAZEM 3.627
1.5/Ocieplenie pow. terenu
99/KNR 2-02 1604-| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1.5/01
7.6%(6.44+6.21)+(1.5+3.5+1.5)*10<potnoc> m?2 161.140
7.6*12+12*2.5<wschod> m?2 121.200
7.6%(6.44+6.21)+(1.5+3.5+1.5)*10<potudnie> m?2 161.140
7.6*12+12*2.5<zach6d> m?2 121.200
RAZEM 564.680
100|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.5/1622a-01
7.6%(6.44+6.21)+(1.5+3.5+1.5)*10<potnoc> m?2 161.140
7.6*12+12*2.5<wschod> m?2 121.200
7.6%(6.44+6.21)+(1.5+3.5+1.5)*10<potudnie> m?2 161.140
7.6*12+12*2.5<zachéd> m?2 121.200
RAZEM 564.680
101|KNR 2-02 1613-|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych|mz2
d.1.5/01 wys.do 10 m
poz.99 m2 564.680
RAZEM 564.680
102|KNR 13-23 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.5{1001-11
1.08+3.15+2.55+29.25+29.25+1.3*2.1+1*2.1 m?2 70.110
RAZEM 70.110
103|KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich- rozebranie listwy startowej m2
d.1.5|07
(16.16+14.67)*2*0.15 m?2 9.249
RAZEM 9.249
104 KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.5/05
(7.34*4+9.58*2) m 48.520
RAZEM 48.520
105/KNR 0-17 2608-| Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1.5/05
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
106/ KNR 0-17 2608-| Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.1.5/01 czenie mechaniczne i zmycie
7.34%(6.44+6.21)+(1.5+3.51+1.5)*8.58<potnoc> m?2 148.707
7.34*11.58+11.58"4*0.5+1.23*5*0.5+1.81*2.38<wscho6d> m?2 115.540
7.34*16.16<potudnie> m?2 118.614
7.34*11.58+11.58"4*0.5+1.23*5*0.5+1.81*2.38<zachéd> m?2 115.540
-poz.102 m?2 -70.110
RAZEM 428.291
107|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-  |m?2
d.1.5/06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach<dodatkowa warstwa do 1 m>
(16.16+14.67)*2 m?2 61.660
RAZEM 61.660
108/ KNR 0-17 2610-| Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi m?2
d.1.5/01 metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
7.34%(6.44+6.21)+(1.5+3.51+1.5)*8.58<potnoc> m?2 148.707
7.34*11.58+11.58"4*0.5+1.23*5*0.5+1.81*2.38<wscho6d> m?2 115.540
7.34*16.16<potudnie> m?2 118.614
7.34*11.58+11.58"4*0.5+1.23*5*0.5+1.81*2.38<zachéd> m?2 115.540
-poz.102 m?2 -70.110
RAZEM 428.291
109|KNR 0-17 2610-| Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian |m?2
d.1.5/04 budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki
Parter
0.6*3<pom. 10> 1.800




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
(0.9+0.5*2)*7<pom.2;4;5;6; inne> 13.300
(1.5*3)*5<pom.8;9;16;11;12> 22.500
(2.4+1.5*2)*2<pom.8> 10.800
Pietro
(0.6*3)*2<pom. 24; inne> 3.600
(0.9+1.5*2)<pom.17> 3.900
(0.5+1.2*2)*2<pom.19> 5.800
1.5*3*8<pom.22;23;26;27, inne> 36.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========

97.700
97.7*0.3 m?2 29.310
RAZEM 29.310
110|KNR 0-33 0128-| Malowanie elewacji m?2
d.1.5/01
poz.108+poz.109 m2 457.601
RAZEM 457.601
111/KNR 0-17 2610-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg- |m
d.1.5/10 mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw kgtowni-
kiem metalowym
1 1.000
0.6*3<pom. 10> 1.800
(0.9+0.5*2)*7<pom.2;4;5;6; inne> 13.300
(1.5*3)*5<pom.8;9;16;11;12> 22.500
(2.4+1.5*2)*2<pom.8> 10.800
Pietro
(0.6*3)*2<pom. 24; inne> 3.600
(0.9+1.5*2)<pom.17> 3.900
(0.5+1.2*2)*2<pom.19> 5.800
1.5*3*8<pom.22;23;26;27, inne> 36.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
98.700
98.7+7.4*4+8.60*2+2.38*2+3.5*2 m 157.260
RAZEM 157.260
112|KNR 0-17 2610-| Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi m?2
d.1.5/01 metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - bez styropia-
nu
2.4%(0.4*4)*2+1.5*3.63 m?2 13.125
(1.18+0.2*2)%(8+0.2) m?2 12.956
RAZEM 26.081
113|KNR 0-17 2608-| Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - grunto- |m2
d.1.5/04 wanie preparatem wzmachniajgcym CT 17 dwukrotnie
(1.05*2+0.9*2+1.33*2+1.05*2+0.42*8)*1.90<kominy> m?2 22.838
RAZEM 22.838
114/ KNR 0-33 0128-Malowanie elewac;ji m2
d.1.5/01
poz.113 m?2 22.838
RAZEM 22.838
115/KNR 4-01 0529-| Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt.
d.1.5/10
4*4+5*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
116/ KNR 4-01 0529-|Naprawa rur spustowych przez zdjecie,wyprostowanie,wstawienie m
d.1.5/02 matych fatek,zawieszenie
(7.34*4+9.58*2) m 48.520
RAZEM 48.520
1.6|Ocieplenie
117/KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie- m2
d.1.6/01 szych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
16.16+14.67 m?2 30.830
RAZEM 30.830
118/ KNR 4-01 0102-| Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtg- |m3
d.1.6/01 bok.do 1.5 m w gr.kat. I-ll
(16.16+14.67)*1.5*1.5 m3 69.368
RAZEM 69.368
119|KNR 4-01 0619-| Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. do 5m2z |mz2
d.1.6/02 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(16.16+14.67)*1.5 m?2 46.245
RAZEM 46.245
120|KNR 0-17 2608-| Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m?2
d.1.6/05
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
121|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-  |m?2
d.1.6/01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt sty-
ropianowych do $cian - ocieplenie $cian piwnic
(16.16+14.67)*2 m?2 61.660
RAZEM 61.660
122|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-  |m?2
d.1.6/06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
(16.16+14.67)*2 m?2 61.660
RAZEM 61.660
123|KNR 0-33 0125-| Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane rgcznie - warst- |m?2
d.1.6/01 wa posrednia
(16.16+14.67)*2*0.5 m?2 30.830
RAZEM 30.830
124 KNR 0-33 0125-| Tynk mozaikowy m2
d.1.6/05
analogia
poz.123 m?2 30.830
RAZEM 30.830
125|KNR 2-02 0612-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt wiérowo-cementowych po- |m2
d.1.6/03 ziome na sucho - izolacja folia kubetkowa
(16.16+14.67)*2*1.5 m?2 92.490
RAZEM 92.490
126/ KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleg- |m3
d.1.6/01 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II
(16.16+14.67)*2*1.5*(1.5-0.17) m3 123.012
RAZEM 123.012
127|KNR 2-31 0502-| Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z m2
d.1.6/01 wyp.spoin piaskiem
16.16+14.67 m?2 30.830
RAZEM 30.830
128/ KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.6/01 grunt.kat. Il
poz.118*0.17 m3 11.793
RAZEM 11.793
2|ROBOTY INSTALACYJNE
2.1|Roboty instalacyjne demontazowe
129|KNR 4-02 0235-| Demontaz umywalki kpl.
d.2.1/06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
130/ KNR 4-02 0235- Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.2.1/03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 4-02 0132-| Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.1/01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
132/ KNR 4-02 0235-|Demontaz wanny i natrysku kpl.
d.2.1|07
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR 4-02 0235-| Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.1/08
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
134 KNR 4-02 0233-| Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $ér. 50 mm szt.
d.2.1/06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
135|KNR 4-02 0132-| Demontaz baterii natryskowych szt.
d.2.1/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136/ KNR 4-02 0132-| Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt.
d.2.1/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 4-02 0144-| Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody szt.
d.2.1/01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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138 KNR-W 4-02 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm szt.
d.2.110233-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
139/ KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na|m
d.2.1/0229-04 $cianach budynku
56 m 56.000
RAZEM 56.000
140/ KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - na m
d.2.1/0229-05 $cianach budynku
20 m 20.000
RAZEM 20.000
141/KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.2.1{0120-01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
142| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.2.1/0120-02
42 m 42.000
RAZEM 42.000
2.2|Roboty montazowe
143|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budyn- m
d.2.2/0208-01 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
144 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budyn- m
d.2.2/0208-02 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
145|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.2/0208-03 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
52 m 52.000
RAZEM 52.000
146 KNR-W 2-15 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm na Scianach w budyn- |m
d.2.2/0208-04 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
147|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 /160mm szt
d.2.2/0213-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
148 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75/110 mm szt.
d.2.2/0213-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach klejo-  |szt.
d.2.2/0222-04 nych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach klejo- |szt.
d.2.2/0222-05 nych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
151|KNR 2-15 0208-| Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie-  |szt.
d.2.2/03 plastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
152/ KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potacze- m
d.2.2/0106-02 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
153/ KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgcze- m
d.2.2/0106-03 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
154 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potgcze- |m
d.2.2/0111-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
52 m 52.000
RAZEM 52.000
155|KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.2.2/0111-01 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
45 m 45.000
RAZEM 45.000
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156/ KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- |m
d.2.2/0111-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
57+33 m 90.000
RAZEM 90.000
157|KNR 2-15 0221-|Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszko- |szt.
d.2.2/02 wym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158/ KNR 2-15 0221-| Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko- |szt.
d.2.2/02 wym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159/ KNR 2-15 0221-|Montaz umywalek dla niepetnosprawnych pojedynczych porcelano- |szt.
d.2.2/02 wych z syfonem gruszkowym - bez barier
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR 2-15 0115-|Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o ér.nom. 15 mm - dla |szt.
d.2.2{02 niepetnosprawnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161/KNR 2-15 0115-|Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.2/02
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
162|KNR 2-15 0224-| Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub |kpl.
d.2.2/03 porcelany 'kompakt'
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
163|KNR 2-15 0224-| Montaz ustepdéw dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.2/03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 2-15 0220-| Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.2.2|05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165/KNR 0-31 0105-| Wykonanie podejscia i montaz elektrycznych podgrzewaczy wody kpl.
d.2.2|01
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
166/ KNR 0-31 0105- Montaz poreczy dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.2|01
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
167|KNR 0-31 0106-| Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 20 mm do wody zimnej - pral- |szt.
d.2.2|/04 ka i zmywarka
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
168|KNR 2-15 0223-| Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.2.2|102
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR 2-15 0212-|Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.2.2|01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170/ KNR-W 2-15 Baterie natryskowe szt.
d.2.2/0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171/KNR-W 2-15 Zawory napowietrzajgce o $r. 75 mm szt.
d.2.2/0222-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 4-01 0339-| Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra-|m
d.2.2/03 wie cementowo-wapiennej
28 m 28.000
RAZEM 28.000
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173|KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet naza- |m
d.2.2/03 prawie cementowo-wapiennej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2.3|Instalacja wodociggowa - préby cisnieniowe i izolacja termiczna rur
174|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.2.3(01 warstwowymi gr.6 mm (C)
97 m 97.000
RAZEM 97.000
175/KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.2.3/04 warstwowymi gr.13 mm (E)
90 m 90.000
RAZEM 90.000
176/ KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.2.3(11 warstwowymi gr.13 mm (N)
11+26 m 37.000
RAZEM 37.000
177/KNNR 4 0128- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/02
224 m 224.000
RAZEM 224.000
178/ KNNR 4 0127- |Proéba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |prob.
d.2.3(01 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
179/KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.2.3/04 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63
mm)
224 m 224.000
RAZEM 224.000
180/ KNR 2-18 0803-| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.200m
d.2.3/01 mm
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
2.4|Instalacja ogrzewcza
181|KNR 4-02 0520- Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2|kpl.
d.2.4|04
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
182|KNR 2-15 0415-| Zawdr grzejnikowy o $r.nom.15 mm z gtowicg termostatyczng (grzej- |szt.
d.2.4/01 niki bocznozasilane)
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
183|KNR 0-31 0208-| Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.2.4|05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
184 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600  |szt.
d.2.4/0418-01 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600  |szt.
d.2.4/0418-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 szt.
d.2.4/0418-05 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
187|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 3000 szt.
d.2.4/0418-06 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
188/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 szt.
d.2.4/0418-07 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
189/ KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na  |urz.
d.2.4/0436-01 gorgco)
17 urz. 17.000
RAZEM 17.000
190/ KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bu- |urzadz.
d.2.4/01 dynkach mieszkalnych
14 urzadz. 14.000
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RAZEM 14.000
3|ROBOTY ELEKTRYCZNR
191/KSNR 9 0304- |Wymiana przewodow kabelkowych o przekroju zyt do 7,5mm2 wcig- |m
d.3|01 ganych w rury instalacyjne
350 m 350.000
RAZEM 350.000
192|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Szafka teletechniczna szt.
d.3/01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TP 1 szt.
d.3|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg RG szt.
d.3|04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNNR 5 0612- |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.3|05 czych - potgczenie pret-pret
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196/ KNR 5-10 0809-| Montaz uzioméw - tasma stalowa Fe Zn 30x4mm m
d.3|02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
197/ KNR 5-18 1002-|Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm2 na tynku i na cegle - |m
d.3/06 wraz z bruzdowaniem i zaprawianiem bruzd
100 m 100.000
RAZEM 100.000
198 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x 2,5mm2 m
d.3/0210-01
analogia
500 m 500.000
RAZEM 500.000
199/ KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x 1,5mm2 m
d.3/0210-01
analogia
450 m 450.000
RAZEM 450.000
200|KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe YDY 5x 16mm2 m
d.3/0210-01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
201 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe YDY 5x 35mm2 m
d.3/0210-01
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
202|KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe HdGs 2x1,5mm2 m
d.3/0210-01
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
203|KSNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - dla oswiet- |szt.
d.3/02 lenia napiséw LED
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
204/ KSNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - LED szt.
d.3|03
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
205|KNR 5-18 0702-| Wytaczniki klawiszowe pojedynczy natynkowy szt.
d.3|03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
206|KNR 5-18 0702-| Wytaczniki klawiszowe pojedynczy podtynkowy IP44 szt.
d.3|03
analogia
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
207|KNR 5-18 0702-| Wytaczniki klawiszowe podwojny szt.
d.3|03
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
208|KNR 5-18 0702-| Wytaczniki klawiszowe schodowy podtynkowy szt.
d.3|03
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
209|KNR 5-18 0702-| Wytaczniki klawiszowe schodowy natynkowy szt.
d.3|03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
210|KNR 5-18 0702-| Wyfaczniki klawiszowe podwdjny szt.
d.3|03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
211|KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x 2,5mm2 m
d.3/0210-01
analogia
40+35 m 75.000
RAZEM 75.000
212|KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x 1,5mm2 m
d.3/0210-01
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
213|KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe skretka kat 5e m
d.3/0210-01
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
214|KSNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia - Swietléwkowa 2x36W szt.
d.3|03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
215/KSNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia - Swietldwkowa 2x36W zmodutem awa- |szt.
d.3|03 ryinym 1h CNBOP
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
216/|KSNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia - rastrowa 4x14W szt.
d.3|03
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
217|KSNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia - rastrowa 4x14W z modutem awaryjnym |szt.
d.3|03
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
218/KSNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia - 2X26W z modutem awaryjnym szt.
d.3|03
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
219|KSNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia - oprawa oswietlenia kierunkowego z mo- |szt.
d.3|03 dutem awaryjnym
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
220/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne 1 fazowe podwdjne szt.
d.3|01
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
221/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne 1 fazowe |IP44 szt.
d.3/01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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222|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne podwojne DATA szt.
d.3|01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
223|KNNR 5 0308- |Wentylator wyciggowy szt.
d.3|01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
224/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne RJ45 podwdjne szt.
d.3|01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
225|KNR 5-10 0809-| Montaz uzioméw - tasma stalowa Fe Zn 30x4mm + uziom szpilkowy |m
d.3|02 zgodnie z projektem
20 m 20.000
RAZEM 20.000
226|KSNR 9 0201- |Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 (demontaz szt
d.3|06 rozdzielnicy gtéwnej)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
227/KSNR 9 0201- |Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 (demon- |[szt
d.3|06 taz rozdzielnicy sali gimnastycznej)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
228|KSNR 9 0203- |Demontaz aparatu o masie do 2,5kg (elementy istniejgcej instalacji  |szt
d.3|05 elektrycznej)
150 szt 150.000
RAZEM 150.000
229|KSNR 9 0304- |Wymiana przewoddéw kabelkowych o przekroju zyt do 7,5mm2 wcig- |m
d.3|01 ganych w rury instalacyjne
350 m 350.000
RAZEM 350.000
230|KNNR 5 1303- |Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego |pomiar
d.3|01
1+1 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
231/KNNR 5 1303- |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego |pomiar
d.3|01
150 pomiar 150.000
RAZEM 150.000
232|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - pierwsza préba |prébe
d.3|01 dziatania wytgcznika réznicowo-prgdowego
1 probe 1.000
RAZEM 1.000
233|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - nastepna préba |prébe
d.3|02 dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego
150 prébe 150.000
RAZEM 150.000
234|/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - szt
d.3|01 pierwszy pomiar
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
235/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - |[szt
d.3|02 kazdy nastepny pomiar
szt 5.000
RAZEM 5.000
236/ KNKRB 5 0806-| Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikéw czasowych pomiar
d.3|06
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
237\ KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- |punkt
d.3/1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
238/ KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- |punkt
d.3/1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny w pomieszczeniu
53 punkt 53.000
RAZEM 53.000
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