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. INFORMACJE OGOLNE

Dane ogolne:

Lokalizacja: Odrzywél, dz. nr 331

Inwestor: Gmina Odrzywol

Dane o budynku

Objety opracowaniem obiekt jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Uktad
konstrukcyjny mieszany. Sciany zaplecza murowane z betonu komérkowego, strop typu Teriva. Sciany sali
— szkielet zelbetowy z wypehieniem z betonu komoérkowego, dach — plyty warstwowe na dzwigarach
stalowych.

Zestawienie powierzchni i kubatury sali z zapleczem:

kubatura 10 272,0m3
powierzchnia zabudowy 1132,0m2
powierzchnia uzytkowa 1012,0m2
wysoko$¢ ok 12,15m
dhugos¢ i szerokosé 52,32 x26,21m
liczba kondygnacji 1 — parter

Stan istniejacy

Budynek szkoly podstawowej usytuowany we frontowej czgsci dziatki nr 331 w Odrzywole przy ul.
Warszawskiej. W potudniowej czesci dziatki dobudowano usytuowany prostopadle do szkoty budynek sali
gimnastycznej z zapleczem /objetej opracowaniem/. Sala potaczona jest ze szkola za pomoca parterowego
facznika. Wejscia i wjazdy na dzialke od strony ul. Warszawskiej. W tylnej czesci dzialki, od zachodniej,
istnieje boisko szkolne oraz wygrodzone ujecie wod podziemnych. Dojazdy i parkingi utwardzone kostka
brukowa, dziatka ogrodzona. Istnieja przytacza wodne, kanalizacyjne, elektroenergetyczne.

Opis technologiczny

W sali gimnastycznej przewiduje si¢ wymiane pokrycia dachowego na plyty warstwowe powlekane z
rdzeniem poliuretanowym gr. 160/205mm z wykonaniem obrobek blacharskich i barier $niegowych oraz
wymiane orynnowania. W celu wymiany powietrza w sali gimnastycznej cztery naswietla usytuowane pod
dachem hali nalezy wymieni¢ na uchylne wyposazone w mechanizm otwierania z poziomu podtogi oraz
wentylatory i1 nawietrzaki. Przewidziano uzupetnienie wyposazenia sali o mate przestawne bramki do pitki
noznej o wymiarach 2x3m oraz profesjonalny komplet do pitki siatkowej z regulacja wysokosci oraz
malowanie linii boiska do siatkowki.

Zakres prac w budynku zaplecza obejmuje jedynie roboty wykonczeniowe /tynki, stolarka, podlogi itp.
Oprécz wymiany dwoch nadprozy nie przewiduje si¢ ingerencji w konstrukcje.

Nie przewiduje si¢ rowniez zmian w funkcji pomieszczen.

1. DEFINICJE

1.1. Zamawiajacy- osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktora zawiera Kontrakt z Wykonawcg
zlecajac mu wykonanie robot.

1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesoOw przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa.

1.5. Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera, dziatajaca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli
zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

1.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



1.7 Podwykonawca- osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czgsci robot
budowlanych oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w
ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe, za zgoda Zamawiajacego, o wykonanie czesci robot.

1.8. Inni Wykonawcy- osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot na terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne
jednostki prawnie dzialajace na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane (Roboty) -zespét czynnos$ci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia
pracownikoéw, materialow i sprzetu.

1.10.Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdétowych warunkach umowy.

1.11. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzgt z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robot.

1.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ robot statych.

1.13. Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
terenie budowy, potrzebne do realizacji robdt, a przewidziane do usuni¢cia po zakonczeniu robot.

1.14. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajagcemu na pi§mie w $cisle okreslone;j
formie, na wykonanie robdt budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okre§lonymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowiaca integralny sktadnik umowy.

1.15. Umowa -zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreSlonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.16.Cena umowna - kwota minimalna w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.17.Wada — jakakolwiek cze$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacje projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.18.Data rozpoczecia — data okre$lona w szczegotowych warunkach umowy, od ktorej Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie calosci lub czesci
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczgcia do daty
zakonczenia.

1.20. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera Kontraktu o gotowosci
rob6t budowlanych do odbioru.

1.21. Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu robdt budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie
przez Inzyniera.

1.22. Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.23.Stawki i narzuty — wartosSci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materialdw i pracy sprzgtu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i
zysku zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.24. Sitla wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.25. Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
geodezyjng inwentaryzacja robot oraz zestawienie ilosci wykonanych robét, stanowigce podstawe do ich
oceny i odbioru koncowego.

1.26. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosSci
wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

1.27.0dbioér czesciowy- odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakoSci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czg$¢ robdt, dla ktérego w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru lub ktora zostala wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajgta w
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.



1.28. Odbior kencowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catoSci wykonanych robdt oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy.

1.29. Odbior pogwarancyjny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
ewentualnych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.30. Rozjemca — osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygania
sporéw na drodze polubownej powstajacych na tle realizacji umowy.

1.31. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.32.Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

1.33.Dokumentacja projektowa - oznacza zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie.

1.34. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — oznacza dokument tak
zatytulowany, zawierajacy zbidér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane, wlaczony do kontraktu.

1.35. Rysunki — oznaczaja rysunki Robdt wiaczone do Kontraktu oraz wszystkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

1.36. Przedmiar rob6t — dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢
wykonane w Kontrakcie wedlug cech poszczegélnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz
odpowiadajaca jej jednostke

1.37. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.38. Rejestr obmiarow (Ksiega Obmiarow) - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.39. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.40. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera..

1.41.. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.42. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.42. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.43. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejgcego
potaczenia.

1.44. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$S¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.45. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.46. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng  wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatno$¢  stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat.

1.47. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy iz
nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ushuge i sa one zgodne z okre$long normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.



1.48. Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

1.49. Powiadomienia, zezwolenia - gdziekolwiek w tre$ci dokumentu jest mowa o powiadomieniu,
poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzeniu, $wiadectwie Iub postanowieniu wydanym przez
kogokolwiek, rozumie si¢ przez to, ze odpowiedni dokument bgdzie sporzadzony na pismie. Dokument taki
stanie si¢ wigzacy dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby upowaznione.

1. 50. Budynek- to obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

1.51. Budynek uzytecznosci publicznej- to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwos$ci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ushug, w tym ushig
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obshugi pasazerow w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznos$ci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy
lub socjalny;

1. 52. Budowla- to kazdy obiekt budowlany nieb¢dacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoOw przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czgéci przedmiotdéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

1. 53. Budowa- to wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego;

1. 54. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony;

1. 55. Dokumentacja budowy- to pozwolenie, na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare¢ potrzeb, rysunki i opisy shizace
realizacji obiektu, operaty, geodezyjne i ksigzk¢ obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu- takze dziennik montazu;

1. 56. Dokumentacja powykonawcza- to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1. 57. Niweleta- wysokoSciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt budowlany to:
-Budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
-Budowla stanowigca catos$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
-Obiekt malej architektury
Obiekt matej architektury- to niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
-Kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury
-Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
-Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki
1. 58. Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokos$ci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1. 59. Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1. 60. Poziom terenu- to rzgdna projektowanego lub urzadzonego terenu przed wejsciem gtownym do
budynku, badz jego samodzielnej czesci ( klatka schodowa), nie bedacym wylacznie wejSciem do
pomieszczen gospodarczych lub technicznych.

1. 61. Pozwolenie na budowe- to decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego; prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane- to tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujace uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych;

1. 62. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1. 63. Remont — to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane- to budowa, a
takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1. 64. Tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycie namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1. 65. Urzadzenia budowlane - to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajacym mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki;

1. 66. Wyrob budowlany- to wyrdob w rozumieniu przepisow ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowani, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

1.67.Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podlozu. Podloze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygtadzona

1.68.Farba — plynna lub polptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

1.69.Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /mp. zywic, olejow, poliestrow / ktéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschnigciu tworzy powtoke transparentng.

1.70.Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powtoke.

1.71.Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiaca, ktora nadaje kolor okre§lonym
farbom lub emaliom.



II.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot .

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastgpujacych robot
wymienionych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER SPECYFIKACJI

KOD CPV ZAKRES ROBOT

SST.III.1 45110000-1 Roboty rozbiérkowe

SST.III1.2 45453000-7 Roboty remontowe

SST.II1.3 45111200-0 Roboty ziemne

SST.111.4 45262310-7 Zbrojenie betonu

SST.IIL5 45262300-4 Betonowanie

SST.II1.6 45320000-6 Hydroizolacje

SST.I11.7 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne
SST.II1.8 4541000-4, 45431200-9 Tynki wewnegtrzne, oktadziny $cienne
SST.II1.9 45430000-0 Posadzki

SST.IL.10 45421100-5 Stolarka i §lusarka

SST.III.11 45442100-8 Roboty malarskie

SST.II.12 45261210-9 Pokrycia dachowe

SST.II1.13 45233100-0 Krawezniki i obrzeza

SST.II1.14 45233000-9 Warstwa odsaczajaca

SST.III.15 45233253-7 Nawierzchnie

SST.II.16 45112710-5 Ksztaltowanie terenéw zielonych
SST.II1.17 45340000-2- Ogrodzenia

1.3. Zakres robét objctych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspoélne dla robot budowlanych
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje kolejno$é ich waznos$ci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie begdg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
osob lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego



uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6ot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i1 w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
W ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy .W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zloza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako§ciowych materiatlow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba Se postanowienia ogdlne
lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrdédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktoérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i1 wiasciwos¢ do robot i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roéwnych rodzajow
materialtow do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet Uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego Uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego Uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie

odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é dopuszczone przez wilasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczgciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ iterminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie we
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okre§lone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do Uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodlta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
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bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialdow i1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, de raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz wlasciwych przepiséw
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy begdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania iloéci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czg¢éciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupethiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehlniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$c
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje podwykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiagzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po
uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiodr ostateczny (koncowy) rob6t".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt
wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$§¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i
transportu na teren budowy,

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatdéw 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw 1 organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.
759).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009r. Nr 178,
poz. 1380 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375 z pdzn. zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pozn.
zm.)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA

1. ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45110000-1

1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych

1.1Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
- obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetow zewnetrznych

- pokrycia dachowego z ptyt warstwowych z wypelieniem ze styropianu

- posadzek wraz z warstwami podtoza (do gruntu)

- oktadzin $cian i posadzek z ptytek

- wykucia otworéw w $cianach —poszerzenie otworow

- skucie starych tynkow

- demontaz drzwi i o$cieznic, okien i parapetow wewnetrznych,

2. Materialy — nie wystepuja.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw budynkow obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1. zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbioérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatéw. Rozbiorke dachu nalezy przeprowadzi¢ ze starannoscia, by nie uszkodzi¢ materiatu. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ ponownego wykorzystania ptyt, rozbidrke nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie tak,
aby nie doprowadzi¢ do dodatkowych uszkodzen. Plyty zlozy¢é w stosy w miejscu wskazanym przez
inwestora. Plyty uklada¢ na drewnianych podktadach /klockach/ ponad poziomem gruntu nadajgc im
niewielki spadek tak, aby umozliwi¢ odptyw wody opadowej. W jednym stosie mozna utozy¢ max 12 ptyt.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inzyniera.

Pozostale elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte
z terenu budowy.

6. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa dla wykonania robot :
- obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetow zewngtrznych— m2;
- rynien i rur spustowych —m;
- pokrycia dachowego z ptyt warstwowych z wypelieniem ze styropianu — m2;
- okladzin $cian i posadzek z ptytek— m2;
- podktady pod posadzki-m3;
- wykucia otworéw w $cianach —poszerzenie otworow— m3;
- skucie starych tynkéw— m2;
- demontaz drzwi i o$cieznic —szt.;
- okna i parapety wewngtrzne- szt.;

7. Odbiér robét.
Cena wykonania jednostki obmiarowej poszczegdlnego asortymentu robdt obejmuje:
1. dla rozbidrki elementéw betonowych :
— rozbidrke betonu,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
. dla rozbiérki muréw z cegly (wykucie dla poszerzanych otworow) :
rozebranie muréw
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
. dla rozbiorki oktadzin $cian i posadzek z ptytek:
rozbiérke oktadziny z ptytek,
zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,
wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
. dla skucia tynkow obejmuje:
reczne skucie i zerwanie tynkow,
oczyszczenie powierzchni,
zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
4 dla demontazu o$cieznic:
- wykucie z muru
-oczyszczenie powierzchni
-zaladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiodrki
5 dla rozbiorki obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych :
-demontaz poszczegodlnych elementdéw obrobki
- zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

[\
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- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
6 dla rozbiorki pokrycia dachu :
-rozbiorka pokrycia

-utozenie i spakowanie na paletach

2. ROBOTY REMONTOWE — CPV 45453000-7

1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t remontowych.

1.1 Zakres robdt objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z remontem:
- przebicie otworow pod nawietrzaki i wentylatory

- obsadzenie wentylatorow i nawietrzakow

- mocowanie patakow i oston na drzwi

- utozenie nadprozy prefabrykowanych

- montaz kratek $ciekowych podlogowych

2. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ re¢cznie za pomocg elektronarzedzi .

3. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

4. Wykonanie rob6t remontowych

Roboty remontowe w budynku obejmujg wykonanie robdt wymienionych w pkt 1. zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

W gornej czesci sali przewidziano montaz dwoch nowych wentylatorow wraz z okablowaniem oraz
wymieni¢ jeden z dwdch istniejacych wentylatorow (niesprawny). Kazdy z wentylatorow wyposazyé w
niezalezne sterowanie zlokalizowane w dolnej czesci pomieszczenia. Lokalizacja wentylatoréw zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

W dolnej czesci pomieszczenia zainstalowaé nawietrzaki (wraz z okablowaniem) wyposazone w grzatke
elektryczng z wbudowanymi fabrycznie termostatami, ktore zapewnig automatyczng prace grzatek. Strona
zewngtrzna kazdego nawietrzaka zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikow atmosferycznych oraz osob
niepowotanych. Lokalizacja i ilo$¢ zgodnie z cze¢Scig rysunkowa opracowania. Nawietrzaki zlokalizowane
na $cianie z drabinkami /pétnocnej/ montowaé na wysokosci 30cm nad podlogg, na $cianie z grzejnikami
/potudniowej/ obok shupéw na wysokosci 30cm nad podloga lub w wolnej przestrzeni migdzy podtoga a
grzejnikiem.

Wymiana patakow

Istniejace pataki do siatki ostaniajacej drzwi zdemontowaé. Wykruszenia, ubytki po kotwieniach
zaszpachlowac¢, pomalowa¢ kolorem mozliwie najbardziej zblizonym do obecnego koloru §cian. Do wienca
ponad drzwiami przymocowac 4 nowe patgki lukowe ze stali nierdzewnej o $rednicy 32mm.

Uktadanie nadprozy nad otworami

Po wyznaczeniu otworu z jednej strony $ciany i1 wykuciu bruzdy o glebokosci réwnej szerokosci belki,
nalezy umiesci¢ nadproze prefabrykowane betonowe, opierajac jego konce na poduszkach betonowych.
Glebokos¢ oparcia belki na murze min. 15cm. Po osadzeniu pierwszej belki mozna z przeciwnej strony
sciany wyku¢ bruzd¢ na drugg belke i osadzi¢ jg w identyczny sposob. Przestrzen pomiedzy belkami i
ponad nimi wypehic¢ betonem. Po zwigzaniu betonu mozna wykué $ciang pod belkami.. Powierzchnie
osiatkowac¢ i otynkowac.

W tazienkach uzupehi¢ brakujace kratki $ciekowe podlogowe wraz ze sprawdzeniem podiaczenia do
istniejagcego odplywu. Przewidziano do wymiany zniszczone obudowy kabin prysznicowych na kabiny ze
szkta bezpiecznego,. Ponadto wykonanie montazu uchwytow $ciennych ze stali nierdzewnej w ilosci i
wedhug rodzajow zgodnych z dokumentacja projektowa.
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Miejsca wymiany i montazu wszystkich elementéw oczysci¢ i naprawic, nastepnie otynkowac i pomalowac
zgodnie z zasadami wykonywania prac podanymi w dalszych specyfikacjach.

5. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa dla wykonania robot :

- przebicie otworéw pod nawietrzaki i wentylatory — m3
- obsadzenie wentylatorow i nawietrzakow — szt.

- mocowanie patagkéw i oston na drzwi -gniazda

- utozenie nadprozy prefabrykowanych- m

- montaz kratek $ciekowych podtogowych- szt.

6. Odbior robét.

Cena wykonania wedlug opisu powyzej, jednostki obmiarowej robot obejmuje:

- wykonanie robot przygotowawczych

- wykonanie poszczegodlnych asortymentow robdt wyzej wymienionych

- naprawa podtoza w miejscu robot

- uporzadkowanie miejsca robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robo6t Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogdlne”.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

3. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy fundamentowe

- Podktady podposadzkowe,

- Zasypki,

- Podsypki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robot ziemnych materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie
$cianek.

2.2.Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.
2.3.Na warstwe izolacyjng stosowaé gling budowlang.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max Srednica ziaren d<120mm,

wskaznik roznoziarnistosci U>5,

wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

odporno$¢ na rozpad <5%.

Podsypki

- piasek na podsypke i do faw powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004.

- cement do podsypki i tawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniaé

wymagania PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08 [42].

-woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spelnia¢ wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodg pitna

3. Sprzet
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

Wykopy

- Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
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powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w
zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10cm.

- Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.

(5)Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej
Proctora.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajacej ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje si¢ bloczki ttustej gliny lub odpadowg niewypalong cegle. Przed utozeniem
glinianych bloczkow wykop nalezy przygotowaé wysypujac cienka warstwe piasku, Kostki gliny
powinny mie¢ odpowiednia grubos¢ (okoto 25cm). Gling nalezy uktada¢ warstwami starannie ubijajac
(za pomoca ubijarki wibracyjnej lub ubijaka recznego). Po zwilzeniu wodg glina nabiera wlasciwos$ci
samouszczelniajace. Cato§¢ mozna przykry¢ geowtdkning , zapobiegajaca wbijanie si¢ trocin w podioze.
- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych i §mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub cigzkimi tarczami.

0,40m — przy zaggszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie 1 odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w
p.10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.2. Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podkiadu
-sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.4. Podsypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

— wykopy — [m3]

— podktady i nasypy — [m3]

- zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

— Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie
wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

— Wykonanie podktadow i nasypoéw — ptaci si¢ za m3 podktadu po zaggszezeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

-Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci
transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

—utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

4. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gltadkimi ze stali A-0 .

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-1I11 A-IIL

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa

(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2)Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, Wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gradkich,

- je$li nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretdow Zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag Iub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

- Cechowanie wigzek i1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
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Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiardow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm
na 1m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i1 gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zas§wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci, co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

- stal pgka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy Uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport .
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu Zeby uniknaé¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto§¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich Uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wilasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe Uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem mickkim, spawaé lub taczyé specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dhugosé
pretéw poszezegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekltadek montazowych ani drutu
wigzalkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego .

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
Zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i1 dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spre¢zone. Projektowanie.

5. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
Rodzaje cementu
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

-oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

—termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PNEN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej Uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
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Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworceg w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed Uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w Dbetoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow
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Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wickszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowa¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sig
jednakowymi drganiami na catej dugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoré6w powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢é uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
napr¢zen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PNEN206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg 1 niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4.Pielggnacja betonu

(1)Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
laczyt z nastgpnag warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklos$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehié
betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i
pordw, wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
- 1m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych

powyzej.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatdéw rozbiorkowych poza granice obiektu..

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaso6w wigzania i stato$ci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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6. HYDROIZOLACJE — KOD CPYV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ponizszych izolacji:

Pozioma podtég na gruncie - dwie warstwy papy termozgrzewalnej wywinigtej 10cm na S$ciany
(polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowe;j)

Pozioma podldg - folia polietylenowa szeroka (6 Iub 12m) 0.2 mm hydroizolacyjna zabezpieczajaca przed
kontaktem styropianu z bitumem

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjng PCW szer.115mm '0’

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo -
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobatg techniczng, badZz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatnosci do Uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). spelniajace wymagania okre$lane w
normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw shuzg nastepujace materialy rolowe:
— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,2 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, ghadkich i
tloczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnos$ci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materialty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materialow hydroizolacyjnych, takie jak:
—Kkleje,
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— rozpuszczalniki, $rodki odthuszczajace 1 zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— tadmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

—woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajace wymagania okre§lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zroédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Warunki przyje¢cia na budowg wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegélowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢é) i oznakowane (pelna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6ézn. zmianami),

— opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

— spelniaja  wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do Uzycia (termin zakonczenia robodt
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materialéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw i wyroboéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materialow.

Warunki przechowywania wyrobow do robdt hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych latwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé
przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢
sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako§¢ materiatdow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze
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bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢
réwniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do roboét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania
si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne pltyny badZ substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialow hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywacé si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robét

Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czg§ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych
robo6t budowlanych i robo6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkoéw
betonowych,

—z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypukiosci, peknie¢ (luzne czgéci nalezy usunaé, wypukloSci powyzej 2mm
zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wigkszej niz 2mm wypelni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci
co najmniej Scm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okre§lonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac¢ roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢
catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ roéwnomiernie roztozona (ciagla) i wykazywaé
dobra przyczepnos$¢ do podtoza.
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Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i Zelbetowych Podtoza betonowe i Zelbetowe, w
celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas
betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypehienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.
Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz+5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%.

W  przypadku koniecznoSci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czgéci budynkow znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60cm.

Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o S$cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji.

Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzyma¢ przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czes¢ C:
»Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czgs¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zhluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— $cisle przylega¢ do izolowanego podltoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka,
bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilo$¢ =zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby
na wezesniej wydzielony (o okre§lonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakoniczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,
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— niedopuszczalne jest laczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyroboéw oddziatujacych na
siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, slupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na calej dtugosci
szczeliny).

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych sg nastepujace:

— izolacje powlokowe moga by¢é wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna
grubos$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci
jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na
powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z
izolacja pozioma; przy braku szczegélowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych .

Przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatlow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowanego podioza.

Badania materiatow

Materialy hydroizolacyjne Uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed Uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno§¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwnos$¢ podktadow, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ 1 temperatura podloga, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato§¢, doktadnosé
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin,
czysto§¢ powierzchni. wykonanie napraw i uzupelien lub wymaganej przez producenta wyroboéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
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— gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa 1 szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podkladu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta materiatlow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenic
wizualnie, z odleglosci 0,5-1m, w rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca laty o dlugosci 2,0m, przytozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$cig do
Imm, na zgodno$§¢ z wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci
powyzej 2mm powinny by¢é wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymalosci podloza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegOtowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotno$¢ 1 temperature podtoza nalezy oceni¢ przy Uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow roznych plaszczyzn podtozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczegotowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentow wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w sposob
zapewniajacy ich cigglos¢ i szczelnosé, budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej§¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych szczegotowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkos$ci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ 1 przej$¢ przez izolacje¢, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnigciu i utwardzeniu.
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, ciaglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoga,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okre§lonymi w szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoga moznag przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-
20m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o nie przyleganiu i nie zwiazaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnych na obiekt Iub 100m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1
pomiar na 25m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. Obmiar robét

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupow, pilastréw itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. Odbior robét

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiagzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sa podloza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami
dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegolne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow
koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalepy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokoét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakoSci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i ksiazki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci 1 przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawceg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Uzytkownika, nie powoduja
nieszczelno$ci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest usunaé¢
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania roboét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej
w czeSci podziemnej i przyziemiu budynku po Uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,O0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa platnosci
Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie roboét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegotowej specyfikacji techniczne;,

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4,5m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materialow izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

—demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

— usunigcie pozostalosci, resztek i1 odpadéw materiatow w sposob podany w ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- wykonywanie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, szczegotowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan 1 resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegOtowej specytikacji techniczne;.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i1 pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
hydroizolacyjnych na wysokos$ci ponad 4,5m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypekliaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
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PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciw wodnej
elementéw podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréow — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego Uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czg¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgs$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe —
Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych.

7.1Z0LACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;.

-podtoga na gruncie ocieplona styropianem EPS 200 gr. 10cm.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

42



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostaja Uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo§¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrdédet ognia.

Transport. Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

3. Sprzet
Roboty montazowe mozna wykona¢ recznie za pomocg elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

5.Wykonanie robot

5.1. Izolacja posadzki z plyt styropianowych.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé¢ oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardos$ci, nasigkliwo$ci i rownosci.

Ilos¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Ulozenie warstwy styropianu na suchej powierzchni, $ciSle ukladajac do siebie poszczegdlne ptyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.

Piyty uktada¢ z przesuni¢ciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwroci¢ uwage, by spoiny nie
pokrywaty si¢. Ewentualne nieréwno$ci powierzchni zeszlifowa¢ papierem, a szczeliny uzupeinié
paskami styropianu lub pianki.

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre§leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiaty i elementy.
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Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

6. Kontrola jakoSci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako§¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkag obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;j.

Ilos¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Odbior robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢é przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

¢ zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zanikajacych,

e protokoty odbioru materialow i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

¢ wykonanie izolacji wraz z ochrona,

¢ uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu ‘(EPS )
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

8. ROBOTY TYNKARSKIE - KOD CPV 45410000-4, 45431200-9
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow i okladzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo-wapiennych III kat. , cementowo-wapiennych II kat. w
pomieszczeniach gospodarczych, cementowych na kominach oraz oktadzin $cian z plytek ceramicznych
lub plyt g-k.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
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Odporno$¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz gatunek I 80% gatunek 11 75%

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonywania robot wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

-mieszarki do zapraw

-wyciagu budowlanego

-agregatow tynkarskich

-pomocniczego sprzetu tynkarskiego, rusztowan, narzedzi tynkarskich

-narzgdzia shuzace do montazu sufitdéw podwieszanych, izolacji, elementow §lusarki i stolarki.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-
6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.3.Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkoéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogoblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwg wyrdéwnujaca lub bezposrednio do
rownego 1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.
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Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystagpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 Iub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardow, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego Iub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dtugosci
faty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamoéwieniem,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu ptytek liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkag obmiarowa roboét jest m2. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1.0dbior podtoza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3mm na Im i ogélem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
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wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podloza, piléni itp., trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypekieniem spoin 1 oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebié,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato§ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. POSADZKT - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- warstwa betonu C15/25 gr. 10cm.

- wylewka betonowa gr. 6cm zbrojona siatka z drutu ¢ 6 o oczkach 15x15cm

- posadzka z plytek gresu nieszkliwionego 60x30x10 antyposlizgowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest ubycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i muk.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25- 0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75, temperatura migknigcia— nie normalizuje sie,
przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywaé si¢ w masie, wydtuzenie
wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 2 mm, splywnos¢ z betonu w polozeniu pionowym w
temperaturze 20+£2°C — nie normalizuje si¢, odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w
temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokos$ci 2,5 m na plyte stalowa — bez pgknie¢ i odpryskow, gestosé
pozorna, nie mniej niz — 1,5mm.

2.6. Plytki gresowe

Wtasciwosci ptytek podlogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato§¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 - R10.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugosé¢ i szerokos¢: £1,5 mm

grubos¢: + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

twardos¢ wg skali Mahsa &

$cieralno$¢ V klasa Scieralnosci

na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupeklione nastgpujacymi elementami:
stopnice schodow, katowniki, narozniki.

Ptytki schodow stopnicowe ryflowane, gres o parametrach j.w., antyposlizgowos¢ R11.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ i szerokos$¢: 1,5 mm

grubos¢: £0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm
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Materiaty pomocnicze

Fugi cementowe klasy CG2 wg PN-EN 13888.

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy elastyczne klejowe i spoinujgce wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

nazw¢ 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlhukacych si¢ oraz napis ,,Wyroéb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ S$cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow latwo tlukacych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Podtoze — warstwa betonu , warstwy wyrownawcze pod posadzki
Na przygotowanym i zageszczonym poditozu (podsypka piaskowa gr. 10cm) ulozy¢é warstwe betonu
C15/25 grubosci 10cm. Po utozeniu warstw izolacyjnych (papa termozgrzewalna, folia hydroizolacyjna,

styropian) wykona¢ wylewke betonowa gr. 6cm zbrojong siatkg z drutu ¢ 6 o oczkach 15x15c¢m.
Przygotowanie podtoza.

Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy catkowicie usuna¢. Suche wyreperowane podtoze
nalezy starannie odkurzy¢, nastgpnie obficie zagruntowaé i pozostawi¢ na 4 godziny do wyschnigcia.
Gotowa zaprawe wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ dlugg stalowa paca lub listwa zgarniajacg. Wylana
zaprawe chroni¢ przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciggami.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ roéwna, stanowiacg plaszczyzng Iub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata przykltadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wickszych niz mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na calej
dhugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Dylatacje skurczowe wylewki wykona¢ max co 4,5m.

5.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

W/w wskazanych pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego klejonych do
podtoza przeznaczonych do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym nat¢zeniu ruchu.

Plytki wylozy¢ na §ciany w formie cokotu wysokosci min. 10cm

Okladziny podestow zewnetrznych ulozy¢ z plytek gresu technicznego klejonych do podtoza
przeznaczonych do obiektoéw Uzytecznosci publicznej o duzym nat¢zeniu ruchu.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac: ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcja producenta.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé powierzchni¢ podtoza.
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Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciagu okoto 10-15 minut,

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci oraz wielkosci plytek i wynosi $rednio
okoto 6-8mm, W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢
pod cata powierzchnig plytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢
nastepujace szeroko$ci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- od 200 do 600mm - okoto 4mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkladki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z plytek jak dla podtog
stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Fugi o szeroko$ci spoiny maksymalnie 2mm, cementowe klasy CG2 wg PN-EN 13888, odporne na
przenikanie wody i zabrudzenia. Pofaczenie ptytki podlogowej z cokotem wykona¢ w postaci fugi
elastycznej silikonowe;.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwnie materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materialdw i1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

e sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

10. STOLARKA I SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki i $lusarki drzwiowe;j i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okiennej , balustrad , uchwytéw oraz wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Przewidziano nastepujgce materiaty do realizacji zamowienia:

- naswietla metalowe aluminiowe uchylne dwudzielne wyposazone w mechanizm otwierania z
poziomu podtogi, naswietla o max wspotczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 1,1W/m2K
dla catego okna;

- plyty poliweglanowe -wymiana 10 uszkodzonych plyt w oknach gtownych hali, poliwgglan
dwukomorowy mleczny, grubo$¢ plyt nalezy pomierzy¢ w trakcie robot i zastosowac plyty o
grubosci identycznej jak istniejace.

- okna PVC z okuciami obwiedniowymi o grubosci profilu okiennego min 44mm, odpowiednio
uchylne, uchylno-rozwierane jedno lub dwudzielne, z mikrowentylacja, o max wspolczynniku
przenikania ciepta nie wyzszym niz 1,1W/m2K dla catego okna - zgodnie z zestawieniem stolarki,.
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowac szybe wewnetrzng nieprzezroczysta.

- drzwi metalowe malowane proszkowo z trzema zawiasami, kompletne z klamkami, szyldami i
zamkiem, futryna metalowa. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych szklone w gornej
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czesci szklem bezpiecznym nieprzezroczystym z kratka nawiewna w dolnej czesci ze stali w
kolorze drzwi o pow. min 220cm?2, pozostate peine.

- parapety wewngtrzne z duromarmuru o gr.25mm(+/-2mm) na szeroko$¢ Sciany - kolor biaty.
Parapet o drobnym uziarnieniu o wygladzie jednolitym (bez wzordéw).

Przed zaméwieniem stolarki wszystkie otwory nalezy zmierzy¢ i sprawdzi¢ wymiary z natury

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznos$ci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oScieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunicte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1m wysokosci okna, nie wigcej niz 3mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy
osciezem a os$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew Iub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypetnic¢
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
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5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

e sprawdzenie jakosci materialow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:— m2 wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 18.2, oraz czynnos$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
¢ dopasowanie i wyregulowanie

e cwentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

11. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich.

- $ciany 1 sufity malowane 2x farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ognioochronnych peczniejacych na konstrukcje stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne ibenzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5. System farb peczniejacych stosowany do zabezpieczen konstrukcji stalowych w klasie odpornosci
ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowltokowy. Norma obowigzujaca dla systemu : PN-C-81100 :1998,

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
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4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehié¢ zaprawg cementowo wapienng.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju, z
jakiej ma by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow
pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w roéznych
odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschnigcia podloza,

e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastagpi¢ nie wczesniej niz po
3s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardoS$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powloki czesciowo lub calkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. 11o§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1.0dbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeklienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakoéci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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12. POKRYCIA DACHOWE - CPV45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych STWiOR.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robot wchodzi:

e wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

e Dach z ptyt warstwowych dachowych gr. 160/205mm z rdzeniem z poliuretanu

e Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min.0.5mm.

e Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej powlekane;.

e Parapety zewngtrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,50 mm

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre§leniami zamieszczonymi w ST Wymagania ogolne.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat Iub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania.

2.1. Plyty warstwowe dachowe gr. 160/205mm z rdzeniem z poliuretanu

Plyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materialu polaczone w jedna calos¢. Warstwy zewngtrzne
tworzy blacha 0.5 lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powtoka organiczng z poliestru lub
plastizolu. Warstwe wewngtrzng stanowi rdzen wykonany z poliuretanu.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos$¢ blachy min. 0,5 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rowna warstwa cynku (275
g/m2) oraz pokryta warstwg majaca dzialanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.3.Laczniki.

Laczniki gtdéwne

Wszystkie taczniki gtdowne wykonane sa z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwdjny gwint,
podkitadke ze stali nierdzewnej o $rednicy 19 mm oraz sptaszczony leb dopasowany kolorem do koloru
oktadziny plyty.
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Wszystkie taczniki s3 wwiercane pomiedzy fatdami oktadziny. Do przymocowania ptyty do konstrukcji
wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3 taczniki rozmieszczone rownomiernie na szerokos$ci plyty.
Laczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie nalezy mocowa¢ maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z
austenitycznej stali nierdzewnej, z podktadka wykonang ze stali nierdzewnej o $rednicy 14 mm oraz
sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru oktadziny ptyty.

2.4. Sktadowanie ptyt warstwowych

Pakowanie plyt

Wszystkie izolacyjne plyty warstwowe sa fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co
gwarantuje dostawe plyt bez zadnych uszkodzen na plac budowy. Sposob pakowania ptyt zalezy od ich
rodzaju i ksztaltu. Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych sa pakowane w pozycji poziomej. Plyty w
pakiecie uktadane s3 jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego koncach montowane sg
zabezpieczenia chronigce plyty przed uszkodzeniem. Aby ptyty podczas transportu nie ulegly zabrudzeniu
caly pakiet z ptytami jest owiniety folig polietylenowa. Liczba ptyt w pakiecie zalezy od ich grubosci oraz
wymagan klienta. Najczgsciej maksymalna wysokos§¢ kazdego pakietu z ptytami wynosi okoto 1 100 mm.
Kazdy pakiet z ptytami ma ulotke informacyjng zawierajaca dane dotyczace odbiorcy dostawy oraz
zawartos$ci pakietu.

Dostawa i Roztadunek

Ptyty warstwowe dostarczane sa na plac budowy transportem samochodowym. Liczba pakietow w
dostawie zalezy od rozmiardw ptyt i pakietu. Pakiety z ptytami sa oddzielone od siebie drewnianymi
przektadkami, ktore tworza odstgpy pomigdzy pakietami. Odstgpy umozliwiaja podniesienie pakietow
przy uzyciu podnosnika widtowego Iub zawiesia z pasow tekstylnych.

Do obowigzkow odbiorcy dostawy nalezy zorganizowanie maszyn, sprzetu oraz sily roboczej niezbednej
do roztadunku, a takze przeprowadzenie roztadunku. Do roztadunku stosowany jest najczesciej, w
zaleznosci od dlugosci i ciezaru ptyt, zuraw budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) Iub podnosnik
widlowy. Pakiety z ptytami o dlugosci do 6 m, roztadowywane przy utyciu zurawia budowlanego, musza
by¢ podnoszone przy uzyciu zawiesi z pasow tekstylnych. Pomigedzy zawiesiem z pasow tekstylnych a
pakietem z ptytami nalezy umiesci¢ drewniane przekladki zachodzace co najmniej po 5 cm na boki
pakietu.

Przy podnoszeniu zurawiem budowlanym pakietow z ptytami o dlugosci ponad 6 m, nalezy zastosowac
zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylne moga styka¢ si¢ z pakietem jedynie poprzez
przektadki. Pakiety z ptytami nie moga by¢ skladowane jeden na drugim przez dtuzszy okres czasu.
Sktadowanie na placu budowy

Przed zamontowaniem ptyt czesto zachodzi konieczno$¢ sktadowania pakietow z ptytami na placu budowy
przez pewnie okres czasu. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia ptyt podczas sktadowania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zalecen:

— pakiety z ptytami uktada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w kierunku
podhuznym, tak aby woda deszczowa, ktora dostanie si¢ pomiedzy pakiety, mogta tatwo i1 szybko sptynac.

- przektadki nalezy rozmieéci¢ w rozstawie co 1,5 m. W przypadku skladowania pakietow w stosach
przektadki dystansowe pomig¢dzy pakietami powinny by¢ umieszczone doktadnie jedna nad druga.

- pakiety z ptytami nalezy zabezpieczy¢ wodoszczelnym materialem (ptotnem/brezentem), ktory zapewni
szybki odptyw wody oraz nie dopusci do zbierania si¢ wody na gorze pakietow. Materiat wodoszczelny
powinien umozliwia¢ naturalng wentylacj¢ powietrza pomigdzy pakietami.

— nie wolno chodzi¢ po pakietach z plytami.

Pozostale materiaty:

-Blacha ocynkowana powlekana ptaska grub. min. 0,50mm na obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne
-Rynny fi 15 z blachy ocynkowanej powlekanej

-Rury spustowe fi 120mm z blachy ocynkowanej powlekanej

-Rynhaki fi 150mm i rurhaki systemowe

-Bariery $niegowe

Rusztowania warszawskie wraz z pomostami i barierami ochronnymi

Kolorystyke materiatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogolne.
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet wiasny Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Niezbedny sprzet do wykonania zakresu robot:

-zuraw samochodowy 5-6t

-zuraw samochodowy 12-16t

-podnosnik montazowy samochodowy

-pita spalinowa

Sprzet powinien by¢ dobrej jakoSci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzgtu z projektu organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne" oraz wg instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wyroby ustawione w $§rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$é
fadunku.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powloki
antykorozyjnej. Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementow po podtozu.

Samochody do przewozu materiatow:

-ciggnik kotowy 75-85KM

-przyczepa dluzycowa 10t

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed

mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane =z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie nastgpujacych robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajacego. Przewidziano malowanie powierzchni konstrukcji stalowych ,od gory” przed
wykonaniem pokrycia dachowego.

Sposodb montazu ptyt dachowych i §ciennych— zasady ogodlne:

- pracownicy podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwa aby unikng¢ uszkodzenia powloki ochronnej ptyt
warstwowych.

-wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen krawedzi dachu i1 obszaru przy budynku dotyczacego
prowadzonych robot.

- poszczegolne ptyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektére
ptyty dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za zlacza boczne lub koncowe. Nalezy zapobiegaé
$lizganiu si¢ plyt jedna po drugiej, szczeg6lnie na krawedziach.

- montaz lekkiej obudowy rozpoczgé¢ od krawedzi dachu. Sprawdzi¢ czy pierwsza ptyta jest ulozona
prawidlowo w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie zlaczy ptyt, a nastgpnie przymocowac plyte
lacznikami zgodnie z instrukcja montazu. Zaleca si¢ ukladaé ptyty w taki sposob aby szczeliny zlacz
bocznych nie znajdowaty si¢ od kierunku najczesciej wiejacych wiatrow.

— zamocowac plyte do konstrukcji wsporczej przy uzyciu zalecanej liczby i rodzajow tacznikow
rozmieszczonych we wilasciwych miejscach.

- laczniki nalezy przykreca¢ w kierunku uktadania ptyt.

— taczniki nalezy przykreca¢ na odpowiednia glebokos¢ tak aby uszczelki byty poprawnie docisnigte do
plyty. Opitki powstate w wyniku wwiercenia tacznika musza by¢ usunigte z plyty aby zapobiec
uszkodzeniom powtoki ochronne;.
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— przed przymocowywaniem uszczelek w ztaczach bocznych i koncowych ptyt nalezy sprawdzi¢ czy
powierzchnia jest czysta i sucha. Tasme uszczelniajaca naktada¢ na powierzchnig¢ plyty przed
usunieciem papieru znajdujacego si¢ pod spodem. Tasme nalezy cia¢ na koncu zlacza

-[1 jezeli [1zachodzi konieczno$¢ docigcia ptyt na placu budowy do cigcia nalezy stosowa¢ jedynie pity
poruszajace si¢ ruchem postepowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno uzywa¢ pilarek
katowych. Po ucigciu ptyty nalezy usung¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadziory powstale na
ucietych krawedziach ptyt. Podczas cigcia i wiercenia otwordw w plycie warstwowej nalezy zawsze mieé
zatozone na oczy okulary ochronne.

Zastosowanie do montazu tacznikéw przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzedzi zapewni
poprawng prace zamocowanych tgcznikow.

Laczniki z podktadkami uszczelniajacymi musza by¢é wkrgcane w taki sposob aby podkladka
uszczelniajagca byla dociskana réwnomiernie do oktadziny. Powstaje wtedy potaczenie odporne na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Wkretarka akumulatorowa musi byé wyposazona w nasadke z
regulowanym czujnikiem glebokosci wkrecania. Czujnik powoduje odtaczanie sprzggta we wkretarce, gdy
tacznik zostanie wkrecony na odpowiednia glebokosc.

- Folia ochronna na pakietach z ptytami shuzy jako tymczasowa ochrona plyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. Foli¢ nalezy usuna¢ z ptyt najpozniej do 4 tygodni od momentu
ich

zamontowania lecz nie pézniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia plyt na plac budowy.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obréobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce robdt zostanie poprawione przez
Wykonawce na koszt wiasny. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie i ST, a takze w normach i
wytycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania ogolne" oraz pkt.5

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o0 jako$ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Inzynier dokona sprawdzenia prawidlowosci wykonania robot oraz ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

-rodzaj zastosowanych materialow i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

-zgodno$¢ wymiardéw konstrukcji i elementow

-stan i wyglad pod wzgledem rownosci

- sprawdzenie spadkow

-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

-uszczelnienie przestrzeni miedzy wiencem i wbudowanym elementem

- 7.0bmiar robdt.

Jednostka obmiarowa robot jest 1m2, pokrytej powierzchni, dla rur spustowych, rynien i barier §niegowych
1m, jednostki sa zgodne z jednostka obmiarowa wg Przedmiaru Robét.

Obmiar rob6t obejmuje:

-wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen krawedzi dachu i1 obszaru przy budynku dotyczacego
prowadzonych robét.

— wykonanie montazu ptyt warstwowych,

—wykonanie rynien i rur spustowych.
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-wykonanie i montaz obrobek blacharskich dachowych oraz zwigzanych z montazem rynien i rur
spustowych.

-wykonanie 1m2 powierzchni parapetéw zewngtrznych.

- montaz barier $niegowych

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robdt (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odchyltki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nicodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Wszelkie poprawki Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCL.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1m?2 faktycznie wykonanych prac
obejmujacych:

-wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen krawedzi dachu i1 obszaru przy budynku dotyczacego
prowadzonych robot.

-wykonanie niezbednych zabezpieczen krawedzi dachu 1 obszaru przy budynku dotyczacego
prowadzonych robot.

— wykonanie montazu ptyt warstwowych,

—wykonanie rynien i rur spustowych.

-wykonanie i montaz obrobek blacharskich dachowych oraz zwigzanych z montazem rynien i rur
spustowych.

-wykonanie 1m2 powierzchni parapetéw zewngtrznych.

- montaz barier $niegowych

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcoéwka i prety walcowane na goraco.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne

PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jakosci

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne"

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie , Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
Instrukcje i zalecenia producenta
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13. KRAWEZNIKI I OBRZEZA BETONOWE CPV 45233100-0

1. Wstep

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8 na tawie betonowej C-12/10
z oporem i podsypce cementowo-piaskowej

1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8cm na tawie betonowej C-12/10 z oporem i
podsypce cementowo-piaskowe;.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi sg:

- obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8cm

- piasek na podsypke i do taw powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004.

- cement do podsypki i tawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniaé

wymagania PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami

podanymi w BN-88/6731-08 [42].

-woda powinna by¢ ,,odmiany 1 i spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badan laboratoryjnych

mozna stosowaé wodg pitng

— materialy na tawe j.w. ewentualnie gotowa mieszanka z wytworni o zalozonych parametrach
wytrzymatosciowych gwarantowanych i potwierdzonych przez producenta

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami oraz posiadac atesty

Stosowane krawezniki i obrzeza wibroprasowane winny spetnia¢ wymagania normy PN - EN 1340:2004.

Krawezniki i obrzeza nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/10 zgodnie z norma PN-

EN 206-1:2003. Lawe nalezy ulozy¢é na podsypce piaskowej. Do ustawienia kraweznikoéw i obrzezy

Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stosowanych wyrobow.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratorow ptytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki 1 obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Transport cementu (workowany ) —samochodem dostawczym lub skrzyniowym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszezenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
metody Proctora.

Wykonanie taw betonowych z oporem powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Swiatlo (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika lub obrzeza od nawierzchni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;,

Ustawienie kraweznikow 1 obrzezy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;,
- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowane;.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
lawy, trzymetrowe;j laty.
Przeswit pomi¢dzy goérna powierzchnig tawy i przylozona tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

d) Zaggszczenie taw bada si¢ w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e) Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawegznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawegznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikoéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorna powierzchnia kraweznika i
przytozona tata nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na
pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m krawgznika lub obrzeza betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy z oporem,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznika na podsypce (cementowo- piaskowej),

— ustawienie obrzeza na podsypce (cementowo- piaskowe;j),

— zasypanie zewngtrznej Sciany obrzeza i tawy gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

14. WARSTWA ODSACZAJACA CPV 45233000-9
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1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajacej grub. po zageszczeniu 10cm. pod nawierzchnie.

2.Materialy

Materialem przewidzianym do wykonania warstwy odsaczajacej jest piasek.

- piasek na podsypke i do faw powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004.

-woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodg pitng

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— rowniarek,

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych

— zageszczarek mechanicznych

=

. Transport
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

Na uprzednio przygotowanym i zageszczonym podtozu, kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o
jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubosé
projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podluznymi czgsciowo nakladajagcymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajagca powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej proby Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania pospdtki przeznaczonej do
wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Kontroli podlega pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy odsaczajacej
-szerokos$¢ warstwy

-r6wnos$¢ podtuzna i poprzeczna

-spadki poprzeczne

-rz¢dne wysokosciowe

-grubo$¢ warstwy

-zageszczenie

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Nieréwnosci warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajgcej na prostych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja 0,5%.

65



Roéznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Wskaznik zageszezenia warstwy odsaczajacej nie powinien by¢ mniejszy od 1.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.
8. Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej z kruszywa obejmuje:

-prace pomiarowe,

-dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j,

-wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

-zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

-utrzymanie warstwy.

15. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CPV 45233253-7

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

2.Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

3. Materialy

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;ji.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadhugosci £ 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

— nagrubosci 5 mm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.
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Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
probka nie wykazuje peknigc,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢ nie
wigcej niz 4 mm.

Pozostale materiaty

- piasek na podsypke i do taw powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004.

- cement do podsypki i tawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniaé

wymagania PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08 [42].

-woda powinna by¢ ,,odmiany 1 i spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodg pitng

4. Sprzet
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

5. Transport
Kostke betonowa utozong na paletach, spakowang folig i spigte ta§ma przewozi si¢ samochodami.

6. Wykonanie robét

Kostke uktada si¢ na przygotowanym podtozu na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej. Grubosé
podsypki po zageszczeniu 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

7. Kontrola robot

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST:

— pomierzenie szerokos$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowoS$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm.

Szeroko$§¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.
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Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £+ 1,0 cm.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

9. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie podsypki,

10. Podstawa platnosci:

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

16. TRAWNIKI CPV 45233000-9

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— plantowaniem terenu,

— zakladaniem i pielggnacja zielencow na terenie ptaskim,

2. Materialy
Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujace cechy:
— nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

3. TRANSPORT

Transport materialow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakoS$ci transportowanych materiatow.

4. WyKkonanie robot

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona warstwg grub. Srednio5Scm oraz starannie wyrdwnana,

— ziemi¢ nalezy watowaé watem gtadkim,

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
— ilosci humusu,

— prawidlowego uwatowania terenu,
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6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow

7. Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

— zaktadanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

17 -OGRODZENIA CPV-45340000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z wykonaniem ogrodzen.

1.2. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ogrodzenia z siatki metalowej plecionej slimakowej na linkach
stalowych, wys. 1.5 m na stupkach stalowych z katownika 80x80x10 mm.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem si¢ niepozadanych intruzow (np. ludzi,
zwierzat lub pojazdéw) na posesjg.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrgcana oraz kombinowana, o r6znych
wielkosciach oczek.

Siatka pleciona $limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z
drutu okragtego.

Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okraglego, tworzace ling stalows.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. Do
budowy ogrodzenia przyjgto:

- siatka metalowa pleciona §limakowa,

- wysokos¢ siatki 1,5m,

- wymiar boku oczka siatki, 50mm,

- shupki z kagtownika 80x80x 10 mm,

- usztywnienie ogrodzenia stalowymi linkami o $rednicy (min.3mm).

- brama wykonana z profili zamknigtych 60x60mm z wypetnieniem z pionowych pretow o wymiarze
25x25mm, w rozstawie co 110mm, zawiasy regulowane umozliwiajace ruch skrzydet w zakresie 180°

2.1. Siatka pleciona §limakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez BN-83/5032-02 [40],
podanym w tablicach 11 2.

Dhugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinigtej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25m. Odchytki
dlugosci nie powinny przekracza¢ + 0,1 m dla wielkosci 30 oraz + 0,2 m dla siatek wielkosci od 40 do 70.
Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna
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by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie
spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ réwno obcigte w odleglosci co

najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywaé¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od

materialow dziatajacych korodujaco.

Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany, ze stali ST1 wedtug PN-M-80026 [31].
Dopuszcza si¢ pokrywanie drutu innymi powtokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.
Wytrzymato$¢ drutu na rozcigganie powinna wynosic¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza si¢ wytrzymatosé

od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera.

Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna $rednica drutu i masa siatki plecionej slimakowe;j

wedlug BN-83/5032-02 [40]

Nominalny wymiar Dopuszczalne Nominalna $rednica | Orientacyjna masa
Wielkos¢ siatki boku oczka odchylki boku drutu mm siatki kg /1m2
oczka
2,0 12
2,5 1,8
2,7 2,2
50 50 +2.8 2,8 2,3
2,9 2,5
3,0 2,7
3,1 2,8
3,2 2,9

Odchylki prostopadiosci ksztattu bokow oczka nie powinny przekraczaé¢ £ 10o.

Tablica 2. Szeroko$¢ siatki plecionej §limakowej dostarczanej przez producenta, wedlug BN-83/5032-02 [40]

Wielkos¢ siatki

Szerokos$¢ siatki, mm
(w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokos¢ siatki)

50

1500

Uwagi do tablicy 2:

1. Szeroko$¢ siatki mierzy si¢ facznie z wystajacymi koncami drutow.
2. Dopuszczalne odchytki szerokosci siatki nie powinny przekraczaé + 0,6 dtugosci boku oczka

Najmniejsza nominalna $rednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchylki §rednic
drutéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchylki $rednic drutow w siatce plecionej §limakowej, wedtug PN-M-80026 [31]

Nominalna $rednica drutu, mm

Dopuszczalna odchytka drutu ocynkowanego, mm

0d 2,0 do 3,0
od 3,1 do 4,0

+ 0,08 - 0,03
+0,10- 0,04

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzsza doktadnoscia ocynkowania,

okreslong zgodnie z PN-M-80026 [31] (tablica 4).

Tablica 4. Grubos¢ powloki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej slimakowej,

wg PN-M-80026 [31]

Srednica drutu, mm

Minimalna ilo$¢ cynku, g/mo

od2,0do 2,5
od 2,51 do 3,6
od 3,61 do 4,0

70
80
90

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [31] na zadanie odbiorcy, ma obowigzek
wystawi¢ zaswiadczenie zawierajace m.in. wyniki przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia grubosci

powloki cynkowej wedlug PN-M-80006 [30].

Siatki w rolkach nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od

materialow dziatajacych korodujaco.
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Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany. Dopuszcza si¢ pokrywanie drutu innymi powtokami, pod
warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Wytrzymato$¢ drutu na rozciaganie powinna wynosi¢ co
najmniej 588 MPa (dopuszcza si¢ wytrzymatos¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez
Inzyniera).

2.2.3. Shupki z profili zamknigtych 80x90mm zakonczonych zaslepkami lub daszkami stalowych
Przewidziano stupki z profili zamknigtych 80x90mm zakonczonych zaslepkami lub daszkami zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna profili nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek,

peknigé, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace
Z procesu wytwarzania, mieszczgce si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi.

Pozadane jest, aby stupki byly dostarczane o:

— dtugos$ciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalna odchytka + 10 mm,

— dhugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalna odchytka dla calej dugosci wielokrotnej, jak dla
dtugosci doktadnych.

Stupki powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny

przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci.

Stupki powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne
normy.

Do ocynkowania stupkow stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [12].

Stupki powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadajacym zamowienie. Powinny by¢ cechowane indywidualnie. Cechowanie powinno
obejmowac: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.2.4. Stalowe liny usztywniajace ogrodzenie.

Druty w splocie liny powinny do siebie $cisle przylegaé, by¢ rowno naciagnigte, nie powinny

krzyzowac si¢ w poszczegdlnych warstwach. Nie powinno by¢ drutow luznych. Konce drutéw powinny
by¢ taczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem. Miejsca taczenia przez lutowanie lub
zgrzewanie nie powinny by¢ kruche i nie powinny posiada¢ zgrubien i §cienien. Odleglto$¢ miedzy
poszczegdlnymi miejscami taczenia drutdéw zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz
500-krotna $rednica splotki.

2.2.5. Laczniki metalowe do mocowania elementow ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy soba elementow
ogrodzenia jak S$ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,

w zalezno$ci od wielkos$ci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materialow dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 8 um .

2.2.6. Brama

Ramg bramy wykona¢ z profili zamknigtych 60x60x3mm z wypetieniem z pionowych pretow o
wymiarze 25x25x2mm umieszczonych co 110mm. Zawiasy regulowane umozliwiajace ruch skrzydta w
zakresie 180 °. Brama i stupki ocynkowana o grubosci powtoki 275g/m2 i malowana proszkiem
poliestrowym /min. 120mm/ w kolorze siatki. Brama szerokosci 2,8m, wysokosci 1,5m, §wiatto przejscia
min. 2,5m. Brama ocynkowana zgodnie z norma EN ISO 1461.

2.2.7. Materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypehieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek
zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, powinna by¢ C12/15 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton

powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda 1
domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniaé¢

wymagania PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
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podanymi w BN-88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,

kruszywo tamane) powinno spelnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki
powinny spelnia¢ wymagania PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to wskazania Inspektora Nadzoru. Prety
zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowg¢ powinna by¢ zaopatrzona w
zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia
betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264 [1].

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ogrodzen w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke.
Do wykonania ogrodzenia nalezy zastosowa¢ materialy zgodnie z projektem.

3. SPRZET

Dostosowany do rodzaju rob6t

Ze wzgledu na niewielki zakres ogrodzenia jego ustawienie wykona¢ mozna w zasadzie recznie, przy
uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciagarki do
napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowa¢: $rodki transportu,
zurawie samochodowe, male betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na
mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i wplywami atmosferycznymi.

Srodek transportu dostosowaé do zalecen producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Konstrukcja i spos6b wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie stupkow,

3.rozpigcie siatki metalowe;,

4.zamocowanie linek i zaslepek

5. montaz bramy

5. roboty wykonczeniowe.

1.Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itd.,

— wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie,

— przedstawié, do akceptacji Inzyniera, zakres robdt wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

2. Doty pod shupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw

stupka, a gleboko§¢ min.0,8m. Najpierw nalezy wykona¢ doly pod shupki narozne, bramowe i na
zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci: dla
siatki po od 3 do 6 m, i w takich odleglosciach wykona¢ doly pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby
odleglosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Odlegtos¢ migdzy stupkami ustali¢ na gruncie. Stupki mocowac¢ w betonowym fundamencie szerokosci 35
cm posadowionym na poziomie min. 1,0m pod poziomem terenu i zakonczonym ok. 10cm pod poziomem
terenu celem umozliwienia splywu wod opadowych. Do czasu stwardnienia betonu shupek nalezy
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podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktorym osadzono shipek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w
betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym

od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko§nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je
wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw 1 hakow metalowych.

Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich
siatki.

Nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty) usztywniajgce: u goéry, na dole i w §rodku ogrodzenia i przymocowac je
do stupkow. Do shupkéw koncowych, naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane
(np. przewleczone przez uszka, zagicte do tylu na okoto 10 cm i okrecone na biezacym drucie). Linki
powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwaé si¢ i wywiera¢ nacisku na shupki narozne i
bramowe, a w przypadku zerwania si¢, aby zwalnialy siatk¢ tylko miedzy stupkami. Linki napina si¢
wyciaggarkami wzglednie zlaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inspektora. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie
na shupki narozne lub bramowe.

Siatk¢ metalowa przymocowuje si¢ do stupkoéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretow
ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Siatke napina si¢ w sposob
podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do
linek. Goérng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linka zaginajac na niej poszczegodlne druty siatki.
Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkoéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

— niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. trawy, krzewow,

— ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wlasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien sprawdzi¢. czy producent ogrodzenia posiada
aprobate techniczng.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ogrodzenia oraz ustawienia bramy polega na stwierdzaniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST. Sprawdzeniu podlega:
- pomierzenie pionu

-sprawdzenie linii ogrodzenia

-sprawdzenie posadowienia konstrukcji no$ne;.

-sprawdzenie sztywnosci,

-sprawdzenie jednolitosci kolorystyki zgodnie z PT

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania og61ne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr)wykonanego ogrodzenia i kpl. wykonanej bramy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uzna si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia , bramy (kpl.) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilno$é¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— uporzagdkowanie terenu robot,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

-roboty tymczasowe, niezbedne do wykonania robdt podstawowych, ktore nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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