Firma Budowlana BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1
97-300 Piotrkéw Tryb.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami oraz przebudowa sieci wodociggowej w msc. Ceten
gmina Odrzywot

ADRES INWESTYCJI  : dz. nrewid. 778 obreb 2 , Ceten gmina Odrzywét

INWESTOR : Gmina Odrzywét

ADRES INWESTORA :  Warszawska 53, Odrzywot 26-425

WYKONAWCA ROBOT :  Kanalizacja sanitarna - miejscowos¢ Ceten

BRANZA : Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Artur Koztowski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Artur Koztowski

DATA OPRACOWANIA : 28.04.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.04.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kanalizacja Ceten - PRZEDMIAR-02

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cetniu
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC+odejscia
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1/0113-03 tarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkow" i inwentaryzacja powyko-
nawczg; UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2
0.227+0.202+0.066 km 0.495
RAZEM 0.495
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.2|0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy lub rownowazna, przy Sredniej
gtebokosci do 2,8 m - wezty S1-S8 oraz S19-S24
2.7°1.0"453.96+2.8"1.0*72.54+2.3"0.8"66 m3 1550.244
RAZEM 1550.244
3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
4/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.2|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - wykopy pod studnie na rurociggu wierconym
2.5"2.5"50.8 m3 317.500
RAZEM 317.500
5/KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.2/0109-06 kat. Ill) - nadmiar gruntu z posadowienia studni
1550.244*0.2+1.0*1.0*50.8+1.2*1.2*2.8*6+0.5*0.5*2.8*8 m3 390.641
RAZEM 390.641
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 3
390.641 m3 390.641
RAZEM 390.641
7/KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.2|0221-01 grunty kat. Il
analiza indy-
widualna
0.4*1.0"226.5+0.4*0.8"66 m3 111.720
RAZEM 111.720
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2[1411-01
0.1*1.0*226.5+0.1*0.8*66 m3 27.930
RAZEM 27.930
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.2{1411-03
0.3*1.0"226.5+0.3*0.8"66 m3 83.790
RAZEM 83.790
10/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2|0416-02
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
11/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2|0416-04
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
12/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2/0408-06 mi o $r.150-280mm w gruntach kat. llI-1V - kanat grawitacyjny pomiedzy wezta-
mi S8-S19
202.39 m 202.390
RAZEM 202.390
3 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA GRAWITACYJNA
13/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.3/1308-03
227.0 m 227.000
RAZEM 227.000
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.3/1308-02
66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.3(1413-01
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
16/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $r 400- 450 mm szt
d.3|1417-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. |szt
d.3/0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - tréjniki na kaskady
z.82.3.4.
9908
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/1610-02 préb.
3 odc. -1 3.000
proéb.
RAZEM 3.000
4 ROBOTY UMOCNIENIE DROGI
19/KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.4/0221-01 grunty kat. Il - warstwa odsgczajgca
analiza indy-
widualna
49570.25"2.5 m3 309.375
RAZEM 309.375
20|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm - obok czyn- |m2
d.4/0204-05 nego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
[495]*2.5 m?2 1237.500
RAZEM 1237.500
21|wycena Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt
d.4|wlasna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
5 INSPEKCJA TV
22 Inspekcja kanaléw kamerg TV km
d.5|wycena indy-
widualna
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
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