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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań  

wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane podczas rozbudowy stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, gmina 
Odrzywół. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.  

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacja techniczn ą. 

 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
 01 – ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW Ę I ROBOTY ZIEMNE 

02 – ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI ĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZNIA 
ŚCIEKÓW 

 03 –  WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW 
04 –   HYDRAULIKA TECHNOLOGICZNA I INSTALACJE SANITARNE 
05 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ORAZ INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE STEROWNICZO – ZASILAJ ĄCE (AKPiA) 
06 – ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO POMPY W STUDNI  

GŁĘBINOWEJ 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

UŜyte w ST i wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

 
Dziennik Budowy  – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-
2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953). 
 
InŜynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych 
kontraktowych           (wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

 
Kierownik Budowy  – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upowaŜniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Umowy. 

 
Księga Obmiaru  – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inwestora. 

 
Polecenie Inspektora Nadzoru  – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
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Projektant  – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa –  projekt budowlany i wykonawczy, który 
wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie 
realizowany. 

 
Przedmiar robót  – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do 
wykonania z podaniem ich ilości. 
 
Teren budowy  – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Przeszkoda naturalna  – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

 
Przeszkoda sztuczna  – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
 
Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  – określa Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlany ch  – sposób 
zapobiegania zagroŜeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz 
sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagroŜeń. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
(ST). 

 
1.6. Przekazanie terenu budowy.  

 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaŜe Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

 
1.7. Dokumentacja projektowa. 

 
Dokumentacja projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

kontraktu: 
− 2 egzemplarze projektu budowlanego  na roboty objęte kontraktem 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranŜowe powykonawcze 

oraz geodezyjna dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inspektorem. 
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1.8. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST. 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w 
całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów 
waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 

projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania  budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. 
Fakt przystąpienia do robót  Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych 
przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aŜ do jego zakończenia i odbioru końcowego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe włączony jest w ceną kontraktową.  

 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

 
1.11. Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

        
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do uŜycia. 
Nie dopuszcza do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 
oddziaływania  tych materiałów na środowisko.   

Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.13. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni 

ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. 
Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi 
Wykonawca. 

 
1.14. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów. 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na os przy 

transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora. 

 
1.15. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony zdrowia i Ŝycia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
obowiązany  opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią  
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Dla robót budowlanych stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyŜej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

 
1.16. Ochrona robót. 

  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 
odbioru.  

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor moŜe wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.17. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.18. Równowa Ŝność norm i przepisów prawnych. 

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 
1.19. Wykopaliska. 

 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora 
i postępować z zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót. 
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1.20. Czasowe zaj ęcie terenu poza liniami rozgraniczaj ącymi. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla 
celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za 
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do 
przywrócenia go do stanu pierwotnego  

 
2. Materiały. 

 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o Wyrobach 

Budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 
jeŜeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem 
budowlanym (B). 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeŜeli producent, 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją 
wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo 
aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności uŜytkowe wyrobu budowlanego, 
odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 
podstawowych. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz  próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 
2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom specyfikacji technicznych. 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. JeŜeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, 
niŜ te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 
3. Sprzęt. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 

W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
akceptacje przed uŜyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i 

warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. Transport. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy 
na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi 
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru.  
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜną decyzje. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jako ści robót. 

6.1. Program zapewnienia jako ści. 
 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisową 

− organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− sposób zapewnienia bhp, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium 

własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań) 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi. 

 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
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stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Badania i pomiary. 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą, 
− aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi 
Specyfikacji. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
6.5. Dokumenty budowy. 

 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu 
zakończenia budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 
Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 

postępu kaŜdego z elementów wykonywania robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
 

Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się 

następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
f) korespondencje na budowie. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisywane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 
 
8. Odbiór robót. 

 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
 
Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu –  polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niŜ 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o 

gotowości do odbioru. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje 

wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Odbiór cz ęściowy –  polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który moŜe być 
wcześniej oddany do eksploatacji. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

Odbiór ko ńcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuŜycia materiałów i robocizny 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniŜej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. 
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Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Wyznaczenie nowego terminu odbioru końcowego nie powoduje zmiany warunków umowy, a w 
szczególności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych. 
 
Dokumenty do odbioru ko ńcowego: 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację powykonawczą oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 
b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urządzeń i instalacji, 
c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
f) Wynik pomiaru pogłosu w sali gimnastycznej 
g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
h) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
i) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyŜej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Wyznaczenie nowego terminu odbioru końcowego nie powoduje zmiany warunków umowy, a w 
szczególności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych. 
 
Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej :Odbioru końcowego robót”. 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
 
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
Cena ofertowa nie moŜe zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałoŜonych zgodnie 

z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, 
sprzedaŜ i transport wyposaŜenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów 
Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. 
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W odróŜnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane 
poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaŜ i transport 
wyposaŜenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą 
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach 
Umowy. 

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kaŜdej pozycji i/lub 
wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, Ŝe kwoty podane przez niego w Kosztorysie 
Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończona pod kaŜdym względem. 

UwaŜa się, Ŝe Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 
względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej 
Umowy i Ŝe odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawierać nagłe i 
nieprzewidziane wydatki oraz róŜnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, 
wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 

 
JeŜeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 

uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów 
wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 

 
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą 

zawierać wszystkie marŜe i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, Ŝe 
zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane 
pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. 

Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku naleŜy 
podąć osobno. 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 
    
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401), 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) ze 
zmianami w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009 r. 
    
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi 
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z 
późniejszymi zmianami, 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB 
Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
 
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur, ITB 1988, 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom I, budownictwo 
ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3. Wydawnictwo COBRTI 
INSTAL  - wrzesień 2001 r.   
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 7. Wydawnictwo COBRTI 
INSTAL  - sierpień 2001 r.   
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9. Wydawnictwo COBRTI 
INSTAL  - sierpień 2003 r.   
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – zeszyt 5. Wydawnictwo 
COBRTI INSTAL . 

 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom 1 – Budownictwa 
ogólne, wyd. Arkady 1989r.  
 
Zeszyty ITB 2004r - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót –  „Budowa - Rozbudowa stacji uzdatniania 
wody w D ąbrowie gmina Odrzywół” 

                                                PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, LISTOPAD 2016 R.  17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST – 01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót –  „Budowa - Rozbudowa stacji uzdatniania 
wody w D ąbrowie gmina Odrzywół” 

                                                PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, LISTOPAD 2016 R.  18 

1. Wykonanie wykopów oraz ich zabezpieczenie i zasy panie. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją wykopów dla potrzeb posadowienia zbiornika, 
ułoŜenia rurociągów międzyobiektowych. 
 

1.1. Sprzęt. 
 

Do wykonania wykopu, który moŜna wykonać mechanicznie, uŜywana będzie koparka 
o pojemności łyŜki 0,60m3, a do jego zasypania spycharka gąsienicowa o mocy 55kW lub 
spycharka na podwoziu ciągnika kołowego. Wykop zagęszczany będzie zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego 
zalegania, jak teŜ w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Wykonawca 
jest całkowicie odpowiedzialny za wybrane przez siebie metody robót i sprzęt w celu 
uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia. 

 
1.2. Transport. 

 
Grunt rodzimy z wykopów podlegający wymianie odwoŜony będzie samochodem 

samowyładowczym o ładowności do 10t. Ilość środków transportu powinna być dostosowana 
do objętości gruntu, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu (ok. 
5km). 

Grunt powinien być przewieziony na miejsce składowania niezwłocznie po jego 
pozyskaniu. 

 
1.3. Wykonanie robót. 

1.3.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
 

Na całej długości wykop będzie wykonywany jako wąskoprzestrzenny o 
ścianach pionowych i szerokości 1,0m. Przy wykopach głębokości powyŜej 1,10 m 
ściany wykopu zabezpieczone będą drewnianymi balami lub w szalunkach 
systemowych. Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty naleŜy prowadzić za wiedzą i 
pod nadzorem właściwych słuŜb. Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych 
trwale wyznaczy przebieg urządzeń podziemnych wskazanych w Dokumentacji 
Projektowej. 

Gdyby w czasie prowadzenia robót natrafiono na przypadkowe kable lub 
przewody (niepokazane na planie sytuacyjno - wysokościowym) naleŜy je 
zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego uŜytkownika. 

 
1.3.2. Wyznaczenie robót. 

 
Wykonanie wykopu powinno być poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. 

Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Kołki naleŜy 
wbić na kaŜdym załamaniu trasy, osiach wszystkich hydrantów, zasuw i trójników. Na 
odcinkach prostych paliki powinny być zabite co 30-50 metrów, jednak nie mniej niŜ 3 
punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija się kołki „świadki”, tak aby 
istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

 
1.3.3. Wykonanie wykopu. 

 
Dla potrzeb posadowienia zbiornika wykonać wykop do głębokości 0,8m poniŜej 

terenu.  
Luźny grunt występujący poza obrysem fundamentu na szerokość 1,5m naleŜy 

usunąć i zastąpić Ŝwirem lub pospółką zagęszczoną mechanicznie warstwami o grubości 
około 20-30cm. 

Podsypkę wykonać ze Ŝwiru lub pospółki zagęszczonej mechanicznej warstwami 
o grubości 20-30 cm do Is=0,97-0,98. 
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Dla potrzeb ułoŜenia rurociągów wykop wykonywany będzie mechanicznie 
jedynie w pobliŜu skrzyŜowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości 2,5metra od 
skrzyŜowania w kaŜdą stronę, wykop powinien być wykonywany ręcznie W 
załoŜeniach do kosztorysu przyjęto, Ŝe nadmiaru gruntu wywieziony zostanie na 
odległość 5km od placu budowy. 

Wykop powinien być rozpoczęty od najniŜszego miejsca, aby zapewnić 
grawitacyjny odpływ wód z wykopu po jego dnie. Wykop naleŜy wykonywać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych naleŜy pozostawić warstwę gruntu ponad załoŜone rzędne wykopu o 
grubości co najmniej 20cm, przy ręcznym wykonywaniu robót pozostawiona warstwa 
gruntu powinna mieć grubość 5cm. Nie wybraną w odniesieniu do projektowanego 
poziomu, warstwę gruntu naleŜy usunąć bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania podsypki i robót montaŜowych 

Wykonanie wykopów powinno być prowadzone w sposób zabezpieczający 
grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. JeŜeli w skutek 
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji technicznej Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna 
przekraczać 3cm dla gruntów zwięzłych, 5cm dla gruntów wymagających 
wzmocnienia Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5cm. 

Drabiny umoŜliwiające zejście do wykopu powinny być usytuowane nie 
rzadziej, niŜ co 20m. Powinny mieć one szczeble co 30 - 40cm i być przymocowane 
do deskowań, tak aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 

Wokół wykopu naleŜy ustawić poręcze ochronne na wysokości 1,1m ponad 
terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niŜ 1m od krawędzi wykopu. 

Dla potrzeb posadowienia zbiornika wykonać wykop do głębokości 0,8m poniŜej 
terenu.  

 
1.3.4. Zabezpieczenie ścian wykopu. 

 
Ściany wykopu zabezpieczone będą drewnianymi balami. Do zabezpieczenia 

naleŜy stosować materiały spełniające następujące warunki: 
− bale przyścienne z drewna klasy III/IV o grubości co najmniej 50mm. 
− bale podrozporowe z drewna klasy III/IV o grubości co najmniej 63mm. 
− bale podzastrzałowe z drewna klasy III/IV o grubości co najmniej 100mm 
− okrąglaki o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12cm 
− zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykopu wykonane z 

okrąglaków o średnicy wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 20cm 
 

Przy wykonywaniu wykopów i deskowań powinny być spełnione następujące 
warunki: 

− rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów powinien wynosić 
• w układzie pionowym do 1m 
• w układzie poziomym do 1,5m 

− górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgać na wysokość co 
najmniej 0,15m ponad teren 

− wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeŜeli 
przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop znajduje się w zasięgu 
pracy Ŝurawia 

− stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu naleŜy sprawdzić przed 
kaŜdym, zejściem pracownika do wykopu 

− rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło 
samoczynne wypadanie 

− pogłębienie wykopów więcej niŜ 0,5m w gruntach spoistych, a w 
pozostałych 0,3m moŜe odbywać się po odeskowaniu ścian 
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− w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu 
odeskowanego 

− w razie konieczności dokonywania bezpośredniego przerzutu urobku w 
pionie naleŜy zbudować pomost 

− schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest 
zabronione 

PowyŜsze moŜna zaniechać stosując zabezpieczenia ścian wykopów  w szalunkach 
systemowych. 

 
1.3.5. Zasypanie wykopu. 

 
Wykop wykonany sprzętem mechanicznym zasypany będzie mechanicznie,            

a wykop wykonany ręcznie zasypany będzie równieŜ ręcznie. Wykopy zostaną 
zasypane gruntem urobionym tzw. urobkiem ziarnistym. 

Zasypanie wykopu powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu i 
odbiorze wykonanego wodociągu. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu 
powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych UŜywany do 
zasypania grunt powinien być nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń. 

Zasypkę wykopu naleŜy prowadzić warstwami grubości 20cm, zagęszczając 
kaŜdą warstwę Do układania następnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po 
stwierdzeniu prawidłowego wykonania i zagęszczenia warstwy poprzedniej KaŜda 
warstwa gruntu powinna być jak najszybciej zagęszczona po jej ułoŜeniu Wilgotność 
gruntu zagęszczanego powinna być zbliŜona do optymalnej Jeśli wilgotność jest 
mniejsza niŜ 0.8 wartości wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę, gruntu 
naleŜy polewać wodą. JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej 
o ponad 20% jej wartości, grunt naleŜy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien 
być mniejszy od 0.98. 

JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest 
wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do 
wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie 
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien 
usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Zamawiający nie zezwoli na 
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 
1.4. Kontrola jako ści i prawidłowo ści wykonania robót. 
 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi           
w punkcie 1.9. ST-00  niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na: 
− sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, STWiOR i zaleceniami 

Zamawiającego  
− sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych     

w niniejszej specyfikacji 
 

Ze szczególną starannością naleŜy sprawdzić jakość zastosowanych materiałów 
i dokładność wykonania odeskowania ścian wykopów. 

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantująca, zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia powinno wykonać się zgodnie z normą BN-
77/8931 02. 

 
1.5. Obmiar robót. 

 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest jeden metr sześcienny wykonanych robót, 

a jednostką obmiarową umocnienia ścian jeden metr kwadratowy. 
Obmiar robót nie powinien obejmować objętości niewykazanych w dokumentacji 

projektowej za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. 
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1.6. Odbiór robót. 
 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z ST p 1.12. Roboty ziemne 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeŜeli wszystkie wyniki 
badań okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdy choć jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami, 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić 
je do ponownego odbioru. 

 
1.7. Przepisy zwi ązane. 

1.7.1. Normy. 
 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-74/6-04452 Grunty budowlane Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
BN-75/9222-02 Drewno średniowymiarowe, kopalniakowe i na stemple budowlane 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne Wymagania i badania przy 

odbiorze 
BN-77/8931-12 
BN-80/ 8939-17 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. 
Wymagania i badania. 

   
1.7.2. Inne materiały. 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury1) z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawia 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (Załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych 
z dnia 6 czerwca 1990r) 
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1. Monta Ŝ ruroci ągów. 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem rurociągów międzyobiektowych. 
 

1.1. Sprzęt. 
 

MontaŜ rur PE wykonywany będzie w technologii połączeń metodą zgrzewania 
doczołowego. MontaŜ całej armatury (hydranty zasuwy, trójniki, czwórniki) będzie odbywał się 
ręcznie. Armatura łączona będzie za pomocą kołnierzy Ŝeliwnych i tulei kołnierzowych. 
Kształtki z PE – łuki i tuleje kołnierzowe będą zgrzewane doczołowo. 

UŜywać sprzętu dopuszczonego przez inspektora nadzoru i zalecanego przez 
producenta. 

Sprzęt do wykonania rurociągów: 
− Wciągarka mechaniczna 
− Zgrzewarka do rur PE 
− Sprzęt ręczny 

 
1.2. Transport. 
 

Rury wodociągowe muszą być transportowane na samochodzie o odpowiedniej 
długości, powinny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. JeŜeli długość rur 
jest większa od długości pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekraczać 1m. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2m. Rozładunek rur moŜe odbywać się 
ręcznie (pojedynczo) lub przy pomocy podnośnika widłowego z płaskimi widłami. Przy 
rozładunku nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Rur nie wolno zrzucać i 
wlec. 

Armaturę Ŝeliwną naleŜy magazynować na paletach (zasuwy w pozycji pionowej - na 
stopce), w połoŜeniu stabilnym z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. 

Na czas transportu dopuszcza się inne połoŜenie zasuwy pod warunkiem uŜycia do 
transportu palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i moŜliwością powstania 
uszkodzeń mechanicznych powłoki.  

Transport winien się odbywać zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-92/H-74001. 
Króćce przyłączy zasuw kołnierzowych w zakresie średnic DN32-DN100 są 

zabezpieczone zaślepkami z tworzywa, których demontaŜ winien nastąpić bezpośrednio przed 
montaŜem zasuwy. 

 Niedopuszczalne jest czepianie urządzeń dźwigowych za otwory w przyłączach lub 
za pokrętło. Niedopuszczalne równieŜ z uwagi na moŜliwość uszkodzenia powłoki jest 
uŜywanie zawiesi stalowych lub łańcuchów do bezpośredniego opasania zasuw, zrzucanie 
zasuw do wykopu lub ciągnięcie po terenie itp.  

Dla zachowania właściwości ochronnych powłoki z Ŝywicy epoksydowej, naleŜy 
zapobiegać szkodliwym oddziaływaniu pogodowym na powłokę - np. promieniowaniu UV, jej 
uszkodzeniom mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montaŜu. 

Zasuw, poddanych wpływom promieniowania słonecznego a niezabezpieczonych, nie 
naleŜy przez dłuŜszy czas przechowywać na wolnym powietrzu,.  

Dowóz piasku odbywał się będzie samochodami samowyładowczymi. 
Obudowy do zasuw zaleca się magazynować i transportować (w zaleŜności od ich 

długości) w koszach lub na paletach z zastosowaniem obejm. 
Obudowy naleŜy na czas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem się i 

moŜliwością powstania uszkodzeń mechanicznych.  
Transport winien się odbywać zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-92/H-74001. 
Obudów wystawionych na wpływy promieniowania słonecznego, a 

niezabezpieczonych nie naleŜy przez dłuŜszy czas (okres półrocza) przechowywać na wolnym 
powietrzu,. 
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1.3. Materiały. 
1.3.1. Piasek na wykonanie podsypki i osypki rur. 

 
Stosować naleŜy piasek gruboziarnisty niezawierający ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału. Piasek nie moŜe być zmroŜony. W przypadku realizacji 
tej inwestycji kruszywo do wykonania podsypki i osypki będzie pozyskane z urobku, 
który to grunt jest ziarnisty. 

 
1.3.2. Rury i kształtki PE. 

 
Wbudowane będą rury i kształtki dla wodociągu spełniające wymogi norm PN-

EN 12201. Wbudować moŜna tylko rury przewidziane w projekcie, dla których 
producent wystawi deklarację zgodności z odpowiednią normą. 

 
1.3.3. Armatura Ŝeliwna. 

 
Na wodociągu oraz rurociągu spustowym zamontowane zostaną zasuwy, oraz 

kształtki Ŝeliwne (trójniki, króćce dwukołnierzowe, kolana, itd.) łączone na kołnierze. 
Projektuje się armaturę firmy Fabryka Armatur „JAFAR” S.A. lub Akwa Gniezno. 
Zasuwy sieciowe DN150, DN100.  

 
1.3.4. Studzienka PVC ø400mm 

 
Zaprojektowano jedną studzienkę PVC ø400mm 
Studzienke ø400 projektuje się, jako kinetę z PP prefabrykowaną, 

monolityczną wykonaną metodą wtrysku z rurą trzonową karbowaną z PVC o średnicy 
400 mm ze zwieńczeniem teleskopowym z włazem Ŝeliwnym o klasie B125. Schemat 
na rys. NR S-K10. 

Kielichy połączeniowe dostosowane do rur z PE.  
Studzienki z tworzywa sztucznego posiadają oŜebrowane zewnętrzne ściany, 

co zabezpiecza je przed wyporem w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej.  
W terenach zielonych zwieńczenie studzienek stanowi stoŜek betonowy z 

pokrywą. 
Studnia musi posiadać wytrzymałość umoŜliwiającą jej zabudowę do 

projektowanej głębokości. 
 

1.4. Wykonanie robót 
1.4.1. Wykonanie podło Ŝa pod rury (podsypki). 

 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru 

technicznego wykopu. Podsypka będzie miała grubość 15cm i wykonana będzie              
z gruntu ziarnistego Powinna posiadać ona wskaźnik zagęszczenia równy, co 
najmniej 95%, być równa i umoŜliwiać wyprofilowanie kształtu spodu przewodu 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa od 
ustalonego kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10cm RóŜnice rzędnych 
wykonanego podłoŜa, powodujące odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie, 
nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie 1cm i nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera Zmniejszenie 
grubości podłoŜa nie powinno być mniejsze od 10%. 

 
1.4.2. Monta Ŝ ruroci ągów. 

 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonania 

montaŜowych robót wodociągowych. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić 

od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. 
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MontaŜ przewodów wodociągowych z PE na dnie wykopu moŜe odbywać się 
na wcześniej przygotowanym podłoŜu z warstwy piasku. Przewody winny być 
układane w temperaturze powyŜej +5°C. Przewody powinny by ć układane na 
głębokości zgodnej z projektem, w miejscach odgałęzień, łuków, zwęŜek oraz 
końcówek naleŜy zabezpieczyć przewody poprzez wykonanie bloków oporowych. 
Blok oporowy powinien mieć stabilne podłoŜe. 

Kształtki wodociągowe naleŜy odizolować od betonu folią lub taśmą. 
Rury PE łączone będą przez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewane rury lub 

kształtki powinny mieć identyczną średnicę i grubość ścianek. Rury powinny być 
ułoŜone współosiowo, końcówki rur powinny być wyrównane i oczyszczone tuŜ przed 
zgrzewaniem, po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia 
zgrzewającego naleŜy skontrolować miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie 
wymiarów nadlewu. Jego wymiary nie mogą przekraczać wymiarów dopuszczonych 
przez producenta. Miejsce zgrzewania powinno być odsłonięte do czasu 
przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.  

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juŜ ułoŜonym moŜna 
wykonywać na poboczu wykopu lub teŜ w wykopie po odpowiednim przygotowaniu 
miejsca i sprzętu do łączenia 

Odchylenie osi ułoŜonego przewodu od ustalonego kierunku nie moŜe 
przekraczać 2cm, a róŜnice rzędnych nie mogą w Ŝadnym punkcie przewodu 
przekraczać 1cm. 

Rury z PE łączone doczołowo za pomocą zgrzewu – przestrzegać instrukcji 
montaŜu producenta.  

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienie próbnego 
przez okres 30 minut, podczas prowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne 
powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niŜ 1MPa. 

 
1.4.3. Monta Ŝ armatury Ŝeliwnej. 

 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić zgodność otrzymanej armatury                  

z zamówieniem oraz z jej przeznaczeniem.  
Armaturę naleŜy montować zgodnie z projektem i wytycznymi producenta. Przed 

            przystąpieniem do montaŜu zasuwy naleŜy sprawdzić: 
− czy zasuwa jest w pozycji „otwarta” jeśli nie to naleŜy ją otworzyć 
− sprawdzić czystość wnętrza zasuwy oraz czołowych powierzchni przyłączy 
− sprawdzić stan powłoki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych 

uszkodzeń powłoki naleŜy uŜyć do ich usunięcia zestawu naprawczego lub 
farby renowacyjnej. 

W trakcie montaŜu zwrócić szczególną uwagę na zachowanie współosiowości 
zasuwy i rurociągu oraz na równoległość kołnierzy zasuwy i rurociągu, niezachowanie 
w/w warunków moŜe prowadzić do powstania trudnych do przewidzenia wartości 
napręŜeń montaŜowych. Zasuwa nie powinna równieŜ przenosić obciąŜeń 
pochodzących od cięŜaru rurociągów. 

MontaŜ armatury winien się odbywać w sposób eliminujący uderzenia mogące 
spowodować uszkodzenia powłoki. 

Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą 
jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. 

 
1.4.4. Zasypka przewodów. 

 
W zasypkę rurociągów na całej wysokości naleŜy wykonać urobkiem z 

wykopu który to urobek jest gruntem ziarnistym. Osypkę wykonywać warstwami 
równolegle po obu stronach rury grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 
średnicy rury. Grunt powinien być zagęszczony ubijakiem zgodnie z PN-68/B-06050. 
Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niŜ 1,00. W czasie zagęszczania 
wilgotność piasku powinna być zbliŜona do optymalnej. Zasypkę naleŜy prowadzić 
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 1.3.5. 
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1.4.5. Studzienka PVC ø400mm 
 
Studzienka PVC ø400mm o wysokości całkowitej 1,4m zaprojektowana 

została jako przepływowa z prefabrykowanych elementów z materiałów sztucznych 
łączonych na uszczelkę. 

Studzienka posadowiona w gotowym wykopie otwartym  
Z uwagi na małą wagę elementów montaŜ studni moŜe odbywać się ręcznie. 

W miejscach posadowienia studni naleŜy wykonać podłoŜe z zagęszczonego piasku 
gruboziarnistego gr. 10cm dokładnie wypoziomowanej podsypce piaskowej 
stabilizowanej cementem pozbawionej kamieni, duŜych grud ziemi, materiału 
zmroŜonego i innych ostrokrawędzistych elementów. śądaną wysokość studni moŜna 
uzyskać poprzez przycinanie rury karbowanej. Wykop wokół studni powinien być 
wypełniony piaskiem i zagęszczony. Studnia zwieńczona będzie włazem Ŝeliwnym. 

 
1.5. Kontrola jako ści i prawidłowo ści wykonania robót. 

1.5.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w punkcie 
1.9. niniejszej specyfikacji. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić do wglądu certyfikaty zgodności wbudowywanych 
materiałów z obowiązującymi normami i świadectwa dopuszczające je do stosowania 
w budownictwie, dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, protokóły badań 
częściowych oraz inwentaryzację geodezyjną. 

 
1.5.2. Zakres bada ń przy odbiorze podło Ŝa. 

 
Zgodność wykonanego podłoŜa z projektem sprawdza się przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar a w szczególności przez zmierzenie grubości warstwy podsypki 
za pomocą miarki z dokładnością do 1cm Pomiar naleŜy wykonać w trzech dowolnie 
wybranych miejscach odbieranego odcinka oddalonych od siebie co najmniej o 30m. 

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza się przez 
odrzutowanie pionem na podłoŜe osi wodociągu wyznaczonej na ławach celowniczych 
i wykonanie pomiaru odchyłek krawędzi podłoŜa od rzutu osi przewodu. Pomiar 
naleŜy wykonać z dokładnością do 1cm w trzech dowolnie wybranych miejscach 
odległych od siebie, co najmniej o 30m. 

Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przeprowadza się przy uŜyciu ław 
celowniczych. W przypadku odchylenia naleŜy zmierzyć róŜnicę rzędnych. Pomiar 
naleŜy wykonać łatą niwelacyjną z dokładnością do 1cm w odległościach, co najmniej 
30m. 

 
1.5.3. Zakres bada ń przy odbiorze przewodów wodoci ągowych. 

 
Przy odbiorze przewodów naleŜy przeprowadzać następujące rodzaje badań: 
 
a) Badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu. 
Badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu naleŜy przeprowadzać przez 

oględziny. Przewód powinien być ułoŜony na podłoŜu (zgodnie z projektem)                  
i przylegać do niego na całej długości oraz na co najmniej 1/4 długości obwodu. 

 
b) Badanie połączeń rur. 
Badanie połączeń rur wodociągowych przeprowadza się przez oględziny 

zewnętrzne oraz przez próbę szczelności. 
 

c) Próba szczelności . 
Badania szczelności obejmują badania podczas odbioru technicznego 

odcinków oraz badania podczas odbioru technicznego całego przewodu 
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Badania szczelno ści odcinka przewodu naleŜy przeprowadzić w takich 
warunkach, aby przewód nie był nasłoneczniony i aby temperatura powierzchni 
zewnętrznej przewodu nie była niŜsza od 1°C. 

Długość badanego odcinka nie powinna być większa niŜ 300m w odniesieniu 
do przewodów z rur Ŝeliwnych bez względu na sposób wykonywania wykopów i w 
odniesieniu do przewodów z innych materiałów, gdy są ułoŜone w wykopach o 
ścianach umocnionych. 

Badany odcinek przewodu powinien być wewnątrz czysty. W czasie badania 
powinien być zapewniony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka 
prostego przewodu oraz wszystkie odgałęzienia od hydrantów, zaworów 
odpowietrzających i innej armatury powinny być szczelnie zamknięte za pomocą 
zaślepek z uszczelnieniem. Przed próbami szczelności na badanym odcinku 
przewodu, nie instaluje się hydrantów i innej armatury, z wyjątkiem zasuw, które w 
czasie badania powinny być całkowicie otwarte. 

Wykopy zasypuje się ziemią do wysokości połowy średnicy rury i dobrze ubija 
ziemię. 

Przygotowanie odcinka przewodu do badania polega na wykonaniu niŜej 
omówionych czynności: 

− Na wyŜej ułoŜonych odcinkach przewodów oraz we wszystkich miejscach, 
w których moŜe się gromadzić powietrze, umieszcza się rurki 
odpowietrzające z zaworami do odprowadzania powietrza. Na rurce 
odpowietrzającej montuje się trójniki z manometrem oraz zawór przelotowy 
z kurkiem spustowym przed manometrem. 

− Napełniania odcinka przewodu wodą naleŜy rozpocząć od niŜej 
połoŜonego końca i przeprowadzać je powoli, aby umoŜliwić 
odprowadzenie powietrza. Po ukazaniu się wody w rurkach 
odpowietrzających zamyka się na nich zawory, przyłącza do niŜej 
połoŜonego końca odcinka przewodu pompę hydrauliczną i podtrzymuje za 
jej pomocą ciśnienie wewnętrzne określone dla kaŜdego rodzaju rur w DTR 
bądź w instrukcji montaŜu. 

− Przy próbie hydraulicznej powinien być zamontowany manometr w sposób 
umoŜliwiający dołączenie manometru kontrolnego. PoŜądane jest 
zamontowanie drugiego manometru w najwyŜszym punkcie przewodu. 

 
NiezaleŜnie od średnicy i materiału oraz stosowanych złączy naleŜy przyjąć w 

badaniach szczelności odcinka ciśnienie próbne o 50% większe od największego 
występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niŜ 
1,0MPa. 

Wysokość przyjętego ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy 
pompie hydraulicznej. 

Po napełnieniu odcinka przewodu wodą naleŜy podnieść ciśnienie w 
przewodzie do wysokości ciśnienia roboczego, a następnie otworzyć zawór na rurce 
odpowietrzającej w najwyŜszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wypływu wody i 
spadku ciśnienia na manometrze naleŜy zamknąć zawór, podnieść ciśnienie w 
przewodzie do wysokości próbnego i ponownie otworzyć zawór na rurce 
odpowietrzającej. Po stwierdzeniu wypływu i spadku ciśnienia na manometrze naleŜy 
w odstępach 5-minutowych podnosić ciśnienie, aŜ do uzyskania jego stabilizacji na 
wysokości ciśnienia próbnego, po czym naleŜy wyłączyć pompę, zamykając zawór na 
dopływie wody. 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia 
próbnego naleŜy przez 30 minut sprawdzać, czy ciśnienie na manometrach nie spada 
poniŜej ciśnienia próbnego, obserwując jednocześnie przewód i złącza. JeŜeli warunki 
te są spełnione to sprawdzany przewód moŜna uznać za szczelny. 

 
Badania szczelno ści całego przewodu wodoci ągowego wykonuje się, gdy 

przewód jest całkowicie ukończony, zaizolowany i zasypany, a poszczególne odcinki 
przewodu przeszły próbę szczelności z wynikiem pozytywnym. 
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Podczas badania zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny być 
całkowicie otwarte. Na trasie wodociągu w wypukłych załamaniach przewodu, naleŜy 
otworzyć hydrant w celu odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas 
napełniania przewodu wodą. 

Napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli, z moŜliwie najmniejszą 
prędkością przepływu, wykorzystując w miarę moŜliwości urządzenia stałe lub 
przyłączając pompę. Po stwierdzeniu pojawienia się wody w poszczególnych 
otwartych hydrantach i spokojnego jej wypływu bez domieszki powietrza naleŜy 
hydranty kolejno zamknąć. Po uzyskaniu spokojnego przepływu wody bez powietrza 
w punkcie końcowym naleŜy stopniowo podnosić ciśnienie do wysokości ciśnienia 
próbnego. 

Ciśnienie próbne naleŜy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w 
badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego w przewodzie naleŜy utrzymywać je 
na tej wysokości przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin hydrantów, 
spustów, odpowietrzników i innej armatury, w której mogą wystąpić nieszczelności 
powodujące ubytek wody. 

Wyniki badań moŜna uznać za pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania 
techniczne zostały spełnione. W razie stwierdzenia w czasie próby spadku ciśnienia 
naleŜy ustalić jego przyczynę. Złącza, w których zaobserwowano występowanie 
kropel wody, naleŜy ponownie uszczelnić, rury zaś – zaleŜnie od materiału – 
zaspawać lub wymienić. 

 
UWAGA: Prób ę szczelno ści nale Ŝy prowadzi ć zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
 

d) Płukanie i dezynfekcja. 
Wodociągi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu 

przepłukaniu czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania 
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. 

Przewody po dokładnym ich przepłukaniu czystą woda naleŜy takŜe poddać 
dezynfekcji, szczególnie po stwierdzeniu, Ŝe woda z przepłukanego przewodu nie 
odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia.  

Dezynfekcję przewodu przeprowadza się woda chlorowaną (ze zmieszania 
gazowego chloru w wodą) lub woda chlorową powstałą z rozpuszczenia związków 
chloru, tzn. podchloryny wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej 50mg Cl2/dm3, przy 
czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. 

Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego 
przy powolnym napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie 
powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód naleŜy ponownie przepłukać wodą 
wodociągową jak poprzednio. Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być 
dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Szczegółowe warunki prowadzenia płukania, a w szczególności 
dezynfekcji naleŜy uzgodnić z odnośnym Zakładem Wodociągowym przejmującym 
wykonany odcinek do eksploatacji. 

 
1.5.4. Zakres bada ń przy odbiorze zasypki przewodów. 

 
Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiału uŜytego do wykonania i jej 

grubości oraz stopnia zagęszczenia. 
 

1.5.5. Ocena wyników bada ń. 
 

Wyniki prowadzonych badań podczas odbiorów częściowych i końcowego 
powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika 
budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
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Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów częściowych naleŜy 
uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) 
robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze częściowym nie 
zostało spełnione, naleŜy uznać daną fazę robót za niezgodną z wymaganiami i po 
wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać 
za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań 
przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione naleŜy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie 

 
1.6. Obmiar robót. 

 
Dla poszczególnych elementów robót jednostką obmiaru jest: 
1m  - dla ułoŜonych rur wodociągowych 
1 m2  - dla podłoŜa 
1 m3  - dla obsypki rurociągów 
1 kpl.  - dla armatury (zasuwy, hydranty, itp.) 
1 szt.  - dla studzienki PVC 

 
1.7. Odbiór robót. 

 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą ST 

 
1.8. Przepisy zwi ązane. 

1.8.1. Normy. 
 

PN-EN 545:2000 Rury kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich 
złącza                   do rurociągów wodnych. – Wymagania i 
metody badań 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i 
ich części składowych 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy 
wyposaŜenia – Terminologia 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania 

PN-76/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-B-01100 
 
PN-B-02480 
 
PN-B-04492 
PN-B-06714-15 
PN-B-06714-28 
 
BN-77/8931-12 
 
BN-86/8971-08 

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów 
Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. 
Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 
Ŝelbetowe. 
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1.8.2. Inne materiały. 
 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wydana przez 
COBRTI INSTAL" w Warszawie. 

 
2. UłoŜenie rur ochronnych na kablach energetycznych. 

 
W rozdziale przedstawiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

montaŜu rur ochronnych na kablach energetycznych. 
Rury układane będą w miejscach, w których kable kolidują z projektowanymi rurociągami. Na 

kable energetyczne zakładane będą rury dwudzielne typu AROT. 
 

2.1. Sprzęt. 
 

MontaŜ rur odbywał będzie się ręcznie, do zagęszczania gruntu naleŜy stosować 
ubijaki o ręcznym prowadzeniu. 

 
2.2. Transport. 

 
Przy układaniu rur moŜna korzystać z dowolnych środków transportu spełniających 

wymagania przedstawione w części ogólnej specyfikacji. 
 

2.3. Materiały. 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów są:  
− rury ochronne dwudzielne PCV typu AROT Ø160 
− piasek do zasypania wykopów spełniający wymagania normy PN-B-11111 

 
2.4. Wykonanie robót. 
 

Wykop dla potrzeb ułoŜenia rur ochronnych naleŜy wykonywać ręcznie. Z uwagi 
przebiegające kable powinien on być wykonywany ze szczególną ostroŜnością. Kabel 
energetyczny na czas prowadzenia robót powinien być odłączony od napięcia. Wykop naleŜy 
zabezpieczyć przed przedostawaniem się do niego wód opadowych, powinien on być 
wykonywany w takim okresie, aby po jego zakończeniu moŜna przystąpić do układania rur. 

Rury powinny być układane na równym i zagęszczonym podłoŜu. NaleŜy zwrócić 
uwagę na dokładność połączenia poszczególnych elementów rury. Osłaniany przewód musi 
być usytuowany w środku rury, nie moŜe dotykać się do jej ścianek 

Zasypkę wykopu naleŜy wykonać piaskiem, powinna ona być wykonywana 
jednocześnie   z obu stron rury, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym 
zagęszczeniem. Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej z tolerancją -20% i +30%. Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

 
2.5. Kontrola jako ści i prawidłowo ści wykonania robót. 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w punkcie 1.9. 

niniejszej specyfikacji. Zakres czynności przy odbiorze robót ziemnych przedstawiony został       
w punkcie 4.9. specyfikacji, szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stopień zagęszczenia 
zasypki wykopu. Przy odbiorze ułoŜenia rur naleŜy sprawdzać szczelność połączeń, 
lokalizację rur oraz kompletność wykonania. 

 
2.6. Obmiar robót. 

 
Jednostką obmiaru ułoŜonych rur jest 1 metr. 

 
2.7. Odbiór robót. 

 
Odbiór naleŜy przeprowadzić zgodnie z punktem 1.12. specyfikacji. 
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2.8. Przepisy zwi ązane 
2.8.1. Normy 

 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr       i mieszanka. 

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne, kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST – 03  WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW  
 

KODY GŁÓWNE CPV 45260000-0,  
KODY SZCZEGÓŁOWE CPV 45261100-5, 45262210-6, 45262310-7 i 45262311-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót –  „Budowa - Rozbudowa stacji uzdatniania 
wody w D ąbrowie gmina Odrzywół” 

                                                PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, LISTOPAD 2016 R.  33 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót konstrukcyjnych zbiornika stalowego na wodę pitną. 
 

1.2.  Zakres robót obj ętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
elementów konstrukcyjnych przy budowie obiektu zbiornika stalowego na terenie ujęcia wody 
pitnej obejmują płyty fundamentowe i ściany o konstrukcji stalowej, konstrukcję stalową 
przykrycia zbiornika. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami aprobatami 

Technicznymi ITB. 
 

1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową oraz zaleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” 
Przy realizacji obiektów mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację InŜyniera lub 
Inwestora. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej 
specyfikacji są: 

 
2. Materiały 

2.1. Fundamenty – kod CPV 45262210-6, 45262310-7 i 45262311-4 
 

Posadowienie zbiornika  projektuje się w formie płyty fundamentowej Ŝelbetowej w 
kształcie kolistym o średnicy 4950 mm i grubości 300 mm. Powierzchnia zabudowy 19,23 m2. 
Rzędna posadowienia płyty wynosi -0.2 m  (218,80 m n.p.m.) w stosunku do rzędnej terenu tj. 
219,00 m n.p.m.. Grunt pod posadowienie zbiornika naleŜy ustabilizować poprzez wykonanie 
chudego betonu B-10. 

 
Beton 
Do wykonania konstrukcji fundamentu naleŜy stosować beton klasy C25/30, stopniu 

mrozoodporności F75 oraz stopniu wodoszczelności W4 o oznaczeniu C25/30, F75, W8 
według normy PN-88/B-06250 – beton zwykły 

 
Warunki dostawy 
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią 

jakość produktu. Pochodzenie betonu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona 
przez InŜyniera. 

 
Transport i składowanie  
Beton przewidziany jest do wbudowania bezpośrednio ze środków transportowych. 

Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-
6731-08. 

 
Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta 

betonu i jego zgodności  z wymaganiami ST na podstawie: 
− dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320 
− dokumentów przewozowych 
− oględzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia 
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Pręty zbrojeniowe 
Do wykonania głównego zbrojenia naleŜy stosować pręty Ŝebrowane dwuskośnie (w tzw. 

Jodełki) klasy A-III znaku 34GS. Strzemiona mogą być wykonane ze stali klasy A-I (St3SX, St3SV) 
lub A-II (18G2). 

 
Warunki dostawy 
Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane ze składnic zapewniających odpowiednią 

jakość produktu. Pochodzenie prętów i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona 
przez InŜyniera. Dostawca stali zbrojeniowej 34GS powinien załączyć atest stwierdzający 
zgodność wyrobu z wymaganiami norm państwowych. 

 
Transport i składowanie 
Przewóz prętów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu w warunkach zabezpieczających go przed uszkodzeniami. 
Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-

88/B-6731-08. 
 

Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny dostarczonego zbrojenia pod względem 

wymagań konstrukcyjnych w szczególności: 
a) właściwości mechanicznych (cechy wytrzymałościowe), 
b) uszkodzeń i wad (zanieczyszczenia i korozja), 
oraz jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 
− dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
− oględzin makroskopowych prętów dostarczonych na miejsce przeznaczenia, 
− dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-

1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez InŜyniera 
wątpliwości co do jakości prętów, 

− dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320. 
 

2.2. Konstrukcja zbiornika  
 

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane są z elementów stalowych (stal nierdzewna), 
atestowanych. Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od 
dołu płaskim dnem, a od góry stoŜkowym dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny 
oraz króciec do montaŜu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik  

posiada dwa włazy rewizyjne: 
− na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą, 
− w dolnej części płaszcza właz okrągły. 
Ponadto zbiornik wyposaŜony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną 

umoŜliwiającą bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposaŜenia 
technologicznego zbiornika wchodzi równieŜ wewnętrzne orurowanie wykonane równieŜ ze 
stali nierdzewnej. 

Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie Po=1,0 
MPa i znajdują się w płaszczu zbiornika.  

Szczelność połączeń spawanych sprawdzana jest u producenta metodą penetracyjną. 
 
Izolacja oraz zabezpieczenia antykorozyjne 
 
Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego 

z wełny mineralnej o grubości g=100 mm. Izolowane jest takŜe zadaszenie oraz właz na 
dachu (styropian o grubości g=100 mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem 
z blachy trapezowej ocynkowanej lub na indywidualne zamówienie z blachy aluminiowej 
ocynkowanej lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy nierdzewnej. 

Powierzchnie wewnętrzne oraz zewnętrzne zbiornika po wykonaniu są trawione i 
pasywowane. 
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Warunki dostawy 
Pochodzenie stali i jej jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez 

InŜyniera. 
 

Transport i składowanie 
Przewóz stali powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu 

w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniem zabezpieczających powłok 
malarskich i zabrudzeniem. 

Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-
88/B-6731-08. 

 
Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonej konstrukcji stalowej pod 

względem wymagań konstrukcyjnych w szczególności jej: 
− ewentualnych uszkodzeń i wad, 
− właściwości mechanicznych (cechy wytrzymałościowe). 

 
Wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowych naleŜy wg procedur wyznaczonych przez 

PN-B-6200/grudzień 2002 
W przypadku wątpliwości zgłoszonych przez InŜyniera co do jakości dostarczonej lub 

wykonanej na placu budowy konstrukcji stalowej, mogą zostać zlecone dodatkowe badania i 
ekspertyzy na koszt Wykonawcy. 

 
 

2.3.  Utwardzenie nawierzchni i chodnik . 
 

Kostka betonowa 
NaleŜy stosować kostkę gatunku 1, klasy „50”, barwy szarej i grubości 80mm w 

przypadku placu manewrowego i grubości 60mm dla chodników i opasek. Szerokość i długość 
kostki oraz jej kształt wykonawca powinien uzgodnić z InŜynierem. 

 
Warunki dostawy 
Kostka betonowa powinna być dostarczana z wytwórni zapewniającej odpowiednią 

jakość produktu. Pochodzenie kostki i jej jakość określona atestem musi być zatwierdzona 
przez InŜyniera. 

 
Transport i składowanie  
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 

otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 

 
Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta 

towaru i jego zgodności  z wymaganiami ST na podstawie: 
− dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości 
− dokumentów przewozowych 

 
Podsypka 
Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 

odpowiadający wymaganiom PNEN-197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny być 
zgodne z BN-88/6731-08. 

 
Kruszywo na podsypkę powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8mm, a do 

zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4mm. Zawartość pyłów w kruszywie na 
podsypkę cementowo-Ŝwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moŜe przekraczać 3%, 
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a na podsypkę Ŝwirową - 8%. Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, 
gatunków, frakcji (grupy frakcji). 

Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 
Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 

Powinna to być woda „odmiany 1”. 
 

3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych 
robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację InŜyniera. 

 
4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewoŜone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 
5. Wykonanie robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakości 
robót. 

 
5.1. Fundamenty – kod CPV 45262210-6, 45262310-7 i 45262311-4 

5.1.1. Fundament pod zbiornik retencyjny wody pitne j 
 

Płyty fundamentowe projektuje się jako Ŝelbetowe monolityczne wykonane na 
budowie.  

Płyta pod zbiornik -  Ŝelbetowa o grubości  30cm. 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót fundamentowych naleŜy dokonać 

oceny warunków gruntowo – wodnych jakie występują na poziomie pomadowania i 
porównać je z danymi określonymi w dokumentacji technicznej. 

Ewentualne rozbieŜności w rodzaju i stanie podłoŜa naleŜy skonsultować z 
projektantem. 

 
Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad: 
− podłoŜe gruntowe musi zachowywać nienaruszoną strukturę, 
− bezpośrednio pod płytą fundamentową wykonać warstwę podsypki ze 
Ŝwiru lub pospółki zagęszczonej warstwami 20~30cm dla Is=0,97~0,98, 

− zbrojenie fundamentów układać z zachowaniem otuliny w wielkości 
minimum 6 cm, 

− przygotowanie mieszanki betonowej, sposób jej ułoŜenia i zagęszczenia 
powinny być zgodne z wymaganiami ogólnymi jakie stosowane są w 
budownictwie, 

− przed przystąpieniem do robót naleŜy geodezyjnie sprawdzić poziomy 
podbudowy, 

− deskowanie musi być czyste wolne od smarów i innych zanieczyszczeń, 
− po wykonaniu betonowania zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

 
Układanie betonu moŜe odbywać się po: 
− załoŜeniu siatek zbrojenia, 
− montaŜu zbrojenia belek, 
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− ułoŜeniu rurek dla instalacji zatapialnej, 
− oczyszczeniu i nawilŜeniu płyt deskowania. 

 
Podczas betonowania naleŜy unikać dynamicznych obciąŜeń deskowania płyt. 

Betonowanie w warunkach obniŜonej temperatury moŜe się odbywać tylko przy 
zachowaniu odpowiednich wymogów technologii takiego betonowania. 

 
a) Deskowanie fundamentu 
Powinno być tak dobrane przez wykonawcę, aby bezpiecznie przeniosło 

obciąŜenia występujące w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Deskowania nie mogą ulegać ani deformacji ani przemieszczeniom. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowania: 
− Wychylenie od pionu ± 5 mm 
− Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego połoŜenia ± 10 mm 
 
 Przy odbiorze deskowania fundamentu naleŜy sprawdzić: 
− Prawidłowość wykonania podpór deskowania oraz ich usztywnienie 
− Wymiary deskowań 
− Szczelność deskowań 
 
b) Roboty zbrojarskie 
Dostarczona na budowę partie stali zbrojeniowej naleŜy poddać kontroli 

sprawdzającej zgodność atestu z zamówieniami. W przypadku braku zaświadczenia o 
jakości stali, lub gdy jej wygląd zewnętrzny budzi wątpliwości, albo gdy stal pęka przy 
gięciu, daną partię naleŜy przed wbudowaniem w konstrukcję poddać badaniom 
laboratoryjnym. 

W czasie układania zbrojenia naleŜy zamontować odpowiednią liczbę 
dystansowników  (np. z betonu lub tworzyw sztucznych), które zapewnią prętom 
wymagane połoŜenie. 

Przed przystąpieniem do betonowania konstrukcji naleŜy przeprowadzić kontrolę 
zbrojenia oraz dokonać jego odbioru. 

Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia naleŜy sprawdzić: 
− zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia, 
− długość zakotwień prętów #10 łączonych na zakład powinien wynosić minimum 

25cm. Minimalna odległość w osi pomiędzy sąsiednimi połączeniami na zakład 
powinna wynosić 38cm.  

Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół lub wpis do dziennika 
budowy, w którym naleŜy podać ewentualne odstępstwa od projektu uzgodnione z 
projektantem, stwierdzenia o usunięciu wad i usterek oraz wniosek o dopuszczenie do 
betonowania. 

 
c) układanie mieszanki 
Mieszanka betonowa powinna być dostarczona w sposób ciągły i układana 

równomiernie, bez tworzenia „kopców” (stoŜków) przyczyniających się do rozsegregowania 
mieszanki. Rozprowadzenie mieszanki w takich kopcach przy pomocy wibratorów jest 
niedopuszczalne. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki powinno się ograniczyć do 
1,5m. Jeśli jest konieczne jej zwiększenie naleŜy przedsięwziąć specjalne zabiegi 
przeciwdziałające nie tylko rozsegregowaniu się mieszanki ale równieŜ ograniczeniu 
dynamicznego parcia mieszanki na deskowanie. W czasie betonowania naleŜy 
kontrolować zachowanie się deskowań, a szybkość betonowania powinna być limitowana 
zdolnością deskowań do przenoszenia parcia świeŜo układanej mieszanki. 

W dzienniku budowy naleŜy rejestrować dane dotyczące układania mieszanki 
betonowej takie jak: 

− data rozpoczęcia i zakończenia betonowania 
− warunki atmosferyczne. 
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d) Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie moŜe ulegać 

rozsegregowaniu. Prawidłowo zagęszczona mieszanka powinna stanowić jednolitą 
zwarta masę, pozbawioną pęcherzy powietrza. 

Mieszanka betonową powinno się zagęszczać za pomocą urządzeń 
mechanicznych. Sposób zagęszczania musi być dobrany do rodzaju konstrukcji, 
konsystencji mieszanki, rodzaju deskowań, stopnia i rodzaju zbrojenia. Najczęściej 
stosuje się wibratory wgłębne (pogrąŜane),  powierzchniowe, przyczepne i prętowe. 
Wibratorów wgłębnych uŜywa się do zagęszczania mieszanek betonowych o 
konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 
nie powinna być większa niŜ 1,25 długości buławy, a odległość kolejnych pogrąŜeń 
buławy nie powinna być większa niŜ 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. 
Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 do 10cm w dolnej warstwie 
poprzednio ułoŜonej, jeszcze nie związanej mieszanki. 

Górnej powierzchni poszczególnych warstw – z wyjątkiem warstwy 
wierzchniej – nie powinno się wygładzać. 

Okres pomiędzy wykonaniem dolnej warstwy a rozpoczęciem układania 
następnej naleŜy ustalać przede wszystkim zaleŜnie od temperatury otoczenia, ilości i 
rodzaju cementu oraz konsystencji mieszanki betonowej. 

W przypadku przerwy w betonowaniu, podczas której mieszanka dolnej 
warstwy związała na tyle, Ŝe nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania 
wibratora, wznowienie betonowania jest moŜliwe po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2MPa i po odpowiednim przygotowaniu powierzchni betonu 
stwardniałego. 

Wibratory powierzchniowe stosuje się zwykle do konstrukcji płytowych o 
najmniejszym wymiarze 80cm i rzadko rozstawionym zbrojeniu. Grubość 
zagęszczanej warstwy nie powinna być większa od 25cm w konstrukcjach zbrojonych 
pojedynczo i 12cm w zbrojonych podwójnie. Płaszczyzny działania wibratorów 
przemieszczanych na sąsiednie stanowisko powinny zachodzić na siebie na odległość 
około 20cm. 

Wibratory przyczepne stosuje się jako samodzielne środki do zagęszczania 
mieszanki zwykle tam, gdzie nie moŜna uŜyć wibratorów pogrąŜanych (np. przy 
wysokich słupach), lub do wspomagania innych urządzeń zagęszczających. 

Wibratory prętowe znajdują zastosowanie w konstrukcjach o bardzo gęstym 
zbrojeniu, nie pozwalającym na uŜycie wibratorów pogrąŜalnych. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej za pomocą sztychowania prętami 
stalowymi moŜe być dopuszczone wyjątkowo, po uprzednim uzyskaniu zgody 
inspektora nadzoru. 

Niedopuszczalne jest opieranie urządzeń wibrujących o pręty zbrojenia 
konstrukcji. 

 
e) Pielęgnacja Świerzego betonu 
Pielęgnacja świeŜego betonu szczególnie w początkowym okresie, powinna 

zapewnić: utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
prawidłowego wzrostu wytrzymałości, uniemoŜliwić powstanie rys skurczowych wskutek 
nadmiernego wysuszenia. 

Utrzymanie świeŜego betonu  w stałej wilgotności jest niezbędne co najmniej 7 dni 
przy stosowaniu cementu portlandzkiego. Do zraszania betonu naleŜy przystąpić po 24 
godzinach od chwili ułoŜenia. 

 
5.2. Utwardzenie nawierzchni i chodnik. 

 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich 

układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową SST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 
InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 
wytwórni kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
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Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki wykonywać ręcznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na 
mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Kostkę układa się około 1,5cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 

Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeŜach moŜna uŜywać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 
tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 

Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłuŜnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy 
wymienić na kostki całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 
3mm do 5mm. Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić piaskiem. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
 

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
Na kaŜdym etapie prowadzenia robót naleŜy prowadzić kontrole jakości wbudowanych 

materiałów, rodzajów robót i konstrukcji oraz sposobu i metod wykonywania prac. Jakość 
wykonywanych materiałów i prac powinna odpowiadać standardom przyjętym powszechnie do 
stosowania w budownictwie. 

Warunki jakościowe poszczególnych rodzajów robót określają właściwe dla tych robót normy, 
przepisy i katalogi 

 
7. Obmiary 
 

Pomiary ilości wykonywanych prac naleŜy określać w oparciu o katalogi norm kosztorysowych 
i inne katalogi stanowiące podstawę do rozliczeń wykonanych robót. 

 
8. Odbiory robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” 
 

8.1. Fundamenty – kod CPV 45262210-6, 45262310-7 i 45262311-4 
 

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony odbiorami częściowymi robót 
zanikających w zakresie przygotowania podłoŜa gruntowego w poziomie posadowienia, 
montaŜu zbrojenia i deskowań. 

Odbiór płyt fundamentowych polega takŜe sprawdzeniu prawidłowości sytuowania w 
planie i poziomu posadowienia. 
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Wielkości dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczegółowe wymogi 
jakościowe określono w odpowiednich normach i przepisach. 

Końcowe odbiory robót tych elementów powinny być poprzedzone odbiorami 
częściowymi robót przygotowawczych i zanikających. Na tym etapie naleŜy zwrócić uwagę na 
prawidłowość przygotowania deskowań, podpór montaŜowych oraz właściwie 
przygotowanego zbrojenia. 

Na etapie betonowania naleŜy sprawdzić jakość dostarczonego betonu pod względem 
odpowiedniej klasy wytrzymałości i oczekiwanej konsystencji. 

Beton podlega zagęszczeniu odpowiednimi urządzeniami wibracyjnymi. 
Beton naleŜy układać bez przerw roboczych na poziomach poszczególnych 

kondygnacji. Występujące w stropach podciągi naleŜy betonować łącznie ze stropami. 
W trakcie betonowania naleŜy pobierać próbki robocze dla ustalenia wytrzymałości 

wbudowanego betonu. 
 

8.2. Ściany i słupy  
 

Projektowane ściany konstrukcyjne powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta zbiorników oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych. 

 
9. Podstawa płatno ści 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcza 
jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
 
PN-81/B03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264; 2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone; 
PN-82/B-02001  ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
PN-82/B-02015  ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne środowiskowe. ObciąŜenia 

temperaturą 
PN-88/B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania 

uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i Ŝelbetowe. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
Aprobata Techniczna  AT/2001-08-0055/A1 „Ściany cylindrycznych zbiorników Ŝelbetowych 

Acontank® z elementów prefabrykowanych” Wydana przez Instytut 
Ochrony Środowiska. 

PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-81/B-03150  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30000  Cement portlandzki 
PN-91/B-06714.15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714.13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów 

mineralnych. 
 PN-78/B-06714.12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia; 
BN-83/5028-13  Gwoździe budowlane ogólnego przeznaczenia; 
PN-88/B-06250  Beton zwykły 
Instrukcja ITB 282/88  Wykonywanie betonu w warunkach zimowych; 
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PN-EN 933-4:2001  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczenie 
kształtu ziarn – wskaźnik kształtu; 

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu; 
PN-82/T3-01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 
PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-88/B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa. 
PN-83/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek do próbki. 
PN-M-80026  Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-62054  Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i 

badania 
PN-M-82054-03  Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
BN-83/5032-02  Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montaŜu instalacji technologicznej wraz z 
urządzeniami i elementami ciągu technologicznego do uzdatniania wody. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 

W skład niniejszej części ST wchodzi następujący zakres robót: 
 

Roboty  demontaŜowe 
− DemontaŜ zbiorników hydroforowych stalowych 
− DemontaŜ części instalacji obejmujących – odcinki rurociągów stalowych, wody 

uzdatnionej, wody płuczącej oraz instalacji spręŜonego powietrza. 
 

Roboty  instalacyjne - montaŜowe 
− montaŜ instalacji technologicznych (rurociągów) wraz z armaturą. 
− montaŜ wodomierza kolanowego i kompensatora kołnierzowego w studni 

głębinowej . 
− montaŜ zestawu pompowego 
− montaŜ instalacji sanitarnych wod-kan w budynku 
− montaŜ instalacji wentylacyjnych w budynku 

 
2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST – Wymagania ogólne – pkt. 2. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń. 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłączy oraz instalacji wod-kan wg zasad 

niniejszej ST są: 
 

2.2.1. Instalacje technologiczne stacji uzdatniania  wody 
 

Materiały zastosować zgodnie z projektem technologicznym branŜa sanitarna 
– spełniające parametry wskazanych tam rozwiązań 

 
2.2.2. urządzenia technologiczne stacji uzdatniania wody 

 
Wykonać i zamontować urządzenia technologiczne stacji uzdatniania wody  

zgodnie z projektem technologicznym branŜa sanitarna – spełniające parametry 
wskazanych tam rozwiązań 

 
2.2.3. Instalacje wspomagaj ące układ technologiczny uzdatniania wody 

 
Materiały na instalacje i ich elementy zastosować zgodnie z projektem 

technologicznym branŜa sanitarna – spełniające parametry wskazanych tam 
rozwiązań 
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2.2.4. Instalacje sanitarne wod- kan i wentylacji w  budynku stacji 
 

Materiały na instalacje i ich elementy zastosować zgodnie z projektem 
wykonawczym branŜa sanitarna – spełniające parametry wskazanych tam rozwiązań 

 
3. Sprzęt.  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 3. 
 

3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu. 
 

Roboty naleŜy prowadzić przy uŜyciu sprzętu przystosowanego do montaŜu instalacji 
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego. 

 
4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
 

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 4.   
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu. 
 

Transport elementów instalacji i urządzeń powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniem i deformacją. Rury i kształtki stalowe naleŜy przewozić w 
wiązkach przystosowanych do rozładunku paletowego. Urządzenia technologiczne naleŜy 
przewozić według wskazań producenta. Armaturę sanitarną naleŜy transportować w oryginalnych 
opakowaniach producentów i składować w sposób zabezpieczający uszkodzeniem powłok 
wykończeniowych (emalia, chrom itp.). 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST- Wymagania ogólne – pkt 5. 

 
5.2. Instalacja technologiczna uzdatniania wody 

5.2.1. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 

Całość instalacji wykonana będzie z rur stalowych łączonych kołnierzowo. 
NaleŜy ściśle przestrzegać instrukcji łączenia ustalonej przez producenta. 

Roboty dotyczące montaŜu muszą być skoordynowane z robotami 
wykończeniowymi i wszystkie muszą być zgodne z dokumentacją oraz ewentualnymi 
zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora i Projektanta. 

 
5.2.2. Monta Ŝ ruroci ągów 

 
Połączenia kołnierzowe 
Połączenia kołnierzowe mogą być uŜywane do łączenia rurociągów z 

zasuwami i kształtkami. 
Wszystkie rurociągi technologiczne w budynku SUW zaprojektowano ze stali 

nierdzewnej austenityczej 1.4306 - według EN-10088. 
Wszystkie rurociągi i połączenia kołnierzowe  na PN16. 
Rurociągi podparte będą na podporach ze stali nierdzewnej oraz gotowych 

wieszakach i uchwytach. 
Do połączeń stosować śruby nierdzewne. 
Do uszczelnienia takiego połączenia naleŜy stosować uszczelki gumowe z 

wkładem stalowym oznaczane symbolem G-St.  
Śruby stosowane do skręcania połączenia powinny być wykonane z materiału 

odpornego na korozję (np. stali nierdzewnej) lub posiadać odpowiednie 
zabezpieczenie antykorozyjne. NaleŜy dokręcać je kluczem dynamometrycznym w 
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kolejności naprzemianległej (metodą „po krzyŜu”). Po upływie ok. 1 godz. naleŜy 
dokręcić ponownie wszystkie śruby z zachowaniem kolejności ich dokręcania jak 
wyŜej. Jest to konieczne ze względu na pełzanie polietylenu. Z tego teŜ względu 
połączenia tego typu nie mogą być poddawane działaniu momentów zginających – w 
razie potrzeby stosować elementy mocujące lub bloki zabezpieczające połączenie 
przed odkształceniami. NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę, aby łączone elementy były 
ustawione moŜliwie współosiowo. 

 
Połączenia spawane 
Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. 

Wymagania szczegółowe, w zaleŜności od rodzaju materiału oraz wymaganej 
wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii 
wykonania robót spawalniczych. 

 
5.2.3. Badanie szczelno ści instalacji 

 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych i w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zasłonięciem 
bruzd lub kanałów, w których są prowadzone przewody badanej instalacji. Przed 
próbą naleŜy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W tabl. 
Zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla róŜnych rodzajów instalacji. Wymienione w 
tablicy wartości ciśnień naleŜy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej 
wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŜe przekraczać 0,06Mpa. 
W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie moŜe przekroczyć 0,02Mpa. W 
przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności 
naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

 
Rodzaj instalacji  Wymagane ci śnienie próbne  

Instalacja technologiczna 1,5 x najwyŜsze ciśnienie robocze 
 

6. Kontrola jako ści robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 

 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 6. 

 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści. 

 
Kontrolę naleŜy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia 

materiałów i stanu przygotowania frontu robót przez sprawdzenie prawidłowości wykonania 
kończąc na próbach działania  urządzeń technologicznych. 
 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt. 7. 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 

 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

 
8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8. 
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru 
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 
Dostawca technologii wykona i zainstaluje w budynku  stacji schemat 

technologiczny oraz instrukcj ę obsługi umo Ŝliwiaj ącą prawidłow ą obsług ę obiektu.  
 
9. Podstawa płatno ści. 

9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści. 
 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 9. 
 

9.2. Szczegółowe zasady dotycz ące podstawy płatno ści. 
 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Cena wykonania instalacji wodociągowej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie 
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaŜ oraz demontaŜ zabezpieczeń, 
dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu 
w naleŜytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
 
Uwzględniono następujące normy: 
 
PN-EN 12380:2004 (U) Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, 

metody badań i ocena zgodności. 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. Część 1: 
Postanowienia ogólne. 

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Rury. 

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Kształtki. 

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Armatura. 

PN-EN 12201-5:2003 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Przydatność do stosowania. 

PN-EN 12108:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych systemów przewodów 
rurowych do przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji 
budowli. 

PN-81/10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i 
polietylenu. 

PN-84/B01701  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 

PN-88/M-54870  Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
PN-88/M-54900  Wodomierze. Terminologia 
PN-88/M-54906  Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 
PN-88/M-54907  Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
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PN-EN 1519-1:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cześć 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

PN-EN 1519-2:2002(U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cześć 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ST – 05  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE ORAZ INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

STEROWNICZO – ZASILAJ ĄCE (AKPiA)  
 
 
 

KODY GŁÓWNE CPV 45311100-1, CPV 45311200-2  
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru instalacji elektrycznych zasilających oraz sterowniczych w budynku stacji. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
− wykonanie instalacji zasilającej zestaw hydroforowy 
− montaŜ i podłączenie szafy sterowniczej zestawu hydroforowego do głównej 

rozdzielnicy 
− ustawienie i dostosowanie sond hydrostatycznych wewnątrz zbiornika 

magazynowego do współpracy z zestawem hydroforowym 
 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22, 
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

 
2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST – Wymagania ogólne – pkt.2. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń 

 
Materiały zastosować zgodnie z projektem budowlanym branŜa elektryczna – 

spełniające parametry wskazanych tam rozwiązań 
 

3. Sprzęt.  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt. 3. 

 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

 
Roboty związane z ww. instalacjami będą wykonywane ręcznie przy uŜyciu sprzętu 

podstawowego jak wiertarki,  wkrętarki, lutownice . Roboty naleŜy prowadzić  przy uŜyciu 
sprzętu przystosowanego do montaŜu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzętu 
budowlanego  

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
 

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 4.   
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu. 
 

Transport powinien zapewniać: 
stabilność pozycji załadowywanych materiałów, zabezpieczenie materiałów przed ich 

uszkodzeniem, kontrolę załadunku i wyładunku. 
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Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie 
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której zostały 
one pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli.   

Kable i przewody w  zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłoŜu, lecz 
muszą być przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie 
spowodować uszkodzenia izolacji Ŝył miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy słuŜące do 
wykonywania konstrukcji koryt i drabinek kablowych przewozić w oryginalnych opakowaniach 
w pozycji poziomej tak by nie spowodować odkształceń i uszkodzeń. Osprzęt elektryczny 
przewozić w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemoŜliwić wzajemne ich 
przesuwanie się. Szafę sterowniczą transportować w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie 
uszkodzić elementów obudowy. Elementy słuŜące do montaŜu (uchwyty, montaŜowe kołki 
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy 
przewozie naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. 

  
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST- Wymagania ogólne – pkt 5. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 

Rozdzielnica elektryczna. 
Do głównej rozdzielnicy podłączyć szafę sterowniczą zestawu hydroforowego oraz 

przyłącze kablowe zasilania pompy studni głębinowej. Przyłącze kablowe zabezpieczyć 
poprzez zainstalowanie bezpiecznika róŜnicowo prądowego S303C25 w rozdzielnicy 

 
6. Kontrola jako ści robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 6. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści. 
 

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów instalacji elektrycznej  z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu podlega 
rodzaj zastosowanych materiałów  i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich wbudowania. 
W zaleŜności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega : 
  

Rozdzielnice elektryczne. 
NaleŜy sprawdzić poprawność wykonania szafy sterowniczej wraz z podłączeniem 

poszczególnych obwodów pod zaciski wyłączników. Ponadto oględzinom podlega część 
zewnętrzna szafy z zabezpieczeniem ingerencji osób niepowołanych. Po zakończeniu prac 
związanych z montaŜem instalacji sterowniczych i oświetleniowych zasilających naleŜy 
wykonać pomiary poszczególnych obwodów elektrycznych, selektywności zadziałania 
zabezpieczeń głównych jak i skuteczności zerowania. 

 
7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt. 7. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

W trakcie robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować 
do odbioru końcowego. 
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8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8. 

 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru 

jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak 

równieŜ poprawność działania całego systemu. W szczególność sprawdzić naleŜy dobór i  
selektywność działania poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz skuteczność wyłączania 
obwodów. 

 
9. Podstawa płatno ści. 

9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści. 
 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 9. 
 

9.2. Szczegółowe zasady dotycz ące podstawy płatno ści. 
 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Cena wykonania instalacji obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia 
prac, przygotowanie i montaŜ oraz demontaŜ zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie 
materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w naleŜytym stanie, 
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

Płatność za 1m bieŜący instalacji i armatury naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem. 
Zgodnie z dokumentacją projektowa naleŜy wykonać zakres robót przedstawiony w 

załączonym do projektu przedmiarze robót. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
 
Uwzględniono następujące normy: 
PN-IEC-60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-E-05033:1994  Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie 
PN-E-05204:1994 Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania 
PN-IEC 60364-4-443–1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC-60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona obiektów , instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC-60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC-60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
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PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC-60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 

PN-91-E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budolanych. 
PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej 
 
 Instrukcje producentów dotyczące montaŜu i układania kabli i przewodów 
 elektroenergetycznych. Instrukcje montaŜowe oraz DTR dotyczące opraw oświetleniowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST – 06  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO POMPY W STUDNI 
GŁĘBINOWEJ  

 
 
 

KODY GŁÓWNE CPV 45315100-9  
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1. Budowa instalacji elektrycznej do pompy w studni  głębinowej 
 

W rozdziale przedstawiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
budowie instalacji elektrycznej zasilającej pompę w studni głębinowej 
 

1.1. Przedmiot STWIOR 
 

Przedmiotem niniejszych warunków technicznych wykonania i odbioru robót  są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montaŜem 
elementów instalacji elektryczne. 

 
1.2. Zakres robót   

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 

i mające na celu wykonanie instalacji oświetlenia terenu.  

Zakres robót obejmuje: 

a) Wykonanie przyłącza kablowego zasilania pompy głębinowej kabel YKY 5x4 mm2 

b) montaŜ bezpiecznika róŜnicowo prądowego S303C25 

 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zachowania parametrów 
technicznych lub wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 
w obowiązującym trybie z projektantem. 

 

1.4. Materiały 
 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać 
parametrom technicznym  wg dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz 
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych . 

(1) Odbiór materiałów na budowie  
• Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  
• Materiały takie jak np. oprawy oświetleniowe, słupy, kable naleŜy dostarczać na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 
odbioru technicznego. 

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem 
poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 
• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  
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1.5. Sprzęt 
 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się uŜycie następującego 
sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– dźwig 
– samochód z podnośnikiem osobowym 

 
1.6. Transport 

 
Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

 
1.7. Wykonanie robót 

 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
 
Trasowanie 
Trasa linii kablowych powinna być wytyczona przez uprawnione słuŜby geodezyjne. 
  
Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać 

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych.  

Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi 
i dodatkowe napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.  

 
Kopanie rowów dla kabli. 
Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,6 m.  
W miejscu skrzyŜowania kabla z rurociągami lub innymi kablami wykopy naleŜy 

prowadzić ręcznie. 
 
 Zasypanie rowów dla kabli.  
Zasypanie fundamentu lub kabla ułoŜonego w piasku naleŜy dokonać gruntem z 

wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać 
warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia 
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub 
kabla, naleŜy rozplanować w pobliŜu lub odwieźć na miejsce w dokumentacji technicznej lub 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
UłoŜenie rur osłonowych w rowie kablowym. 
Przy kolizjach z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel naleŜy układać                    

w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

W miejscu skrzyŜowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym 
uzbrojeniem podziemnym terenu, kable naleŜy zabezpieczyć rurami osłonowymi o średnicy i 
długości podanej    w dokumentacji. 

Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyŜowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu 
naleŜy zwrócić uwagę, aby rura ochronna załoŜona na kablu wystawała minimum 0,50m po 
obu stronach krzyŜowanego uzbrojenia podziemnego. 

 
Układanie kabli w rowach kablowych. 
Kabel naleŜy układać na dnie rowów kablowych jeŜeli grunt jest piaszczysty lub na 

warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. 
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Następnie naleŜy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć foliami 
ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i gruntem. Zaleca się: układanie 
kabli niezwłocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzonego do szybkiego odbioru 
robót ulegających zakryciu i moŜliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 

Odległość ułoŜenia kabli w przypadku drzewostanu podlegającego ochronie naleŜy 
uzgodnić z kompetentnymi władzami terenowymi. 

Odległość układanych kabli od fundamentów budynków powinna wynosić minimum 
0,50 m. 

 
 

1.8. Kontrola jako ści robót 
 

 (1)    Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
 (2)  Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiorników  
– wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-

poraŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 

1.9. Obmiar robót 
 

Obmiar robót wykonywany jest z natury i obejmuje całość instalacji 
elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową moŜe być komplet robót dotyczących poszczególnych 
elementów i rodzaju robót. 

 
1.10. Odbiór robót 
 

1.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
1.10.2. Odbiory częściowe 
1.10.3. Odbiory końcowe 

 
 

1.11. Dokumenty zwi ązane i odniesienia 
 

[1] N SEP-E-0004 – norma : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
[2] PN-E-04700:1998/2000 – Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badań 

odbiorczych 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego ( Dz.U.nr 202/2004               
i 75/2005 

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D : Roboty 
instalacyjne.  

[5] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( standardowe ) wydane 
przez Ośrodek WdroŜeń ”PROMOCJA” Sp. z o.o. w Warszawie. 

 
Normy 
 
PN-E-05204 :1994   Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania 
PN-E-05033 :1994   Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ   
    wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
    dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona    
    przeciwporaŜeniowa. 
 
Instrukcje producentów dotyczące montaŜu i układania kabli i przewodów elektroenergetycznych.  
 


