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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY  BUDOWLANE

1.1 Roboty murowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

Parter
(1.11+0.12+1.30)*2.8<"pom.17> m2 7.084
Pietro
(4.5)*2.5<"pom.22> m2 11.250

RAZEM 18.334
2

d.1.1
KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2

Parter
(1.67+0.83)*3.01<"pom.9> m2 7.525
(1.67+0.78)*3.01<"pom.10> m2 7.375
(1.14+4.15)*3.01<"pom.11> m2 15.923
(0.81+0.95)*3.01<"pom.17> m2 5.298

RAZEM 36.121
3

d.1.1
KNR 4-01
0331-01

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m

 
2.1*2<piwnica> m 4.200
2.8*10<parter> m 28.000
2.5*2<pietro> m 5.000

RAZEM 37.200
4

d.1.1
KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej m2

Piwnica
Parter
(2.21*2+1.87*2)*1.5+(1.05*2+1.67*2)*2*1.5<"pom.10> m2 28.560
(2.07*4+0.81*2+4.15*2+1.11*2+1.3*2+0.95*2)*1.5<"pom. 17> m2 37.380
Piętro
(1.73+1.03)*2*1.5<"pom 25> m2 8.280
(1.86*2+1.49*2)*1.5<"pom 24> m2 10.050

RAZEM 84.270
5

d.1.1
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

Piwnica
0.9*2.1*0.06<pom.2> m3 0.113
Parter
0.45*2.1*0.12*2<pom.11;12> m3 0.227
Piętro
0.6*2.1*0.06<"pom.24> m3 0.076

RAZEM 0.416
6

d.1.1
KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

Piwnica
0.9*2.1*0.06<pom.7> m2 0.113
Parter
0.6*2.1<"pom.12> m2 1.260
0.3*2.1<"wejście> m2 0.630

RAZEM 2.003
7

d.1.1
KNR 4-01
0329-01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla
otworów drzwiowych i okiennych

m2

Piętro
0.6*2.1<"pom.24> m2 1.260

RAZEM 1.260
8

d.1.1
KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen-
towej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

Piwnica
1.1*2.4*0.38<pom.2> m3 1.003

RAZEM 1.003
9

d.1.1
KNR-W 4-01
0353-01
analogia

Wykucie z muru belek nadprożowych typu L - 19 m

11*2*1.20 m 26.400
RAZEM 26.400

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km

m3

poz.1*0.1+poz.2*0.16+poz.3*0.06*0.04+poz.4*0.03+poz.6*0.16+poz.7*0.1+poz.8+
poz.9*0.15*0.20

m3 12.472

RAZEM 12.472
11

d.1.1
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km

m3

poz.10 m3 12.472
RAZEM 12.472
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1.1
KNNR 2
0302-02

Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziura-
wek

m3

Piwnica
1.1*2.4*0.38 m3 1.003

RAZEM 1.003
13

d.1.1
KNR 2-02
0120-01

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2

Piwnice
(1.07+1.14)*2.2<"pom.7> m2 4.862
Piętro
(4.5)*2.5<"pom.22> m2 11.250

RAZEM 16.112
14

d.1.1
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

Parter
(1.17+1.67)*2.8<"pom.9> m2 7.952
(1.34+1.8+1.68)*2.8<"pom.10> m2 13.496
(4.15)*2.8<"pom.11> m2 11.620
(1.93)*2.8<"pom.17> m2 5.404

RAZEM 38.472
15

d.1.1
KNR 4-01
0331-02
analogia

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej- posze-
rzenie otworów drziowywch

m

 
2.1*2*2<piwnica> m 8.400
2.1*2*7<parter> m 29.400
2.5*2<pietro> m 5.000

RAZEM 42.800
16

d.1.1
KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek m3

1.5*0.3*0.38*1<piwnice> m3 0.171
1.5*0.3*0.38*5+1.5*0.3*0.5*1+1.2*0.3*0.12*4<parter> m3 1.253
1.5*0.3*0.12*1<parter> m3 0.054

RAZEM 1.478
17

d.1.1
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

Piwnice
1.5*2+1.2 m 4.200
Parter
1.5*2*5+1.2*4<parter> m 19.800
Piętro
1.2 m 1.200

RAZEM 25.200
18

d.1.1
KNNR 2
1702-04

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo

m2

Parter
0.93*2.5<"pom.17> m2 2.325
Piętro
0.5*2.5<"pom.24> m2 1.250

RAZEM 3.575
19

d.1.1
KNNR 2
1702-02

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo

m2

Piętro
1.1*2.5<"pom.24> m2 2.750

RAZEM 2.750
20

d.1.1
KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi
w ścianach z cegieł

m

28.00 m 28.000
RAZEM 28.000

21
d.1.1

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi
w ścianach z cegieł

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

22
d.1.1

KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

1 m2 1.000
Piwnica
1.1*2.4*2 m2 5.280
Piwnice
(1.07+1.14)*2.2*2<"pom.7> m2 9.724
Piętro
(4.5)*2.5*2<"pom.22> m2 22.500
Parter
(1.17+1.67)*2.8*2<"pom.9> m2 15.904
(1.34+1.8+1.68)*2.8*2<"pom.10> m2 26.992
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(4.15)*2.8*2<"pom.11> m2 23.240
(1.93)*2.8*2<"pom.17> m2 10.808
Parter
0.93*2.5*2<"pom.17> m2 4.650
Piętro
0.5*2.5*2<"pom.24> m2 2.500
Piętro
1.1*2.5*2<"pom.24> m2 5.500

RAZEM 128.098
23

d.1.1
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe

m2

Parter
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*2<"pom.10> m2 35.360
(2.07*4+4.15*2)*2<"pom. 17> m2 33.160
(2.45*2+1.05*2)*2<"pom. 15> m2 14.000
(2.56+2.98+3.77+1.6)*1<"pom. 16> m2 10.910
(1*2)*2<"pom. 9> m2 4.000
Piętro
(1.86*2+1.49*2)*2<"pom 24> m2 13.400
(1.73*2+1.03*2)*2<"pom 25> m2 11.040
(0.6*2.31)<"pom 26> m2 1.386

RAZEM 123.256
24

d.1.1
KNNR 2
0805-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie
klejowej

m2

Parter
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*2<"pom.10> m2 35.360
(2.07*4+4.15*2)*2<"pom. 17> m2 33.160
(2.45*2+1.05*2)*2<"pom. 15> m2 14.000
(2.56+2.98+3.77+1.6)*1<"pom. 16> m2 10.910
(1*2)*2<"pom. 9> m2 4.000
Piętro
(1.86*2+1.49*2)*2<"pom 24> m2 13.400
(1.73*2+1.03*2)*2<"pom 25> m2 11.040
(0.6*2.31)<"pom 26> m2 1.386

RAZEM 123.256
25

d.1.1
KNNR 2
0805-07

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list-
wy narożnikowe

m

(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2+20*2)<"pom.10> m 57.680
(2.07*4+4.15*2+16*2)<"pom. 17> m 48.580
(2.45*2+1.05*2+6*2)<"pom. 15> m 19.000
(5*2)*1<"pom. 16> m 10.000
(1*4+2*3)<"pom. 9> m 10.000
Piętro
(1.86*2+1.49*2+4*2)<"pom 24> m 14.700
(1.73*2+1.03*2+2*4)<"pom 25> m 13.520
(0.6*2+2.31*2)<"pom 26> m 5.820

RAZEM 179.300
26

d.1.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlow.nierówności - piwnice

m2

Piwnica
(1.43*2+4.71*2+0.91*2+0.82*2)+10.91<"pom.1> m2 26.650
(4.02+1.4)*2*2.2+5.63<"pom.3> m2 29.478
(4.5+1.67+1.56+1.50)*2*2.2+15.15<"pom.4> m2 55.762
(5.7+3.05)*2*2.2+17.16<"pom.5> m2 55.660
(4.09+2.85)*2*2.2+10.42<"pom.6> m2 40.956
(2.62*2+0.95*2)*2*2.2+2.68<"pom.7> m2 34.096

RAZEM 242.602
27

d.1.1
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
piwnice

m2

(1.43*2+4.71*2+0.91*2+0.82*2)<"pom.1> m2 15.740
(4.02+1.4)*2*2.2<"pom.3> m2 23.848
(4.5+1.67+1.56+1.50)*2*2.2<"pom.4> m2 40.612
(5.7+3.05)*2*2.2<"pom.5> m2 38.500
(4.09+2.85)*2*2.2<"pom.6> m2 30.536
(2.62*2+0.95*2)*2*2.2<"pom.7> m2 31.416

RAZEM 180.652
28

d.1.1
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
- piwnice

m2

10.91+5.63+15.15+17.16+10.42+2.68 m2 61.950
RAZEM 61.950

29
d.1.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 m2

1 m2 1.000
Piwnica
(7.05*2+4.5*2)*2.2+32<"pom.2> m2 82.820
Parter
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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(10.47*2+4.5*2)*2.8+(10.47*4.5)<"pom.8> m2 130.947
(3.34*2+4.5*2)*2.8+12.78-10<"pom.9> m2 46.684
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*0.8+6.39<"pom.10> m2 20.534
(3.73*2+4.15*2)*2.8+12.89<"pom.11> m2 57.018
(2.13*2+4.15*2)*2.8+8.55<"pom. 12> m2 43.718
(11.56*2+1.43*2)*2.8+16.53<"pom. 13> m2 89.274
(1.84*2+1.43*2)*2.8+2.23<"pom. 14> m2 20.542
(2.45*2+1.05*2)*2.8+2.57<"pom. 15> m2 22.170
(3.77*2+2.98*2+1.17*2)*2.8+12.51<"pom. 16> m2 56.862
(2.07*4+4.15*2)*0.8+8.34<pom. 17> m2 21.604
(2.75*2+1.33*2)*2.8+3.66<"pom. 19> m2 26.508
Piętro
1.43*2*2.5+(0.18+1.0+0.43+3.98)*2*2.5+(0.72*2*2.5)+((2.64-2.15)*2*2.5)<
korytarz>

m2 41.150

(3.95*2+4.5*2)*2.5+(3.95*4.5)<pom.22> m2 60.025
(3.49*2+4.5*2)*2.5+(3.49*4.5)<pom.23> m2 55.655
(1.86*2+1.49*2+1*2)*0.5+(1.86*1.49)<pom 24> m2 7.121
(1.73*2+1.03*2)*0.5+(1.73*1.03)<"pom 25> m2 4.542
(3.49*2+2.56*2)+(3.49*2.56)-(0.6*2.31)<pom.26> m2 19.648
(3.34*2+3.07*2)*2.5+(3.34*3.07)<pom.27> m2 42.304
 
 
(4.02+1.1)*2.2+(4.02*1.1)<kl. schodowa piwnica> m2 15.686
((5.4+2.75)*2*(0.87+5.89+2.1/2)+(1.5*2+2.7*1.4)*3.5*2.7)+2.7*1.42*0.35*6+5*0.3*
2.75<kl. schodowa piwnica>

m2 203.550

RAZEM 1069.362
30

d.1.1
KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

Piwnica
(7.05*2+4.5*2)*2.2+32<"pom.2> m2 82.820
Parter
(10.47*2+4.5*2)*2.8+(10.47*4.5)<"pom.8> m2 130.947
(3.34*2+4.5*2)*2.8+12.78-10<"pom.9> m2 46.684
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*0.8+6.39<"pom.10> m2 20.534
(3.73*2+4.15*2)*2.8+12.89<"pom.11> m2 57.018
(2.13*2+4.15*2)*2.8+8.55<"pom. 12> m2 43.718
(11.56*2+1.43*2)*2.8+16.53<"pom. 13> m2 89.274
(1.84*2+1.43*2)*2.8+2.23<"pom. 14> m2 20.542
(2.45*2+1.05*2)*2.8+2.57<"pom. 15> m2 22.170
(3.77*2+2.98*2+1.17*2)*2.8+12.51<"pom. 16> m2 56.862
(2.07*4+4.15*2)*0.8+8.34<pom. 17> m2 21.604
(2.75*2+1.33*2)*2.8+3.66<"pom. 19> m2 26.508
Piętro
1.43*2*2.5+(0.18+1.0+0.43+3.98)*2*2.5+(0.72*2*2.5)+((2.64-2.15)*2*2.5)<
korytarz>

m2 41.150

(3.95*2+4.5*2)*2.5+(3.95*4.5)<pom.22> m2 60.025
(3.49*2+4.5*2)*2.5+(3.49*4.5)<pom.23> m2 55.655
(1.86*2+1.49*2+1*2)*0.5+(1.86*1.49)<pom 24> m2 7.121
(1.73*2+1.03*2)*0.5+(1.73*1.03)<"pom 25> m2 4.542
(3.49*2+2.56*2)+(3.49*2.56)-(0.6*2.31)<pom.26> m2 19.648
(3.34*2+3.07*2)*2.5+(3.34*3.07)<pom.27> m2 42.304
 
 
(4.02+1.1)*2.2+(4.02*1.1)<kl. schodowa piwnica> m2 15.686
((5.4+2.75)*2*(0.87+5.89+2.1/2)+(1.5*2+2.7*1.4)*3.5*2.7)+2.7*1.42*0.35*6+5*0.3*
2.75<kl. schodowa piwnica>

m2 203.550

(1.11+4.5)*2*2.2+1.11*4.5<kl. schodowa piwnica> m2 29.679
 

RAZEM 1098.041
31

d.1.1
KNR 2-02
1611-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m - klatka schodo-
wa

kol.

2 kol. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.1.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2

poz.29 m2 1069.362
RAZEM 1069.362

33
d.1.1

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez grunto-
wania

m2

poz.32-poz.34 m2 957.102
RAZEM 957.102

34
d.1.1

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

(4.02+1.1)*1.5<kl. schodowa piwnica> m2 7.680
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(1.2*2+1.1+2.7*1.42*2+1.77*2+2.75+2.4+1.8*1.42+1.5*2+2.75+2.7*1.42+1.5*2+
2.75+2.7*1.42+1.5*2+2.75+2.7*1.42+1.5*2+2.75+2.7*1.42+1.5*2+2.75)*1.5<kl.
schodowa piwnica>

m2 99.750

(1.11+4.5)*2*1.5<kl. schodowa piwnica> m2 16.830
-6*1*2<otwory drzwiowe> m2 -12.000

RAZEM 112.260
35

d.1.1
KNR 0-33
0125-05
analogia

Tynk mozaikowy m2

poz.34 m2 112.260
RAZEM 112.260

1.2 Posadzka
36

d.1.2
KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

Piwnica
1.0+2.00*2<"kotłownia> m2 5.000
Parter
47.12<"pom.8> m2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m2 13.561
3.44*3.37+0.78*1.42<"pom.11> m2 12.700
2.5*4.15-0.23*1.22<"pom.12> m2 10.094
Piętro
17.78<"pom.22> m2 17.780
15.71<"pom.23> m2 15.710
3.49*2.56-1.61*0.14<pom.26> m2 8.709
3.34*3.07<pom.27> m2 10.254

RAZEM 140.928
37

d.1.2
KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

Piwnica
Parter
2.21*1.87+0.83*1.67<"pom.10> m2 5.519
16.53<"pom. 13> m2 16.530
2.23<"pom. 14> m2 2.230
2.57<"pom. 15> m2 2.570
12.51<"pom. 16> m2 12.510
8.34<"pom. 17> m2 8.340
Piętro
1.73*1.03<"pom 25> m2 1.782
1.86*1.49<"pom 24> m2 2.771
1.43*(0.18+1.0+0.43+3.98)+(0.72*3.98)+(1.42*(2.64-2.15))<korytarz> m2 11.555

RAZEM 63.807
38

d.1.2
KNNR 3
0801-03

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2

Piwnica
(10.91+5.63+15.15+17.16+10.42+2.68)*0<piwnica> m2 0.000

RAZEM 0.000
39

d.1.2
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km

m3

poz.36*0.01+poz.37*0.03 m3 3.323
RAZEM 3.323

40
d.1.2

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km

m3

poz.39 m3 3.323
RAZEM 3.323

41
d.1.2

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz bu-
dynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

Piwnica
(7.05)*(4.5)<pom.2> m2 31.725

RAZEM 31.725
42

d.1.2
KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm
grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 8

m2

(7.05)*(4.5)<pom.2> m2 31.725
RAZEM 31.725

43
d.1.2

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną - wy-
kładzina sportowa zgodnie z opisem technicznym.

m2

Piwnica
(7.05+0.1*2)*(4.5+0.1*2)<pom.2> m2 34.075

RAZEM 34.075
44

d.1.2
KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz bu-
dynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

Parter
12.89<"pom.11> m2 12.890
Piętro
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17.78<"pom.22> m2 17.780
15.71<"pom.23> m2 15.710
3.49*2.56-1.61*0.14<pom.26> m2 8.709
3.34*3.07<pom.27> m2 10.254

RAZEM 65.343
45

d.1.2
KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm
grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 2

m2

poz.44 m2 65.343
RAZEM 65.343

46
d.1.2

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną - wy-
kładzina PCV

m2

Piętro
3.49*2.56-1.61*0.14<pom.26> m2 8.709

RAZEM 8.709
47

d.1.2
KNNR 2
1206-06
analogia

Listwy do posadzek przyścienne PCV m

Piętro
3.49*2+2.56*2<pom.26> m 12.100

RAZEM 12.100
48

d.1.2
KNNR 2
1206-02
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej -
wykładzina dywanowa

m2

Parter
12.89<"pom.11> m2 12.890
Piętro
17.78<"pom.22> m2 17.780
15.71<"pom.23> m2 15.710
3.34*3.07<pom.27> m2 10.254

RAZEM 56.634
49

d.1.2
KNNR 2
1206-06

Listwy do posadzek przyścienne drewniane m

Parter
3.73*2+4.15*2<"pom.11> m 15.760
Piętro
(3.95*2+4.5*2)<"pom.22> m 16.900
(3.49*2+4.5*2)<"pom.23> m 15.980
(3.34*2+3.07*2)<pom.27> m 12.820

RAZEM 61.460
50

d.1.2
KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

Piwnica
10.91<"pom.1> m2 10.910
Parter
6.39<"pom.10> m2 6.390
8.55<"pom. 12> m2 8.550
16.53<"pom. 13> m2 16.530
2.23<"pom. 14> m2 2.230
2.57<"pom. 15> m2 2.570
12.51<"pom. 16> m2 12.510
8.34<"pom. 17> m2 8.340
Piętro
1.86*1.49<"pom 24> m2 2.771
1.73*1.03<"pom 25> m2 1.782
1.43*(0.18+1.0+0.43+3.98)+(0.72*3.98)+(1.42*(2.64-2.15))<korytarz> m2 11.555

RAZEM 84.138
51

d.1.2
KNNR 2
1209-06

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą re-
gularną na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej
Krotność = 2

m2

poz.50 m2 84.138
RAZEM 84.138

52
d.1.2

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

Piwnica
(1.43*2+4.71*2+0.91*2+0.82*2)<"pom.1> m 15.740
Parter
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*0<"pom.10> m 0.000
2.13*2+0.24*2+4.15*2<"pom. 12> m 13.040
11.56*2+1.43*2<"pom. 13> m 25.980
1.84*2+1.43*2<"pom. 14> m 6.540
2.45*2+1.05*2<"pom. 15> m 7.000
3.77*2+2.98*2+1.17*2<"pom. 16> m 15.840
0<"pom. 17> m 0.000
Piętro
0<"pom 24> m 0.000
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0<"pom 25> m 0.000
1.43*2+(0.18+1.0+0.43+3.98)*2+(0.72*2)+((2.64-2.15)*2)<korytarz> m 16.460

RAZEM 100.600
53

d.1.2
KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz bu-
dynków - parter

m2

Parter
47.12<"pom.8> m2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m2 13.561
3.44*3.37+0.78*1.42<"pom.11> m2 12.700
2.5*4.15-0.23*1.22<"pom.12> m2 10.094
2.21*1.87+0.83*1.67<"pom.10> m2 5.519
16.53<"pom. 13> m2 16.530
2.23<"pom. 14> m2 2.230
2.57<"pom. 15> m2 2.570
12.51<"pom. 16> m2 12.510
8.34<"pom. 17> m2 8.340

RAZEM 131.174
54

d.1.2
KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm
grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 18

m2

Parter
47.12<"pom.8> m2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m2 13.561
3.44*3.37+0.78*1.42<"pom.11> m2 12.700
2.5*4.15-0.23*1.22<"pom.12> m2 10.094
2.21*1.87+0.83*1.67<"pom.10> m2 5.519
16.53<"pom. 13> m2 16.530
2.23<"pom. 14> m2 2.230
2.57<"pom. 15> m2 2.570
12.51<"pom. 16> m2 12.510
8.34<"pom. 17> m2 8.340

RAZEM 131.174
55

d.1.2
KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

Parter
47.12<"pom.8> m2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m2 13.561
3.44*3.37+0.78*1.42<"pom.11> m2 12.700
2.5*4.15-0.23*1.22<"pom.12> m2 10.094
2.21*1.87+0.83*1.67<"pom.10> m2 5.519
16.53<"pom. 13> m2 16.530
2.23<"pom. 14> m2 2.230
2.57<"pom. 15> m2 2.570
12.51<"pom. 16> m2 12.510
8.34<"pom. 17> m2 8.340

RAZEM 131.174
56

d.1.2
KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierz-
chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

poz.55 m2 131.174
RAZEM 131.174

57
d.1.2

KNNR 2
1202-06

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko. gr. 25 mm m2

poz.55 m2 131.174
RAZEM 131.174

58
d.1.2

KNNR 2
1202-07

Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm
Krotność = 3.5

m2

poz.55 m2 131.174
RAZEM 131.174

59
d.1.2

KNNR 2
1205-09
analogia

Posadzka z paneli podłogowych m2

Parter
47.12<"pom.8> m2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m2 13.561

RAZEM 60.681
60

d.1.2
KNNR 2
1205-07

Cokół m

1 m 1.000
Parter
4.5*2+10.47*2<"pom.8> m 29.940
4.5*2+3.44*2<pom.9> m 15.880

RAZEM 46.820
61

d.1.2
KNNR 2
1208-01
analogia

Wzmocnienie posadzki piwnicy wg PT m2
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Parter
12.89<"pom.11> m2 12.890
Piętro
17.78<"pom.22> m2 17.780
15.71<"pom.23> m2 15.710
3.49*2.56-1.61*0.14<pom.26> m2 8.709
3.34*3.07<pom.27> m2 10.254

RAZEM 65.343
62

d.1.2
KNNR 2
1208-02
analogia

Wzmocnienie posadzki piwnicy wg PT
Krotność = 21

m2

poz.61 m2 65.343
RAZEM 65.343

63
d.1.2

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

(1.96+1.2+2.7)*1.2<zejście do piwnicy> m2 7.032
RAZEM 7.032

64
d.1.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

(1.96*2+1.2*2+2.7*2+1.2)<zejście do piwnicy> m 12.920
RAZEM 12.920

65
d.1.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykań-
czająca

m

1.3<zejście do piwnicy> m 1.300
RAZEM 1.300

66
d.1.2

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierz-
chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - 4 cm styropianu EPS 200 - poddasze

m2

9.58*14.64 m2 140.251
RAZEM 140.251

67
d.1.2

KNNR 2
1202-06

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko. gr. 25 mm - poddasze m2

9.58*14.64 m2 140.251
RAZEM 140.251

68
d.1.2

KNNR 2
1202-07

Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm - poddasze
Krotność = 2.5

m2

poz.67 m2 140.251
RAZEM 140.251

69
d.1.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
Krotność = 2

m2

poz.67 m2 140.251
RAZEM 140.251

70
d.1.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
Krotność = 2

m2

140.251 m2 140.251
RAZEM 140.251

71
d.1.2

KNR 13-23
1001-10

Zabezpieczenie podłóg folią m2

150*4 m2 600.000
RAZEM 600.000

72
d.1.2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich m2

140*3 m2 420.000
RAZEM 420.000

1.3 Wymiana stolarki okiennej
73

d.1.3
KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4
m2

m2

Parter
0.6*0.6<pom. 10> m2 0.360
Piętro
0.6*0.6*2<pom. 24; inne> m2 0.720

RAZEM 1.080
74

d.1.3
KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2

m2

Piwinica
0.9*0.5<pom.2> m2 0.450
0.9*0.5<pom.4> m2 0.450
0.9*0.5<pom.5> m2 0.450
0.9*0.5<pom.6> m2 0.450
0.9*0.5*3<inne> m2 1.350

RAZEM 3.150
75

d.1.3
KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

Parter
0.9*1.5<pom.17> m2 1.350
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0.5*1.2*2<pom.19> m2 1.200
A  (suma częściowa) ----------------

m2 2.550
RAZEM 2.550

76
d.1.3

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

Parter
1.5*1.5*5<pom.8;9;16;11;12> m2 11.250
A  (suma częściowa) ----------------

m2 11.250
Piętro
1.5*1.5*8<pom.22;23;26;27, inne> m2 18.000
B  (suma częściowa) ----------------

m2 18.000
RAZEM 29.250

77
d.1.3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

Parter
2.4*1.5*2<pom.8> m2 7.200

RAZEM 7.200
78

d.1.3
KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 w ścianach z cegieł m

<podokienniki> 1.60*15+1.00+0.60*2+2.50*2+1.00*2 m 33.200
RAZEM 33.200

79
d.1.3

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do
15 cm - obróbka ościeży wewnętrznych naprawa ościeży

m

Parter
0.6*3<pom. 10> m 1.800
(0.9+0.5*2)*7<pom.2;4;5;6; inne> m 13.300
(1.5*3)*5<pom.8;9;16;11;12> m 22.500
(2.4+1.5*2)*2<pom.8> m 10.800
Piętro
(0.6*3)*2<pom. 24; inne> m 3.600
(0.9+1.5*2)<pom.17> m 3.900
(0.5+1.2*2)*2<pom.19> m 5.800
1.5*3*8<pom.22;23;26;27, inne> m 36.000

RAZEM 97.700
80

d.1.3
KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2

poz.73+poz.74+poz.75+poz.76+poz.76 m2 65.280
RAZEM 65.280

81
d.1.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - mycie okien m2

poz.73+poz.74+poz.75+poz.76+poz.76 m2 65.280
RAZEM 65.280

82
d.1.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - parapety
wewnętrzne

m2

15.425 m2 15.425
RAZEM 15.425

83
d.1.3

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km

m3

poz.81*0.08 m3 5.222
RAZEM 5.222

84
d.1.3

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km

m3

poz.83 m3 5.222
RAZEM 5.222

1.4 Wymiana stolarki drzwiowej
85

d.1.4
KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż drzwi zewnetrznych m2

1.4*2.1<"130"drzwi frontowe> m2 2.940
RAZEM 2.940

86
d.1.4

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

1.4*2.1<drzwi frontowe> m2 2.940
RAZEM 2.940

87
d.1.4

KNR 0-19
0931-06
analogia

Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

1.0*2.1<"90"wiatrołap> m2 2.100
RAZEM 2.100

88
d.1.4

KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
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1.0*2.46*2<"90" pom.22; inne> m2 4.920

RAZEM 4.920
89

d.1.4
KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż drzwi wewnetrznych stalowych m2

1.0*2.1<"90" wiatrołap> m2 2.100
RAZEM 2.100

90
d.1.4

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych m2

poz.89<wiatrołap> m2 2.100
RAZEM 2.100

91
d.1.4

KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż drzwi wewnetrznych stalowych m2

1.0*2.0<kotłownia> m2 2.000
RAZEM 2.000

92
d.1.4

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych do kotlowni EI60 z kratką wentylacyjna m2

poz.91<kotłownia> m2 2.000
RAZEM 2.000

93
d.1.4

KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż drzwi wewnetrznych. m2

Piwnica
1.01*2.05<pom. 2> m2 2.071
Parter
0.7*2.05*2<"60"pom. 17> m2 2.870
1.01*2.05<"90"pom. 17> m2 2.071

RAZEM 7.012
94

d.1.4
KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych. Oscieznica obejmująca. m2

Piwnica
0.9*2.05*2<"80"- pom. 1; 5> m2 3.690
1.0*2.05*2<"100"- pom. 1; 2> m2 4.100
Parter
0.9*2.05*4<"80"- pom. 9; klatka;15; 16;> m2 7.380
1.0*2.05<"90"- pom. 8> m2 2.050
1.1*2.05<"100"- klatka> m2 2.255
Pietro
0.9*2.05*4<"80"- pom.22; 23;27;26> m2 7.380
1.0*2.05<"90"- korytarz> m2 2.050

RAZEM 28.905
95

d.1.4
KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych. Ościeżnica stalowa m2

Parter
0.9*2.05*2<"80"pom. 10> m2 3.690
1.1*2.05*1<"100"pom. 17> m2 2.255
Pietro
0.9*2.05*2<"80"- pom.24; 25> m2 3.690

RAZEM 9.635
96

d.1.4
KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

Piwnica
0.9*2.05*1<"80"- pom.7> m2 1.845
Parter
1.1*2.05*1<"100"pom. 17> m2 2.255

RAZEM 4.100
97

d.1.4
KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

Piwnica
0.9*2.05*1<"80"- pom.7> m2 1.845
Parter
1.1*2.05*1<"100"pom. 17> m2 2.255

RAZEM 4.100
98

d.1.4
KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do
15 cm - obróbka ościeży wewnętrznych naprawa ościeży

m

Piwnica
1.0+2.00*2<"kotłownia> m 5.000
Parter
1.4+2.1*2<"130"drzwi zew frontowe> m 5.600
1.0+2.1*2<"90"wiatrołap> m 5.200
1.0+2.46*2<"90" pom.22; inne> m 5.920
(0.9+2.05*2)*2<"80"pom. 10> m 10.000
1.1+2.05*2*1<"100"pom. 17> m 5.200
Piętro
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(0.9+2.05*2)*2<"80"- pom.24; 25> m 10.000

RAZEM 46.920
99

d.1.4
KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2

(poz.86+poz.87+poz.88+poz.90+poz.92+poz.94+poz.95+poz.96+poz.97) m2 60.800
RAZEM 60.800

100
d.1.4

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - mycie okien m2

(poz.86+poz.87+poz.88+poz.90+poz.92+poz.94+poz.95+poz.96+poz.97) m2 60.800
RAZEM 60.800

101
d.1.4

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km

m3

(poz.85+poz.86+poz.88+poz.89+poz.91+poz.93+poz.94+poz.95)*0.06 m3 3.627
RAZEM 3.627

102
d.1.4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km

m3

poz.101 m3 3.627
RAZEM 3.627

1.5 Ocieplenie pow. terenu
103

d.1.5
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

7.6*(6.44+6.21)+(1.5+3.5+1.5)*10<północ> m2 161.140
7.6*12+12*2.5<wschód> m2 121.200
7.6*(6.44+6.21)+(1.5+3.5+1.5)*10<południe> m2 161.140
7.6*12+12*2.5<zachód> m2 121.200

RAZEM 564.680
104

d.1.5
NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

7.6*(6.44+6.21)+(1.5+3.5+1.5)*10<północ> m2 161.140
7.6*12+12*2.5<wschód> m2 121.200
7.6*(6.44+6.21)+(1.5+3.5+1.5)*10<południe> m2 161.140
7.6*12+12*2.5<zachód> m2 121.200

RAZEM 564.680
105

d.1.5
KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10
m

m2

poz.103 m2 564.680
RAZEM 564.680

106
d.1.5

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

1.08+3.15+2.55+29.25+29.25+1.3*2.1+1*2.1 m2 70.110
RAZEM 70.110

107
d.1.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety> (1.60*15*0.30)+(1.00*0.30)+(0.60*2*0.30)+(2.50*2*0.30)+(1.00*8*
0.30)+(0.70*6*0.30)

m2 13.020

RAZEM 13.020
108

d.1.5
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

(7.34*4+9.58*2) m 48.520
RAZEM 48.520

109
d.1.5

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

110
d.1.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - listwa startowa pod docieplenie ścian

m

18.18*2+14.67*2 m 65.700
RAZEM 65.700

111
d.1.5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

7.34*(6.44+6.21)+(1.5+3.51+1.5)*8.58<północ> m2 148.707
7.34*11.58+11.58*4*0.5+1.23*5*0.5+1.81*2.38<wschód> m2 115.540
7.34*16.16<południe> m2 118.614
7.34*11.58+11.58*4*0.5+1.23*5*0.5+1.81*2.38<zachód> m2 115.540
-poz.106 m2 -70.110

RAZEM 428.291
112

d.1.5
KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie (CT 99)

m2

poz.111 m2 428.291
RAZEM 428.291

113
d.1.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

poz.112 m2 428.291
RAZEM 428.291
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114

d.1.5
KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

115
d.1.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15
cm

m2

poz.112 m2 428.291
RAZEM 428.291

116
d.1.5

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży o gr
5 cm

m2

Parter
0.6*3<pom. 10> 1.800
(0.9+0.5*2)*7<pom.2;4;5;6; inne> 13.300
(1.5*3)*5<pom.8;9;16;11;12> 22.500
(2.4+1.5*2)*2<pom.8> 10.800
Piętro
(0.6*3)*2<pom. 24; inne> 3.600
(0.9+1.5*2)<pom.17> 3.900
(0.5+1.2*2)*2<pom.19> 5.800
1.5*3*8<pom.22;23;26;27, inne> 36.000
 
A  (obliczenia pomocnicze) =========

97.700
97.700*0.3 m2 29.310

RAZEM 29.310
117

d.1.5
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.115 m2 428.291
RAZEM 428.291

118
d.1.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach<
dodatkowa warstwa do 1 m>

m2

(16.16+14.67)*2 m2 61.660
RAZEM 61.660

119
d.1.5

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.116 m2 29.310
RAZEM 29.310

120
d.1.5

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowo - tytanowej
gr 0,7 mm

m2

<parapety> (1.60*15*0.45)+(1.00*0.45)+(0.60*2*0.45)+(2.50*2*0.45)+(1.00*8*
0.45)+(0.70*6*0.45)

m2 19.530

RAZEM 19.530
121

d.1.5
KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym

m

0.6*3<pom. 10> 1.800
(0.9+0.5*2)*7<pom.2;4;5;6; inne> 13.300
(1.5*3)*5<pom.8;9;16;11;12> 22.500
(2.4+1.5*2)*2<pom.8> 10.800
Piętro
(0.6*3)*2<pom. 24; inne> 3.600
(0.9+1.5*2)<pom.17> 3.900
(0.5+1.2*2)*2<pom.19> 5.800
1.5*3*8<pom.22;23;26;27, inne> 36.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

97.700
98.7+7.4*4+8.60*2+2.38*2+3.5*2 m 157.260

RAZEM 157.260
122

d.1.5
KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.115+poz.116 m2 457.601
RAZEM 457.601

123
d.1.5 kalk. własna

Wykonanie i montaż przegrody balkonowej, wykonanej z kształtowników stalo-
wych, malowanej proszkowo z przeszkleniem z poliwęglanu komorowego zgodnie
z dokumentacją graficzną i opisem technicznym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

124
d.1.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

(1.05*2+0.9*2+1.33*2+1.05*2+0.42*8)*1.90<kominy> m2 22.838
RAZEM 22.838
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125

d.1.5
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.124 m2 22.838
RAZEM 22.838

126
d.1.5

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.124 m2 22.838
RAZEM 22.838

127
d.1.5

KNR 4-01
0529-10

Wymiana uchwytów do rur spustowych szt.

4*4+5*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000

128
d.1.5

KNR 4-01
0529-02

Naprawa rur spustowych przez zdjęcie,wyprostowanie,wstawienie małych łatek,za-
wieszenie

m

(7.34*4+9.58*2) m 48.520
RAZEM 48.520

1.6 Ocieplenie ścian piwnic 
129

d.1.6
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt beto-
nowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

(16.16+14.67)*2*0.50 m2 30.830
RAZEM 30.830

130
d.1.6

KNR 4-01
0102-01

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m
w gr.kat. I-II

m3

(16.16+14.67)*2*1.57*1.5 m3 145.209
RAZEM 145.209

131
d.1.6

KNR 4-01
0619-02

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 5 m2 z cegły przy
użyciu szczotek stalowych

m2

(16.16+14.67)*2*1.57 m2 96.806
RAZEM 96.806

132
d.1.6

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

0.50*0.50*3 m2 0.750
RAZEM 0.750

133
d.1.6

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - ociep-
lenie ścian piwnic

m2

(16.16+14.67)*2*2.30 m2 141.818
RAZEM 141.818

134
d.1.6

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

(16.16+14.67)*2*2.30 m2 141.818
RAZEM 141.818

135
d.1.6

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

(16.16+14.67)*2*0.5 m2 30.830
RAZEM 30.830

136
d.1.6

KNR 0-33
0125-05
analogia

Tynk mozaikowy m2

poz.135 m2 30.830
RAZEM 30.830

137
d.1.6

KNR 2-02
0616-04
analogia

Izolacje pionowa ścian piwnic z foli kubełkowej m2

(16.16+14.67)*2*1.57 m2 96.806
RAZEM 96.806

138
d.1.6

KNR 0-17
2609-08
analogia

Wykonanie montażu listwy wykończeniowej dla folii kubełkowej m

16.16*2+14.67*2 m 61.660
RAZEM 61.660

139
d.1.6

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II

m3

(16.16+14.67)*2*1.5*(1.5-0.17) m3 123.012
RAZEM 123.012

140
d.1.6

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m2

16.16+14.67 m2 30.830
RAZEM 30.830

141
d.1.6

KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II m3

poz.130*0.17 m3 24.686
RAZEM 24.686

1.7 Pochylnia dla niepełnosprawnych oraz przebudowa sch odów wej ściowych zewn ętrznych
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142

d.1.7
KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości po-
nad 15 cm - istniejące schody zewnętrzne, wejście główne

m3

1.85*3.27*0.30 m3 1.815
RAZEM 1.815

143
d.1.7

KNR-W 4-01
0102-03

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV - pod ustawienie palisady dla
pochylni i chodów

m3

(8.61*2+1.85*2)*0.30*0.60 m3 3.766
RAZEM 3.766

144
d.1.7 kalk. własna

Wykonanie ścianek pochylni z prefabrykowanych elementów betonowych - palisa-
da wysokości 80 cm i średnicy 11 cm

m

8.11*2+1.85*2 m 19.920
RAZEM 19.920

145
d.1.7

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy
po zagęszcz.

m2

6.61*1.42+185*4.27 m2 799.336
RAZEM 799.336

146
d.1.7

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

poz.145 m2 799.336
RAZEM 799.336

147
d.1.7

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2

poz.146 m2 799.336
RAZEM 799.336

148
d.1.7 kalk. własna

Dostawa i monta balustrady pochylni m

6.61*2+1.50+1.85 m 16.570
RAZEM 16.570

1.8 Nawierzchnie parkingu i nawierzchnie chodników
149

d.1.8
KNR 2-31
0813-06

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej m

3.10+18.20+15.10+3.40+16.20 m 56.000
RAZEM 56.000

150
d.1.8

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

26.80+25.30+2.40+2.40+14.70+13.20+5.20+4.80 m 94.800
RAZEM 94.800

151
d.1.8

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt beto-
nowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej

m2

(26.80*1.50)+(2.40+3.00)+(14.70*1.50) m2 67.650
RAZEM 67.650

152
d.1.8

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m

poz.149 m 56.000
RAZEM 56.000

153
d.1.8

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża betonowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

poz.150 m 94.800
RAZEM 94.800

154
d.1.8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.149 m3 56.000
RAZEM 56.000

155
d.1.8

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

poz.149 m 56.000
RAZEM 56.000

156
d.1.8

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

poz.150 m 94.800
RAZEM 94.800

157
d.1.8

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.

m2

<chodnik> 26.80*1.50+2.40*3.00+14.70*1.50 m2 69.450
<parking> 20.50*15.20+8.10*6.30+7.00*2.70 m2 381.530

RAZEM 450.980
158

d.1.8
KNR 2-31
0105-06

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

poz.157 m2 450.980
RAZEM 450.980
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159

d.1.8
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

<chodnik> 26.80*1.50+2.40*3.00+14.70*1.50 m2 69.450
RAZEM 69.450

160
d.1.8

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

<parking> 20.50*15.20+8.10*6.30+7.00*2.70 m2 381.530
RAZEM 381.530

2 ROBOTY  INSTALACYJNE
2.1 Roboty instalacyjne demonta żowe
161

d.2.1
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

162
d.2.1

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.2.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

164
d.2.1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż wanny i natrysku kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

165
d.2.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

166
d.2.1

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

167
d.2.1

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii natryskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.2.1

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii wannowej dwudrogowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.2.1

KNR 4-02
0144-01

Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

170
d.2.1

KNR-W 4-02
0233-02

Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

171
d.2.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

172
d.2.1

KNR-W 4-02
0229-05

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach bu-
dynku

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

173
d.2.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

174
d.2.1

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

2.2 Roboty monta żowe
175

d.2.2
KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

176
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m
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24 m 24.000

RAZEM 24.000
177

d.2.2
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

178
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

179
d.2.2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 /160mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

180
d.2.2

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75/110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.2.2

KNR-W 2-15
0222-04

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach klejonych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.2.2

KNR-W 2-15
0222-05

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach klejonych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

183
d.2.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane-
go PCW o śr. 50 mm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

184
d.2.2

KNR-W 2-15
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

185
d.2.2

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

186
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

187
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

188
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrze-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

57+33 m 90.000
RAZEM 90.000

189
d.2.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

190
d.2.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

191
d.2.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek dla niepełnosprawnych pojedyńczych porcelanowych z syfonem
gruszkowym - bez barier

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

192
d.2.2

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm - dla niepełnos-
prawnych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.2.2

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

194
d.2.2

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany '
kompakt'

kpl.

3 kpl. 3.000
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RAZEM 3.000

195
d.2.2

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustepów dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

196
d.2.2

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

197
d.2.2

KNR 0-31
0105-01
analogia

Wykonanie podejścia i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

198
d.2.2

KNR 0-31
0105-01
analogia

Montaż poręczy dla niepełnosprawnych kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

199
d.2.2

KNR 0-31
0106-04
analogia

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 20 mm do wody zimnej - pralka i zmywarka szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

200
d.2.2

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

201
d.2.2

KNR 2-15
0212-01

Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

202
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

203
d.2.2

KNR-W 2-15
0222-01
analogia

Zawory napowietrzające o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

204
d.2.2

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

205
d.2.2

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

2.3 Instalacja wodoci ągowa - próby ci śnieniowe i izolacja termiczna rur
206

d.2.3
KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.6 mm (C)

m

97 m 97.000
RAZEM 97.000

207
d.2.3

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (E)

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

208
d.2.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (N)

m

11+26 m 37.000
RAZEM 37.000

209
d.2.3

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

224 m 224.000
RAZEM 224.000

210
d.2.3

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.2.3

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek
w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

224 m 224.000
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RAZEM 224.000

212
d.2.3

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
2.4 Instalacja ogrzewcza 
213

d.2.4
KNR 4-02
0520-04

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2 kpl.

17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

214
d.2.4

KNR 2-15
0415-01

Zawór grzejnikowy o śr.nom.15 mm z głowicą termostatyczną (grzejniki bocznoza-
silane)

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

215
d.2.4

KNR 0-31
0208-05

Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

216
d.2.4

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

217
d.2.4

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

218
d.2.4

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

219
d.2.4

KNR-W 2-15
0418-06

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

220
d.2.4

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

221
d.2.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

17 urz. 17.000
RAZEM 17.000

222
d.2.4

KNNR 4
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych

urządz.

14 urządz. 14.000
RAZEM 14.000

3 ROBOTY  ELEKTRYCZNR
223
d.3

KSNR 9
0304-01

Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju żył do 7,5mm2 wciąganych w rury
instalacyjne

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

224
d.3

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Szafka teletechniczna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

225
d.3

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TP 1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

226
d.3

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg RG szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

227
d.3

KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połą-
czenie pręt-pręt

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

228
d.3

KNR 5-10
0809-02

Montaż uziomów  - taśma stalowa Fe Zn 30x4mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000
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229
d.3

KNR 5-18
1002-06

Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm2 na tynku i na cegle - wraz z bruz-
dowaniem i zaprawianiem bruzd

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

230
d.3

KNR-W 5-08
0210-01
analogia

Przewody kabelkowe YDY 3x 2,5mm2 m

500 m 500.000
RAZEM 500.000

231
d.3

KNR-W 5-08
0210-01
analogia

Przewody kabelkowe YDY 3x 1,5mm2 m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

232
d.3

KNR-W 5-08
0210-01
analogia

Przewody kabelkowe YDY 5x 16mm2 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

233
d.3

KNR-W 5-08
0210-01
analogia

Przewody kabelkowe YDY 5x 35mm2 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

234
d.3

KNR-W 5-08
0210-01
analogia

Przewody kabelkowe HdGs 2x1,5mm2 m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

235
d.3

KSNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - dla oświetlenia napisów
LED

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

236
d.3

KSNR 5
1004-03
analogia

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego  - LED szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

237
d.3

KNR 5-18
0702-03
analogia

Wyłaczniki klawiszowe pojedynczy natynkowy szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

238
d.3

KNR 5-18
0702-03
analogia

Wyłaczniki klawiszowe pojedynczy podtynkowy IP44 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

239
d.3

KNR 5-18
0702-03
analogia

Wyłaczniki klawiszowe podwójny szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

240
d.3

KNR 5-18
0702-03
analogia

Wyłaczniki klawiszowe schodowy podtynkowy szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

241
d.3

KNR 5-18
0702-03
analogia

Wyłaczniki klawiszowe schodowy natynkowy szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

242
d.3

KNR 5-18
0702-03
analogia

Wyłaczniki klawiszowe podwójny szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

243
d.3

KNR-W 5-08
0210-01
analogia

Przewody kabelkowe YDY 3x 2,5mm2 m

40+35 m 75.000
RAZEM 75.000
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244
d.3

KNR-W 5-08
0210-01
analogia

Przewody kabelkowe YDY 3x 1,5mm2 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

245
d.3

KNR-W 5-08
0210-01
analogia

Przewody kabelkowe skrętka kat 5e m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

246
d.3

KSNR 5
1004-03
analogia

Montaż opraw oświetlenia   - świetlówkowa 2x36W szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

247
d.3

KSNR 5
1004-03
analogia

Montaż opraw oświetlenia   - świetlówkowa 2x36W zmodułem awaryjnym 1h
CNBOP

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

248
d.3

KSNR 5
1004-03
analogia

Montaż opraw oświetlenia   - rastrowa 4x14W szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

249
d.3

KSNR 5
1004-03
analogia

Montaż opraw oświetlenia   - rastrowa 4x14W z modułem awaryjnym szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

250
d.3

KSNR 5
1004-03
analogia

Montaż opraw oświetlenia   -  2X26W z modułem awaryjnym szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

251
d.3

KSNR 5
1004-03
analogia

Montaż opraw oświetlenia   - oprawa oświetlenia kierunkowego z modułem awaryj-
nym

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

252
d.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne 1 fazowe podwójne szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

253
d.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne 1 fazowe IP44 szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

254
d.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne podwójne DATA szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

255
d.3

KNNR 5
0308-01

Wentylator wyciągowy szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

256
d.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne RJ45 podwójne szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

257
d.3

KNR 5-10
0809-02

Montaż uziomów  - taśma stalowa Fe Zn 30x4mm + uziom szpilkowy zgodnie z
projektem

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

258
d.3

KSNR 9
0201-06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 (demontaż rozdzielnicy
głównej)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

259
d.3

KSNR 9
0201-06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2  (demontaż rozdzielnicy
sali gimnastycznej)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

260
d.3

KSNR 9
0203-05

Demontaż aparatu o masie do 2,5kg (elementy istniejącej instalacji elektrycznej) szt
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150 szt 150.000

RAZEM 150.000
261
d.3

KSNR 9
0304-01

Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju żył do 7,5mm2 wciąganych w rury
instalacyjne

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

262
d.3

KNNR 5
1303-01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego pomiar

1+1 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

263
d.3

KNNR 5
1303-01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego pomiar

150 pomiar 150.000
RAZEM 150.000

264
d.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wy-
łącznika różnicowo-prądowego

próbę

1 próbę 1.000
RAZEM 1.000

265
d.3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wy-
łącznika różnicowo-prądowego

próbę

150 próbę 150.000
RAZEM 150.000

266
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy po-
miar

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

267
d.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następ-
ny pomiar

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

268
d.3

KNKRB 5
0806-06

Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników czasowych pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

269
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1.000
RAZEM 1.000

270
d.3

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu

punkt

53 punkt 53.000
RAZEM 53.000
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