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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/ Roboty murowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1.1/0348-02
Parter
(1.11+0.12+1.30)*2.8<"pom.17> m2 7.084
Pietro
(4.5)*2.5<"pom.22> m?2 11.250
RAZEM 18.334
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m?2
d.1.1/0348-01
Parter
(1.67+0.83)*3.01<"pom.9> m2 7.525
(1.67+0.78)*3.01<"pom.10> m?2 7.375
(1.14+4.15)*3.01<"pom.11> m2 15.923
(0.81+0.95)*3.01<"pom.17> m?2 5.298
RAZEM 36.121
3|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m
d.1.1/0331-01
2.1*2<piwnica> m 4.200
2.8*10<parter> m 28.000
2.5*2<pietro> m 5.000
RAZEM 37.200
4|KNNR-W 3  |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1.1/0614-05
Piwnica
Parter
(2.21*2+1.87*2)*1.5+(1.05*2+1.67*2)*2*1.5<"pom.10> m2 28.560
(2.07*4+0.81*2+4.15*2+1.11*2+1.3*2+0.95*2)*1.5<"pom. 17> m?2 37.380
Pigtro
(1.73+1.03)*2*1.5<"pom 25> m?2 8.280
(1.86*2+1.49*2)*1.5<"pom 24> m?2 10.050
RAZEM 84.270
5/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.1/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
Piwnica
0.9*2.1*0.06<pom.2> m3 0.113
Parter
0.45*2.1*0.12*2<pom.11;12> m3 0.227
Pietro
0.6*2.1*0.06<"pom.24> m3 0.076
RAZEM 0.416
6/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub  |m?2
d.1.1/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Piwnica
0.9*2.1*0.06<pom.7> m2 0.113
Parter
0.6*2.1<"pom.12> m2 1.260
0.3*2.1<"wejscie> m2 0.630
RAZEM 2.003
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla |m?2
d.1.1/0329-01 otworéw drzwiowych i okiennych
Pigtro
0.6*2.1<"pom.24> m?2 1.260
RAZEM 1.260
8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen- |m3
d.1.1/0329-05 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Piwnica
1.1*2.4*0.38<pom.2> m3 1.003
RAZEM 1.003
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru belek nadprozowych typu L - 19 m
d.1.1/0353-01
analogia
11*2*1.20 m 26.400
RAZEM 26.400
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
poz.1*0.1+p0z.2*0.16+p0z.3*0.06*0.04+p0z.4*0.03+p0z.6*0.16+p0z.7*0.1+p0z.8+ |m3 12.472
poz.9*0.15*0.20
RAZEM 12.472
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.1.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
poz.10 m3 12.472
RAZEM 12.472
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub dziura- m3
d.1.1/0302-02 wek
Piwnica
1.1%2.4*0.38 m3 1.003
RAZEM 1.003
13|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m?2
d.1.1/0120-01
Piwnice
(1.07+1.14)*2.2<"pom.7> m2 4.862
Pigtro
(4.5)*2.5<"pom.22> m2 11.250
RAZEM 16.112
14|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.1.1/0120-02
Parter
(1.17+1.67)*2.8<"pom.9> m2 7.952
(1.34+1.8+1.68)*2.8<"pom.10> m2 13.496
(4.15)*2.8<"pom.11> m2 11.620
(1.93)*2.8<"pom.17> m2 5.404
RAZEM 38.472
15/KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej- posze- |m
d.1.1/0331-02 rzenie otworéw drziowywch
analogia
2.1*2*2<piwnica> m 8.400
2.1*2*7<parter> m 29.400
2.5*2<pietro> m 5.000
RAZEM 42.800
16|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek |m3
d.1.1/0313-02
1.5*0.3*0.38*1<piwnice> m3 0.171
1.5*0.3*0.38*5+1.5*0.3*0.5*1+1.2*0.3*0.12*4<parter> m3 1.253
1.5*0.3*0.12*1<parter> m3 0.054
RAZEM 1.478
17|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.1/0126-05
Piwnice
1.5%2+1.2 m 4.200
Parter
1.5*2*5+1.2*4<parter> m 19.800
Pigtro
1.2 m 1.200
RAZEM 25.200
18/KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.1.1{1702-04 czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo
Parter
0.93*2.5<"pom.17> m2 2.325
Pigtro
0.5*2.5<"pom.24> m2 1.250
RAZEM 3.575
19/KNNR 2 Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.1.1/1702-02 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
Pigtro
1.1*2.5<"pom.24> m2 2.750
RAZEM 2.750
20|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |[m
d.1.1/0328-03 w $cianach z cegiet
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
21|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi|m
d.1.1/0328-01 w $cianach z cegiet
30 m 30.000
RAZEM 30.000
22|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupow m?2
d.1.1/0801-03
1 m2 1.000
Piwnica
1.1*2.4*2 m2 5.280
Piwnice
(1.07+1.14)*2.2*2<"pom.7> m2 9.724
Pietro
(4.5)*2.5*2<"pom.22> m2 22.500
Parter
(1.17+1.67)*2.8*2<"pom.9> m2 15.904
(1.34+1.8+1.68)*2.8*2<"pom.10> m2 26.992
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(4.15)*2.8*2<"pom.11> m2 23.240
(1.93)*2.8*2<"pom.17> m2 10.808
Parter
0.93*2.5*2<"pom.17> m?2 4.650
Pigtro
0.5*2.5*2<"pom.24> m?2 2.500
Pigtro
1.1*2.5*2<"pom.24> m?2 5.500

RAZEM 128.098
23/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio-|m?2

d.1.1/1134-02 nowe
Parter
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*2<"pom.10> m?2 35.360
(2.07*4+4.15*2)*2<"pom. 17> m2 33.160
(2.45*2+1.05*2)*2<"pom. 15> m?2 14.000
(2.56+2.98+3.77+1.6)*1<"pom. 16> m2 10.910
(1*2)*2<"pom. 9> m2 4.000
Pietro
(1.86*2+1.49*2)*2<"pom 24> m?2 13.400
(1.73*2+1.03*2)*2<"pom 25> m2 11.040
(0.6*2.31)<"pom 26> m2 1.386

RAZEM 123.256
24/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie |m?2

d.1.1/0805-02 klejowej
Parter
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*2<"pom.10> m?2 35.360
(2.07*4+4.15*2)*2<"pom. 17> m2 33.160
(2.45*2+1.05*2)*2<"pom. 15> m?2 14.000
(2.56+2.98+3.77+1.6)*1<"pom. 16> m2 10.910
(1*2)*2<"pom. 9> m2 4.000
Pigtro
(1.86*2+1.49*2)*2<"pom 24> m?2 13.400
(1.73*2+1.03*2)*2<"pom 25> m2 11.040
(0.6*2.31)<"pom 26> m2 1.386

RAZEM 123.256
25|KNNR 2 Licowanie $cian i stupow plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list-|m

d.1.1/0805-07 wy naroznikowe
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2+20*2)<"pom.10> m 57.680
(2.07*4+4.15*2+16*2)<"pom. 17> m 48.580
(2.45*2+1.05*2+6*2)<"pom. 15> m 19.000
(5*2)*1<"pom. 16> m 10.000
(1*4+2*3)<"pom. 9> m 10.000
Pietro
(1.86*2+1.49*2+4*2)<"pom 24> m 14.700
(1.73*2+1.03*2+2*4)<"pom 25> m 13.520
(0.6*2+2.31*2)<"pom 26> m 5.820

RAZEM 179.300
26|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2

d.1.1/1204-08 poszpachlow.nieréwnosci - piwnice
Piwnica
(1.43*2+4.71*2+0.91*2+0.82*2)+10.91<"pom.1> m2 26.650
(4.02+1.4)*2*2.2+5.63<"pom.3> m?2 29.478
(4.5+1.67+1.56+1.50)*2*2.2+15.15<"pom.4> m2 55.762
(5.7+3.05)*2*2.2+17.16<"pom.5> m?2 55.660
(4.09+2.85)*2*2.2+10.42<"pom.6> m2 40.956
(2.62*2+0.95*2)*2*2.2+2.68<"pom.7> m?2 34.096

RAZEM 242.602
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2

d.1.1/1204-02 piwnice
(1.43*2+4.71*2+0.91*2+0.82*2)<"pom.1> m2 15.740
(4.02+1.4)*2*2.2<"pom.3> m2 23.848
(4.5+1.67+1.56+1.50)*2*2.2<"pom.4> m2 40.612
(5.7+3.05)*2*2.2<"pom.5> m2 38.500
(4.09+2.85)*2*2.2<"pom.6> m2 30.536
(2.62*2+0.95*2)*2*2.2<"pom.7> m?2 31.416

RAZEM 180.652
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw |m?2

d.1.1/1204-01 - piwnice
10.91+5.63+15.15+17.16+10.42+2.68 m?2 61.950

RAZEM 61.950
29|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2 m?2

d.1.1/1202-08
1 m?2 1.000
Piwnica
(7.05*2+4.5*2)*2.2+32<"pom.2> m?2 82.820
Parter




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(10.47*2+4.5*2)*2.8+(10.47*4.5)<"pom.8> m2 130.947
(3.34*2+4.5*2)*2.8+12.78-10<"pom.9> m?2 46.684
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*0.8+6.39<"pom.10> m2 20.534
(3.73*2+4.15*2)*2.8+12.89<"pom.11> m?2 57.018
(2.13*2+4.15*2)*2.8+8.55<"pom. 12> m2 43.718
(11.56*2+1.43*2)*2.8+16.53<"pom. 13> m?2 89.274
(1.84*2+1.43*2)*2.8+2.23<"pom. 14> m2 20.542
(2.45*2+1.05*2)*2.8+2.57<"pom. 15> m?2 22.170
(3.77*2+2.98*2+1.17*2)*2.8+12.51<"pom. 16> m2 56.862
(2.07*4+4.15*2)*0.8+8.34<pom. 17> m?2 21.604
(2.75*2+1.33*2)*2.8+3.66<"pom. 19> m2 26.508
Pietro
1.43*2*2.5+(0.18+1.0+0.43+3.98)*2*2.5+(0.72*2*2.5)+((2.64-2.15)*2*2.5)< m2 41.150
korytarz>
(3.95*2+4.5*2)*2.5+(3.95*4.5)<pom.22> m2 60.025
(3.49*2+4.5*2)*2.5+(3.49*4.5)<pom.23> m?2 55.655
(1.86*2+1.49*2+1*2)*0.5+(1.86*1.49)<pom 24> m2 7.121
(1.73*2+1.03*2)*0.5+(1.73*1.03)<"pom 25> m?2 4.542
(3.49*2+2.56*2)+(3.49*2.56)-(0.6*2.31)<pom.26> m2 19.648
(3.34*2+3.07*2)*2.5+(3.34*3.07)<pom.27> m?2 42.304
(4.02+1.1)*2.2+(4.02*1.1)<kl. schodowa piwnica> m?2 15.686
((5.4+2.75)*2*(0.87+5.89+2.1/2)+(1.5*2+2.7*1.4)*3.5*2.7)+2.7*1.42*0.35*6+5*0.3* |m? 203.550
2.75<kl. schodowa piwnica>

RAZEM 1069.362
30/ KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewanych m?2

d.1.1/0815-04
Piwnica
(7.05*2+4.5*2)*2.2+32<"pom.2> m2 82.820
Parter
(10.47*2+4.5*2)*2.8+(10.47*4.5)<"pom.8> m2 130.947
(3.34*2+4.5*2)*2.8+12.78-10<"pom.9> m?2 46.684
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*0.8+6.39<"pom.10> m2 20.534
(3.73*2+4.15*2)*2.8+12.89<"pom.11> m?2 57.018
(2.13*2+4.15*2)*2.8+8.55<"pom. 12> m2 43.718
(11.56*2+1.43*2)*2.8+16.53<"pom. 13> m?2 89.274
(1.84*2+1.43*2)*2.8+2.23<"pom. 14> m2 20.542
(2.45*2+1.05*2)*2.8+2.57<"pom. 15> m?2 22.170
(38.77*2+2.98*2+1.17*2)*2.8+12.51<"pom. 16> m2 56.862
(2.07*4+4.15*2)*0.8+8.34<pom. 17> m?2 21.604
(2.75*2+1.33*2)*2.8+3.66<"pom. 19> m2 26.508
Pietro
1.43*2*2.5+(0.18+1.0+0.43+3.98)*2*2.5+(0.72*2*2.5)+((2.64-2.15)*2*2.5)< m2 41.150
korytarz>
(3.95*2+4.5*2)*2.5+(3.95*4.5)<pom.22> m2 60.025
(3.49*2+4.5*2)*2.5+(3.49*4.5)<pom.23> m?2 55.655
(1.86*2+1.49*2+1*2)*0.5+(1.86*1.49)<pom 24> m2 7.121
(1.73*2+1.03*2)*0.5+(1.73*1.03)<"pom 25> m?2 4.542
(3.49*2+2.56*2)+(3.49*2.56)-(0.6*2.31)<pom.26> m2 19.648
(3.34*2+3.07*2)*2.5+(3.34*3.07)<pom.27> m?2 42.304
(4.02+1.1)*2.2+(4.02*1.1)<kl. schodowa piwnica> m?2 15.686
((5.4+2.75)*2*(0.87+5.89+2.1/2)+(1.5*2+2.7*1.4)*3.5*2.7)+2.7*1.42*0.35*6+5*0.3* |m? 203.550
2.75<kl. schodowa piwnica>
(1.11+4.5)*2*2.2+1.11*4.5<kl. schodowa piwnica> m?2 29.679

RAZEM 1098.041
31/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m - klatka schodo- |kol.
d.1.1/1611-03 wa
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
32/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m?2
d.1.1/2611-02
analogia
poz.29 m?2 1069.362
RAZEM 1069.362
33|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m2

d.1.1/1401-05 wania
poz.32-poz.34 m2 957.102

RAZEM 957.102
34/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posrednia  |m?2

d.1.1/0125-01

(4.02+1.1)*1.5<kl. schodowa piwnica> m2 7.680
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(1.2*2+1.1+2.7*1.42*2+1.77*2+2.75+2.4+1.8*1.42+1.5*2+2.75+2.7*1.42+1.5*2+ |m?2 99.750
2.75+2.7*1.42+1.5%2+2.75+2.7*1.42+1.5*2+2.75+2.7*1.42+1.5*2+2.75)*1.5<KI.
schodowa piwnica>
(1.11+4.5)*2*1.5<kl. schodowa piwnica> m?2 16.830
-6*1*2<otwory drzwiowe> m2 -12.000

RAZEM 112.260

35/KNR 0-33 Tynk mozaikowy m?2

d.1.1/0125-05

analogia
poz.34 m2 112.260
RAZEM 112.260
1.2|Posadzka

36/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2

d.1.2/0801-07
Piwnica
1.0+2.00*2<"kottownia> m2 5.000
Parter
47.12<"pom.8> m2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m?2 13.561
3.44*3.37+0.78*1.42<"pom.11> m2 12.700
2.5%*4.15-0.23*1.22<"pom.12> m?2 10.094
Pietro
17.78<"pom.22> m?2 17.780
15.71<"pom.23> m2 15.710
3.49*2.56-1.61*0.14<pom.26> m?2 8.709
3.34*3.07<pom.27> m?2 10.254

RAZEM 140.928

37/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2

d.1.2/0801-04
Piwnica
Parter
2.21*1.87+0.83*1.67<"pom.10> m?2 5.519
16.53<"pom. 13> m2 16.530
2.23<"pom. 14> m?2 2.230
2.57<"pom. 15> m2 2.570
12.51<"pom. 16> m?2 12.510
8.34<"pom. 17> m2 8.340
Pietro
1.73*1.03<"pom 25> m2 1.782
1.86*1.49<"pom 24> m?2 2,771
1.43*(0.18+1.0+0.43+3.98)+(0.72*3.98)+(1.42*(2.64-2.15))<korytarz> m?2 11.555

RAZEM 63.807

38/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2

d.1.2/0801-03
Piwnica
(10.91+5.63+15.15+17.16+10.42+2.68)*0<piwnica> m?2 0.000

RAZEM 0.000

39/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3

d.1.2/0108-16 kazdy nast. 1 km
p0z.36*0.01+p0z.37*0.03 m3 3.323

RAZEM 3.323

40 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3

d.1.2/0108-20 za kazdy nast. 1 km
poz.39 m3 3.323

RAZEM 3.323
41|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m?2

d.1.2/1208-01 dynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
Piwnica
(7.05)*(4.5)<pom.2> m?2 31.725

RAZEM 31.725
42|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |mz2

d.1.2/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 8
(7.05)*(4.5)<pom.2> m?2 31.725

RAZEM 31.725
43|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izolacyjng - wy- |m?2

d.1.2/1206-01 ktadzina sportowa zgodnie z opisem technicznym.

Piwnica
(7.05+0.1*2)*(4.5+0.1*2)<pom.2> m?2 34.075
RAZEM 34.075
44|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m?2

d.1.2/1208-01 dynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
Parter
12.89<"pom.11> m2 12.890
Pietro
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17.78<"pom.22> m2 17.780
15.71<"pom.23> m?2 15.710
3.49*2.56-1.61*0.14<pom.26> m2 8.709
3.34*3.07<pom.27> m?2 10.254
RAZEM 65.343
45/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m2
d.1.2/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 2
poz.44 m2 65.343
RAZEM 65.343
46|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izolacyjng - wy- |m?2
d.1.2/1206-01 ktadzina PCV
Pigtro
3.49*2.56-1.61*0.14<pom.26> m?2 8.709
RAZEM 8.709
47/KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne PCV m
d.1.2/1206-06
analogia
Pigtro
3.49*2+2.56*2<pom.26> m 12.100
RAZEM 12.100
48|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - |m?2
d.1.2/1206-02 wyktadzina dywanowa
analogia
Parter
12.89<"pom.11> m?2 12.890
Pigtro
17.78<"pom.22> m?2 17.780
15.71<"pom.23> m2 15.710
3.34*3.07<pom.27> m?2 10.254
RAZEM 56.634
49|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne drewniane m
d.1.2/1206-06
Parter
3.73*2+4.15*2<"pom.11> m 15.760
Pigtro
(3.95%2+4.5%2)<"pom.22> m 16.900
(3.49*2+4.5*2)<"pom.23> m 15.980
(3.34*2+3.07*2)<pom.27> m 12.820
RAZEM 61.460
50|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm m?2
d.1.2/1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
Piwnica
10.91<"pom.1> m?2 10.910
Parter
6.39<"pom.10> m?2 6.390
8.55<"pom. 12> m2 8.550
16.53<"pom. 13> m?2 16.530
2.23<"pom. 14> m2 2.230
2.57<"pom. 15> m?2 2.570
12.51<"pom. 16> m2 12.510
8.34<"pom. 17> m?2 8.340
Pigtro
1.86*1.49<"pom 24> m?2 2771
1.73*1.03<"pom 25> m2 1.782
1.43*(0.18+1.0+0.43+3.98)+(0.72*3.98)+(1.42*(2.64-2.15))<korytarz> m2 11.555
RAZEM 84.138
51|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych uktadane metodg re- |m?2
d.1.2/1209-06 gularng na zaprawie klejowej - dodatek za kazdy 1 mm zaprawy klejowej
Krotnosé = 2
poz.50 m2 84.138
RAZEM 84.138
52|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukladanych na zaprawie klejowej m
d.1.2/1209-05
Piwnica
(1.43*2+4.71*2+0.91*2+0.82*2)<"pom.1> m 15.740
Parter
(1.05*4+1.67*4+1.8*2+1.6*2)*0<"pom.10> m 0.000
2.13*2+0.24*2+4.15*2<"pom. 12> m 13.040
11.56*2+1.43*2<"pom. 13> m 25.980
1.84*2+1.43*2<"pom. 14> m 6.540
2.45*2+1.05*2<"pom. 15> m 7.000
3.77*2+2.98*2+1.17*2<"pom. 16> m 15.840
0<"pom. 17> m 0.000
Pigtro
0<"pom 24> m 0.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0<"pom 25> m 0.000
1.43*2+(0.18+1.0+0.43+3.98)*2+(0.72*2)+((2.64-2.15)*2)<korytarz> m 16.460

RAZEM 100.600
53|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m2

d.1.2/1208-01 dynkéw - parter
Parter
47.12<"pom.8> m?2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m2 13.561
3.44*3.37+0.78*1.42<"pom.11> m?2 12.700
2.5%4.15-0.23*1.22<"pom.12> m2 10.094
2.21*1.87+0.83*1.67<"pom.10> m?2 5.519
16.53<"pom. 13> m2 16.530
2.23<"pom. 14> m?2 2.230
2.57<"pom. 15> m2 2.570
12.51<"pom. 16> m?2 12.510
8.34<"pom. 17> m?2 8.340

RAZEM 131.174
54|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |mz2

d.1.2/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 18
Parter
47.12<"pom.8> m?2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m2 13.561
3.44*3.37+0.78*1.42<"pom.11> m?2 12.700
2.5*4.15-0.23*1.22<"pom.12> m2 10.094
2.21*1.87+0.83*1.67<"pom.10> m?2 5.519
16.53<"pom. 13> m2 16.530
2.23<"pom. 14> m?2 2.230
2.57<"pom. 15> m2 2.570
12.51<"pom. 16> m?2 12.510
8.34<"pom. 17> m?2 8.340

RAZEM 131.174
55|/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2

d.1.2/0604-01
Parter
47.12<"pom.8> m2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m?2 13.561
3.44*3.37+0.78*1.42<"pom.11> m2 12.700
2.5%4.15-0.23*1.22<"pom.12> m?2 10.094
2.21*1.87+0.83*1.67<"pom.10> m2 5.519
16.53<"pom. 13> m?2 16.530
2.23<"pom. 14> m2 2.230
2.57<"pom. 15> m?2 2.570
12.51<"pom. 16> m2 12.510
8.34<"pom. 17> m?2 8.340

RAZEM 131.174
56/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierz-  |mz2

d.1.2/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
poz.55 m?2 131.174

RAZEM 131.174
57|/KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko. gr. 25 mm m?2

d.1.2/1202-06

poz.55 m2 131.174
RAZEM 131.174
58/ KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o 10 mm m?2
d.1.2/1202-07 Krotnos$¢ = 3.5
poz.55 m?2 131.174
RAZEM 131.174
59|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych m?2
d.1.2/1205-09
analogia
Parter
47.12<"pom.8> m2 47.120
3.55*3.44+1.42*0.95<"pom.9> m?2 13.561
RAZEM 60.681
60(KNNR 2 Cokot m

d.1.2/1205-07
1 m 1.000
Parter
4.5*2+10.47*2<"pom.8> m 29.940
4.5*2+3.44*2<pom.9> m 15.880

RAZEM 46.820
61/KNNR 2 Wzmocnienie posadzki piwnicy wg PT m2

d.1.2/1208-01

analogia
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Parter
12.89<"pom.11> m?2 12.890
Pigtro
17.78<"pom.22> m?2 17.780
15.71<"pom.23> m2 15.710
3.49*2.56-1.61*0.14<pom.26> m?2 8.709
3.34*3.07<pom.27> m?2 10.254
RAZEM 65.343
62| KNNR 2 Wzmochnienie posadzki piwnicy wg PT m?2
d.1.2/1208-02 Krotnosé = 21
analogia
poz.61 m2 65.343
RAZEM 65.343
63|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.1.2/2810-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(1.96+1.2+2.7)*1.2<zej$cie do piwnicy> m?2 7.032
RAZEM 7.032
64/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.1.2/2809-02 jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(1.96*2+1.2*2+2.7*2+1.2)<zejscie do piwnicy> m 12.920
RAZEM 12.920
65/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykan- |m
d.1.2/2809-05 czajgca
1.3<zejscie do piwnicy> m 1.300
RAZEM 1.300
66| KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na wierz-  |m2
d.1.2/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - 4 cm styropianu EPS 200 - poddasze
9.58*14.64 m?2 140.251
RAZEM 140.251
67|KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko. gr. 25 mm - poddasze m?2
d.1.2/1202-06
9.58*14.64 m?2 140.251
RAZEM 140.251
68| KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o 10 mm - poddasze m?2
d.1.2/1202-07 Krotnosé = 2.5
poz.67 m2 140.251
RAZEM 140.251
69|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.2/1106-07 Krotnosé = 2
poz.67 m?2 140.251
RAZEM 140.251
70|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.2/1106-07 Krotnosé = 2
140.251 m?2 140.251
RAZEM 140.251
71/KNR 13-23  |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1.2/1001-10
150*4 m?2 600.000
RAZEM 600.000
72|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m?2
d.1.2/1215-04
140*3 m?2 420.000
RAZEM 420.000
1.3|Wymiana stolarki okiennej
73|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 |m2
d.1.3/0929-01 m2
Parter
0.6*0.6<pom. 10> m2 0.360
Pietro
0.6*0.6*2<pom. 24; inne> m2 0.720
RAZEM 1.080
74|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 |m2
d.1.3/0929-02 m2
Piwinica
0.9*0.5<pom.2> m2 0.450
0.9*0.5<pom.4> m?2 0.450
0.9*0.5<pom.5> m2 0.450
0.9*0.5<pom.6> m?2 0.450
0.9*0.5*3<inne> m?2 1.350
RAZEM 3.150
75|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m2
d.1.3/0929-08 z PCV o pow. do 1.5 m2
Parter
0.9*1.5<pom.17> m2 1.350
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.5*1.2*2<pom.19> m2 1.200
A (sumaczesciowa) L e
m?2 2.550
RAZEM 2.550
76|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m2
d.1.3/0929-10 z PCV o pow. do 2.5 m2
Parter
1.5*1.5*5<pom.8;9;16;11;12> m2 11.250
A (sumaczesciowa) ] e
m2 11.250
Pietro
1.5*1.5*8<pom.22;23;26;27, inne> m2 18.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 18.000
RAZEM 29.250
77|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |mz2
d.1.3/0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2
Parter
2.4*1.5*2<pom.8> m?2 7.200
RAZEM 7.200
78|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych ponad 1.5 w $cianach z cegiet m
d.1.3/0321-02
<podokienniki> 1.60*15+1.00+0.60*2+2.50*2+1.00*2 m 33.200
RAZEM 33.200
79|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer.do |m
d.1.3/0708-01 15 cm - obrébka o$ciezy wewnetrznych naprawa osciezy
Parter
0.6*3<pom. 10> m 1.800
(0.9+0.5*2)*7<pom.2;4;5;6; inne> m 13.300
(1.5*3)*5<pom.8;9;16;11;12> m 22.500
(2.4+1.5*2)*2<pom.8> m 10.800
Pietro
(0.6*3)*2<pom. 24; inne> m 3.600
(0.9+1.5*2)<pom.17> m 3.900
(0.5+1.2*2)*2<pom.19> m 5.800
1.5*3*8<pom.22;23;26;27, inne> m 36.000
RAZEM 97.700
80|KNR 13-23  |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.3/1001-11
p0z.73+p0z.74+p0z.75+p0z.76+p0z.76 m2 65.280
RAZEM 65.280
81 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - mycie okien m?2
d.1.3/1215-04
p0z.73+p0z.74+p0z.75+p0z.76+p0z.76 m2 65.280
RAZEM 65.280
82/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - parapety m?2
d.1.3/1215-08 wewnetrzne
15.425 m?2 15.425
RAZEM 15.425
83/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1.3/0108-16 kazdy nast. 1 km
po0z.81*0.08 m3 5.222
RAZEM 5.222
84 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.1.3/0108-20 za kazdy nast. 1 km
poz.83 m3 5.222
RAZEM 5.222
1.4|Wymiana stolarki drzwiowej
85/KNR 0-19 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1.4/0928-12
analogia
1.4*2.1<"130"drzwi frontowe> m?2 2.940
RAZEM 2.940
86 KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych z PCV z obrébkg obsadzenia m?2
d.1.4/1023-12
1.4*2.1<drzwi frontowe> m?2 2.940
RAZEM 2.940
87 KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.1.4/0931-06
analogia
1.0*2.1<"90"wiatrotap> m?2 2.100
RAZEM 2.100
88/ KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m?2
d.1.4/0929-12
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.0*2.46*2<"90" pom.22; inne> m2 4.920
RAZEM 4.920
89/ KNR 0-19 Demontaz drzwi wewnetrznych stalowych m?2
d.1.4/0928-12
analogia
1.0*2.1<"90" wiatrotap> m2 2.100
RAZEM 2.100
90|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych m?2
d.1.4/1024-06
poz.89<wiatrotap> m2 2.100
RAZEM 2.100
91|KNR 0-19 Demontaz drzwi wewnetrznych stalowych m?2
d.1.4/0928-12
analogia
1.0*2.0<kottownia> m?2 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych do kotlowni EI60 z kratkg wentylacyjna|m?2
d.1.4/1024-06
poz.91<kottownia> m?2 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 0-19 Demontaz drzwi wewnetrznych. m?2
d.1.4/0928-12
analogia
Piwnica
1.01*2.05<pom. 2> m2 2.071
Parter
0.7*2.05*2<"60"pom. 17> m2 2.870
1.01*2.05<"90"pom. 17> m2 2.071
RAZEM 7.012
94|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych. Oscieznica obejmujgca. m?2
d.1.4/0702-05
Piwnica
0.9*2.05*2<"80"- pom. 1; 5> m2 3.690
1.0*2.05*2<"100"- pom. 1; 2> m2 4.100
Parter
0.9*2.05*4<"80"- pom. 9; klatka;15; 16;> m2 7.380
1.0*2.05<"90"- pom. 8> m2 2.050
1.1*2.05<"100"- klatka> m2 2.255
Pietro
0.9*2.05*4<"80"- pom.22; 23;27;26> m2 7.380
1.0*2.05<"90"- korytarz> m2 2.050
RAZEM 28.905
95/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych. O$cieznica stalowa m?2
d.1.4/0702-05
Parter
0.9*2.05*2<"80"pom. 10> m2 3.690
1.1*2.05*1<"100"pom. 17> m2 2.255
Pietro
0.9*2.05*2<"80"- pom.24; 25> m2 3.690
RAZEM 9.635
96|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m?2
d.1.4/1104-02
Piwnica
0.9*2.05*1<"80"- pom.7> m2 1.845
Parter
1.1*2.05*1<"100"pom. 17> m2 2.255
RAZEM 4.100
97|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.1.4/1103-01
Piwnica
0.9*2.05*1<"80"- pom.7> m2 1.845
Parter
1.1*2.05*1<"100"pom. 17> m2 2.255
RAZEM 4.100
98|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na oéciezach szer.do |m
d.1.4/0708-01 15 cm - obrébka osciezy wewnetrznych naprawa osciezy
Piwnica
1.0+2.00*2<"kottownia> m 5.000
Parter
1.4+2.1*2<"130"drzwi zew frontowe> m 5.600
1.0+2.1*2<"90"wiatrotap> m 5.200
1.0+2.46*2<"90" pom.22; inne> m 5.920
(0.9+2.05*2)*2<"80"pom. 10> m 10.000
1.1+2.05*2*1<"100"pom. 17> m 5.200
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(0.9+2.05*2)*2<"80"- pom.24; 25> m 10.000
RAZEM 46.920
99/KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1.4/1001-11
(p0z.86+p0z.87+p0z.88+p0z.90+p0z.92+p0z.94+p0z.95+p0z.96+p0z.97) m2 60.800
RAZEM 60.800
100|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - mycie okien m2
d.1.4/1215-04
(p0z.86+p0z.87+p0z.88+p0z.90+p0z.92+p0z.94+p0z.95+p0z.96+p0z.97) m2 60.800
RAZEM 60.800
101|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1.4/0108-16 kazdy nast. 1 km
(p0z.85+p0z.86+p0z.88+p0z.89+p0z.91+p0z.93+p0z.94+p0z.95)*0.06 m3 3.627
RAZEM 3.627
102|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.1.4/0108-20 za kazdy nast. 1 km
poz.101 m3 3.627
RAZEM 3.627
1.5|Ocieplenie pow. terenu
103|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1.5/1604-01
7.6%(6.44+6.21)+(1.5+3.5+1.5)*10<potnoc> m2 161.140
7.6*12+12*2.5<wschéd> m?2 121.200
7.6%(6.44+6.21)+(1.5+3.5+1.5)*10<potudnie> m2 161.140
7.6*12+12*2.5<zach6d> m?2 121.200
RAZEM 564.680
104|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.5/1622a-01
7.6%(6.44+6.21)+(1.5+3.5+1.5)*10<potnoc> m2 161.140
7.6*12+12*2.5<wschéd> m?2 121.200
7.6%(6.44+6.21)+(1.5+3.5+1.5)*10<potudnie> m2 161.140
7.6*12+12*2.5<zach6d> m?2 121.200
RAZEM 564.680
105|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 10 |m2
d.1.5/1613-01 m
poz.103 m?2 564.680
RAZEM 564.680
106|KNR 13-23  |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.1.5/1001-11
1.08+3.15+2.55+29.25+29.25+1.3*2.1+1*2.1 m?2 70.110
RAZEM 70.110
107 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw |m?2
d.1.5/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety> (1.60*15*0.30)+(1.00*0.30)+(0.60*2*0.30)+(2.50*2*0.30)+(1.00*8* m2 13.020
0.30)+(0.70*6*0.30)
RAZEM 13.020
108|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.5/0535-05
(7.34*4+9.58*2) m 48.520
RAZEM 48.520
109/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m?2
d.1.5/2608-05
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
110|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzy- |m
d.1.5/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - listwa startowa pod docieplenie $cian
18.18*2+14.67*2 m 65.700
RAZEM 65.700
111|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkga-mokrg - oczyszczenie me-  |m2
d.1.5/2608-01 chaniczne i zmycie
7.34%(6.44+6.21)+(1.5+3.51+1.5)*8.58<po6tnoc> m?2 148.707
7.34*11.58+11.58*4*0.5+1.23*5*0.5+1.81*2.38<wschod> m2 115.540
7.34*16.16<potudnie> m?2 118.614
7.34*11.58+11.58*4*0.5+1.23*5*0.5+1.81*2.38<zachbd> m2 115.540
-poz.106 m2 -70.110
RAZEM 428.291
112|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impregnacja grzybo- |m2
d.1.5/2608-02 béjcza jednokrotnie (CT 99)
poz.111 m?2 428.291
RAZEM 428.291
113|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkga-mokrg - gruntowanie prepa- |m?2
d.1.5/2608-04 ratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
poz.112 m2 428.291
RAZEM 428.291
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114|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1.5/2608-05
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.1.5/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian gr 15
cm
poz.112 m?2 428.291
RAZEM 428.291
116/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.1.5/2609-02 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy o gr
5cm
Parter
0.6*3<pom. 10> 1.800
(0.9+0.5*2)*7<pom.2;4;5;6; inne> 13.300
(1.5*3)*5<pom.8;9;16;11;12> 22.500
(2.4+1.5*2)*2<pom.8> 10.800
Pietro
(0.6*3)*2<pom. 24; inne> 3.600
(0.9+1.5*2)<pom.17> 3.900
(0.5+1.2*2)*2<pom.19> 5.800
1.5*3*8<pom.22;23;26;27, inne> 36.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
97.700
97.700*0.3 m?2 29.310
RAZEM 29.310
117|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzy- |m2
d.1.5/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.115 m?2 428.291
RAZEM 428.291
118 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.1.5/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach<
dodatkowa warstwa do 1 m>
(16.16+14.67)*2 m?2 61.660
RAZEM 61.660
119/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.1.5/2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.116 m2 29.310
RAZEM 29.310
120|KNR-W 4-01 |Uzupehienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowo - tytanowej |m?2
d.1.5/0537-08 gr 0,7 mm
<parapety> (1.60*15*0.45)+(1.00*0.45)+(0.60*2*0.45)+(2.50*2*0.45)+(1.00*8* m2 19.530
0.45)+(0.70*6*0.45)
RAZEM 19.530
121|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z  |m
d.1.5/2610-10 przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki - ochrona naroznikdéw katownikiem metalowym
0.6*3<pom. 10> 1.800
(0.9+0.5*2)*7<pom.2;4;5;6; inne> 13.300
(1.5*3)*5<pom.8;9;16;11;12> 22.500
(2.4+1.5*2)*2<pom.8> 10.800
Pietro
(0.6*3)*2<pom. 24; inne> 3.600
(0.9+1.5*2)<pom.17> 3.900
(0.5+1.2*2)*2<pom.19> 5.800
1.5*3*8<pom.22;23;26;27, inne> 36.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
97.700
98.7+7.4*4+8.60*2+2.38*2+3.5*2 m 157.260
RAZEM 157.260
122|KNR 0-33 Malowanie elewacji m?2
d.1.5/0128-01
poz.115+p0z.116 m2 457.601
RAZEM 457.601
123 Wykonanie i montaz przegrody balkonowej, wykonanej z ksztattownikéw stalo- szt
d.1.5/kalk. wlasna |wych, malowanej proszkowo z przeszkleniem z poliweglanu komorowego zgodnie
z dokumentacjg graficzng i opisem technicznym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepa- |m?2
d.1.5/2608-04 ratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
(1.05*2+0.9*2+1.33*2+1.05*2+0.42*8)*1.90<kominy> m?2 22.838
RAZEM 22.838
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125|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzy- |m2
d.1.5/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.124 m?2 22.838
RAZEM 22.838
126/ KNR 0-33 Malowanie elewacji m?2
d.1.5/0128-01
poz.124 m2 22.838
RAZEM 22.838
127|\KNR 4-01 Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt.
d.1.5/0529-10
4*4+5*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
128 KNR 4-01 Naprawa rur spustowych przez zdjecie,wyprostowanie,wstawienie matych tatek,za-|m
d.1.5/0529-02 wieszenie
(7.34*4+9.58*2) m 48.520
RAZEM 48.520
1.6|Ocieplenie $cian piwnic
129|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt beto- |m2
d.1.6/0815-01 nowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
(16.16+14.67)*2*0.50 m?2 30.830
RAZEM 30.830
130|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5 m |m3
d.1.6/0102-01 w gr.kat. I-1l
(16.16+14.67)*2*1.57*1.5 m3 145.209
RAZEM 145.209
131|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. do 5 m2 z cegty przy m?2
d.1.6/0619-02 uzyciu szczotek stalowych
(16.16+14.67)*2*1.57 m?2 96.806
RAZEM 96.806
132|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1.6/2608-05
0.50*0.50*3 m?2 0.750
RAZEM 0.750
133|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.1.6/2609-01 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ociep-
lenie Scian piwnic
(16.16+14.67)*2*2.30 m?2 141.818
RAZEM 141.818
134|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m?2
d.1.6/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
(16.16+14.67)*2*2.30 m?2 141.818
RAZEM 141.818
135/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posrednia  |m?2
d.1.6/0125-01
(16.16+14.67)*2*0.5 m?2 30.830
RAZEM 30.830
136/KNR 0-33 Tynk mozaikowy m?2
d.1.6/0125-05
analogia
poz.135 m2 30.830
RAZEM 30.830
137|KNR 2-02 Izolacje pionowa $cian piwnic z foli kubetkowej m2
d.1.6/0616-04
analogia
(16.16+14.67)*2*1.57 m?2 96.806
RAZEM 96.806
138/KNR 0-17 Wykonanie montazu listwy wykonczeniowej dla folii kubetkowej m
d.1.6/2609-08
analogia
16.16*2+14.67*2 m 61.660
RAZEM 61.660
139|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i m3
d.1.6/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. -1l
(16.16+14.67)*2*1.5*(1.5-0.17) m3 123.012
RAZEM 123.012
140/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m2
d.1.6/0502-01 kiem
16.16+14.67 m?2 30.830
RAZEM 30.830
141|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. I-1l m3
d.1.6/0108-01
poz.130*0.17 m3 24.686
RAZEM 24.686
1.7|Pochylnia dla niepetnosprawnych oraz przebudowa sch odéw wej sciowych zewn etrznych
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142|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-|m3
d.1.7/0212-03 nad 15 cm - istniejace schody zewnetrzne, wejscie gtéwne
1.85*3.27*0.30 m3 1.815
RAZEM 1.815
143|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos- |m3
d.1.7/0102-03 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV - pod ustawienie palisady dla
pochylni i chodéw
(8.61*2+1.85*2)*0.30*0.60 m3 3.766
RAZEM 3.766
144 Wykonanie $cianek pochylni z prefabrykowanych elementéw betonowych - palisa- |m
d.1.7|kalk. wlasna |da wysokos$ci 80 cm i $rednicy 11 cm
8.11*2+1.85*2 m 19.920
RAZEM 19.920
145|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy  |m?2
d.1.7/0105-07 po zageszcz.
6.61*1.42+185*4.27 m?2 799.336
RAZEM 799.336
146\ KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 m?2
d.1.7/0105-08 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.145 m?2 799.336
RAZEM 799.336
147|\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1.7/0511-01
poz.146 m2 799.336
RAZEM 799.336
148 Dostawa i monta balustrady pochyini m
d.1.7|kalk. wtasna
6.61*2+1.50+1.85 m 16.570
RAZEM 16.570
1.8|Nawierzchnie parkingu i nawierzchnie chodnikéw
149|KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.8/0813-06
3.10+18.20+15.10+3.40+16.20 m 56.000
RAZEM 56.000
150/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.8/0814-02
26.80+25.30+2.40+2.40+14.70+13.20+5.20+4.80 m 94.800
RAZEM 94.800
151|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt beto- |m?2
d.1.8/0815-07 nowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej
(26.80*1.50)+(2.40+3.00)+(14.70*1.50) m?2 67.650
RAZEM 67.650
152|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.1.8/0401-06
poz.149 m 56.000
RAZEM 56.000
153|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.1.8/0401-02
poz.150 m 94.800
RAZEM 94.800
154|\KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.8/0402-04
poz.149 m3 56.000
RAZEM 56.000
155|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe] m
d.1.8/0403-03
poz.149 m 56.000
RAZEM 56.000
156 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1.8/0407-05 prawg cem.
poz.150 m 94.800
RAZEM 94.800
157|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.1.8/0105-05 geszcz.
<chodnik> 26.80*1.50+2.40*3.00+14.70*1.50 m2 69.450
<parking> 20.50*15.20+8.10*6.30+7.00*2.70 m?2 381.530
RAZEM 450.980
158/ KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1.8/0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 2
poz.157 m2 450.980
RAZEM 450.980
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159|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.8/0511-02 piaskowej
<chodnik> 26.80*1.50+2.40*3.00+14.70*1.50 m?2 69.450
RAZEM 69.450
160|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.8/0511-03 piaskowej
<parking> 20.50*15.20+8.10*6.30+7.00*2.70 m?2 381.530
RAZEM 381.530
2|ROBOTY INSTALACYJNE
2.1|Roboty instalacyjne demonta zowe
161|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.1/0235-06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
162|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.2.1/0235-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.1/0132-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
164 |KNR 4-02 Demontaz wanny i natrysku kpl.
d.2.1/0235-07
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2.1/0235-08
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
166 KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.1/0233-06
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
167 |KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowych szt.
d.2.1/0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt.
d.2.1/0132-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR 4-02 Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody szt.
d.2.1/0144-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
170|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podiogowego $r. 50 mm szt.
d.2.1/0233-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
171|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach m
d.2.1/0229-04 budynku
56 m 56.000
RAZEM 56.000
172|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach bu- m
d.2.1/0229-05 dynku
20 m 20.000
RAZEM 20.000
173|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.2.1/0120-01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
174|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.2.1/0120-02
42 m 42.000
RAZEM 42.000
2.2|Roboty monta zowe
175|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
176|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2/0208-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
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24 m 24.000
RAZEM 24.000
177|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
52 m 52.000
RAZEM 52.000
178|KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2/0208-04 kalnych o potgczeniach wciskowych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
179|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $ér. 110 /160mm szt.
d.2.2/0213-05
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
180|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $ér. 75/110 mm szt.
d.2.2/0213-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach klejonych szt.
d.2.2/0222-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potagczeniach klejonych szt.
d.2.2/0222-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
183|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.2.2/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
184|KNR-W 2-15 [Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.2.2/0106-02 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
185|KNR-W 2-15 [Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2.2/0106-03 nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
186|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zgrzewa- |m
d.2.2/0111-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
52 m 52.000
RAZEM 52.000
187|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewa- |m
d.2.2|0111-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
45 m 45.000
RAZEM 45.000
188|KNR-W 2-15 [Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.2.2/0111-02 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
57+33 m 90.000
RAZEM 90.000
189|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2.2/0221-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
190/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2.2/0221-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
191/KNR 2-15 Montaz umywalek dla niepetnosprawnych pojedyriczych porcelanowych z syfonem |szt.
d.2.2/0221-02 gruszkowym - bez barier
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - dla niepetnos- szt.
d.2.2/0115-02 prawnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm szt.
d.2.2/0115-02
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
194|\KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' |kpl.
d.2.2/0224-03 kompakt'
3 kpl. 3.000
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RAZEM 3.000
195|KNR 2-15 Montaz ustepéw dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.2/0224-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
196 KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.2.2/0220-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
197|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz elektrycznych podgrzewaczy wody kpl.
d.2.2/0105-01
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
198 KNR 0-31 Montaz poreczy dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.2/0105-01
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
199/KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 20 mm do wody zimnej - pralka i zmywarka |szt.
d.2.2/0106-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
200|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.2.2/0223-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
201/KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podiogowych o $r. 50 mm szt.
d.2.2/0212-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe szt.
d.2.2/0137-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajgce o $r. 75 mm szt.
d.2.2/0222-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.2/0339-03 wo-wapiennej
28 m 28.000
RAZEM 28.000
205/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.2/0336-03 wo-wapiennej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2.3|Instalacja wodoci agowa - préby ci $nieniowe i izolacja termiczna rur
206|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2.3/0101-01 gr.6 mm (C)
97 m 97.000
RAZEM 97.000
207|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2.3/0101-04 gr.13 mm (E)
90 m 90.000
RAZEM 90.000
208/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2.3/0101-11 gr.13 mm (N)
11+26 m 37.000
RAZEM 37.000
209/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/0128-02
224 m 224.000
RAZEM 224.000
210/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba prob.
d.2.3/0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
211/KNNR 4 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.2.3/0127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
224 m 224.000
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RAZEM 224.000
212|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3/0803-01 om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
2.4|Instalacja ogrzewcza
213|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2 kpl.
d.2.4/0520-04
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
214/KNR 2-15 Zawor grzejnikowy o $r.nom.15 mm z glowicg termostatyczng (grzejniki bocznoza- |szt.
d.2.4/0415-01 silane)
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
215/KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.2.4/0208-05
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
216/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.4/0418-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.4/0418-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
218|/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 mm szt.
d.2.4/0418-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
219/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 3000 mm szt.
d.2.4/0418-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
220/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm szt.
d.2.4/0418-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
221|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2.4/0436-01
17 urz. 17.000
RAZEM 17.000
222/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2.4/0406-01 mieszkalnych
14 urzadz. 14.000
RAZEM 14.000
3/ROBOTY ELEKTRYCZNR
223/KSNR 9 Wymiana przewodo6w kabelkowych o przekroju zyt do 7,5mm2 wcigganych w rury |m
d.3|0304-01 instalacyjne
350 m 350.000
RAZEM 350.000
224/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Szafka teletechniczna szt.
d.3/0404-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
225/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TP 1 szt.
d.3/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg RG szt.
d.3/0404-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
227/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- |szt.
d.3/0612-05 czenie pret-pret
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR 5-10 Montaz uzioméw - taséma stalowa Fe Zn 30x4mm m
d.3/0809-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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229/KNR 5-18 Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm2 na tynku i na cegle - wraz z bruz- |m
d.3/1002-06 dowaniem i zaprawianiem bruzd
100 m 100.000
RAZEM 100.000
230/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x 2,5mm2 m
d.3/0210-01
analogia
500 m 500.000
RAZEM 500.000
231|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x 1,5mm2 m
d.3/0210-01
analogia
450 m 450.000
RAZEM 450.000
232|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 5x 16mmz2 m
d.3/0210-01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
233|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 5x 35mm2 m
d.3/0210-01
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
234|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe HdGs 2x1,5mm2 m
d.3/0210-01
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
235/KSNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - dla o$wietlenia napiséw |szt.
d.3/1004-02 LED
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
236|KSNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - LED szt.
d.3/1004-03
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
237/KNR 5-18 Wytaczniki klawiszowe pojedynczy natynkowy szt.
d.3/0702-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
238/KNR 5-18 Wytaczniki klawiszowe pojedynczy podtynkowy 1P44 szt.
d.3/0702-03
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
239/KNR 5-18 Wytaczniki klawiszowe podwdjny szt.
d.3/0702-03
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
240/KNR 5-18 Wytaczniki klawiszowe schodowy podtynkowy szt.
d.3/0702-03
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
241/ KNR 5-18 Wytaczniki klawiszowe schodowy natynkowy szt.
d.3/0702-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
242/KNR 5-18 Whytaczniki klawiszowe podwojny szt.
d.3/0702-03
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
243|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x 2,5mm2 m
d.3/0210-01
analogia
40+35 m 75.000
RAZEM 75.000
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244|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x 1,5mm2 m
d.3/0210-01
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
245/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe skretka kat 5e m
d.3/0210-01
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
246/KSNR 5 Montaz opraw o$wietlenia - $wietldéwkowa 2x36W szt.
d.3/1004-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
247/KSNR 5 Montaz opraw o$wietlenia - $wietldwkowa 2x36W zmodutem awaryjnym 1h szt.
d.3/1004-03 CNBOP
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
248/KSNR 5 Montaz opraw o$wietlenia - rastrowa 4x14W szt.
d.3/1004-03
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
249/KSNR 5 Montaz opraw o$wietlenia - rastrowa 4x14W z modutem awaryjnym szt.
d.3/1004-03
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
250/KSNR 5 Montaz opraw o$wietlenia - 2X26W z modutem awaryjnym szt.
d.3/1004-03
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
251/KSNR 5 Montaz opraw o$wietlenia - oprawa oswietlenia kierunkowego z modutem awaryj- |szt.
d.3/1004-03 nym
analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
252|KNNR 5 Gniazda instalacyjne 1 fazowe podwojne szt.
d.3/0308-01
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
253/KNNR 5 Gniazda instalacyjne 1 fazowe IP44 szt.
d.3/0308-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
254/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne podwdjne DATA szt.
d.3/0308-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
255/KNNR 5 Wentylator wyciggowy szt.
d.3/0308-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
256/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne RJ45 podwdjne szt.
d.3/0308-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
257|KNR 5-10 Montaz uzioméw - tasma stalowa Fe Zn 30x4mm + uziom szpilkowy zgodnie z m
d.3/0809-02 projektem
20 m 20.000
RAZEM 20.000
258/KSNR 9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 (demontaz rozdzielnicy |szt
d.3/0201-06 gtéwnej)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
259/KSNR 9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 (demontaz rozdzielnicy |szt
d.3/0201-06 sali gimnastycznej)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
260/KSNR 9 Demontaz aparatu o masie do 2,5kg (elementy istniejgcej instalacji elektrycznej) |szt
d.3/0203-05
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150 szt 150.000
RAZEM 150.000
261/KSNR 9 Wymiana przewodo6w kabelkowych o przekroju zyt do 7,5mm2 wcigganych w rury |m
d.3/0304-01 instalacyjne
350 m 350.000
RAZEM 350.000
262|KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego pomiar
d.3/1303-01
1+1 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
263/KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego pomiar
d.3/1303-01
150 pomiar 150.000
RAZEM 150.000
264|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - pierwsza préba dziatania wy- |probe
d.3/1305-01 tacznika r6znicowo-prgdowego
1 probe 1.000
RAZEM 1.000
265/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - nastepna préba dziatania wy- |prébe
d.3/1305-02 tacznika r6znicowo-pragdowego
150 prébe 150.000
RAZEM 150.000
266/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy po- |szt
d.3|1304-01 miar
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
267/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nastep- |szt
d.3|1304-02 ny pomiar
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
268 KNKRB 5 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikéw czasowych pomiar
d.3/0806-06
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
269/KNNR-W 9  |Pomiar natgezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.3/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
270/KNNR-W 9  |Pomiar natezenia os$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.3/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny w pomieszczeniu
53 punkt 53.000
RAZEM 53.000
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