D.00.00.00 Wymagania ogoélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotyecge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudandrogi gminnej w miejscowéei Ceteh.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawézg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i niglge stosowa
przy zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podmieHl..1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Wymagania og6lne nalg rozumi€ i stosowé& w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysésiowych

D-01.02.04 Rozbiorka elementow droég i ulic

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podia

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw karkstyjnych

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego staibim@go mechanicznie

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.05b Warstwa wigca i wyréwnawcza

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych manzi

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldry budynkiem, stanowty cailcé¢ techniczno-aytkows

(droga) albo jego &%¢ stanowicg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzel).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczamyughu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszychzwr
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — Oznacza oficjalny dzienngtowadzony na budowie przez wykongwzgodnie
z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

1.4.5. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona praggadviajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

1.4.6. Jezdnia - e%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przezkéviawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadani

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczdnii chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego pastoj
i pasami dzigjcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawidni wraz ze sposobem ich petenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utégenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez IngpakNadzoru Rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaréw dokonywanych robot w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamae&gjo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwizanych z ocepjakasci materiatdw oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robot, zgodne z dokumentgmjojektovy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwgglych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&epgaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
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b) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stzgca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.

1.4.16. Niweleta - wysokeiowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami graniczriypas terenu przeznaczony do umieszczania w nirgidro
i zwigzanych z nj urzgdzen oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy ieadwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.19. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zadey pod nawierzchgi do gkbokdici
przemarzania.

1.4.20. Podize ulepszone nawierzchni - gorna warstwa poildezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna ljcfina lgdagca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22. Przedsiziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmqmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejagcego posczenia.

1.4.23. Przetargowa dokumentacja projektowaesicrlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterystyk i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.24. Raporty dzienne - oznacgdfsigzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje swszystkie szczegoéty
dotyczce naktaddw robocizny, materiatow sgitz jak i wykonanych przez Wykonaweobdét.

1.4.25. Rekultywacja - roboty mage na celu uporzkowanie i przywrOcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. Szeroki& uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szera¥ochodnikéw mierzona wwietle poeczy mostowych z wykczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielggej ruch kotowy od ruchu pieszego

1.4.27. Kosztorys ofertowy - wykaz robét z podaniemilosci (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.28. Teren budowy - teren udgmstiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane -¢é& przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji technicziydkowych. Zadanie me polega na
wykonywaniu robét zwazanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowvykonanych robot, bezpiearwo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodadoz dokumentagj projektows, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy
Z wyznaczonymi granicami pasa drogowego wraz zeostoymi szkicami, lokalizagji wspoétrzdne punktow
gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orakuinentagj projektows i szczegdtowe specyfikacje
techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winizadstawé Inspektorowi Nadzoru harmonogram robét,
plan platnéci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkarieslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetzie zawierda rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpoadanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadtiajgcym podziat na dokumentacprojektovy:

- Zamawiajcego
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- sporzdzory przez Wykonawg.
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykognawc

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodrninspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami projekt organizacji ruchu na czas bugo

Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnmanig/w dokumentacji nie dula
podlegaty odtbnej zaptacie.

W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatiych opracowa projektowych w trakcie budowy,
Wykonawca jest zobowzany wykona te projekty i uzgodii z Inspektorem Nadzoru w ramach ceny
Kontraktowe;.

Projekty powinny by sporzdzone przez osoby posiagieg odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego. Wykonawca powinien uzyskdo wykonanych projektéw opinie, uzgodnienia
i pozwolenia, zgodnie z oboydujacymi przepisami.

Projekty wykonywane przez Wykonagvpowinny by sporzadzone i uzgodnione przez odpowiednie instytucje
nie p&niej niz 14 dni przed rozpoeziem robo6t ktdrych dotyez Projekty powinny uzyska akceptag
Inspektora Nadzoru.

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagijprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkove&kuinenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowi czgé¢ umowy, a wymagania okiene w chaéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawecy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obpuwe kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,Istotnych postanowieniach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie deegypj wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjglzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STe¢dy uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i wptynie to
na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamasapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowikany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymsthiejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, sdzenia odwodnienia, elementy
wyposaenia drogi, ziel# itp.) na terenie budowy, w okresie trwania reajz&ontraktu, a do zakdczenia i
odbioru ostatecznego robo6t. Przed prgystniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorbladzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrésiania budowy.

W zaleznoéci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya bieigco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarazacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtajv ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t
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Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtaj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢silo przepiséw i norm dotygzych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgzidie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
srodowiska, oso6b lub doébr publicznych i innych, a nW@ajagcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawe uznaje si za wytworge odpadow powstagych w czasie budowy. Usuwie odpadow, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienig sbowizkiem wykonawcy. Zamawiagy nie kzdzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztoéw w tym z tytutu optat za gospodaiarzystanie zérodowiska.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robo6t bdg mialy aprobai techniczm wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdwsr@dowisko.

Materialy, ktdre g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, ezpkaiczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) madgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgodt na wycie tych materiatdw
od witaciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji napowietrznych, na powierzchni ziemaiuradzenia podziemne,
takie jak linie napowietrzne, ruragii, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaeych wigcicielami
tych uradzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzeax w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inspektora, wikiciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarpepoczcia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawdaezzwiocznie powiadomi  Inspektora
i zainteresowanego wdeiciela oraz (w zatenosci od potrzeby) zainteresowane wiadze oradzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca §dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkda instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyech przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] wsisdztwie budowy, spowodowane jego dziatatmp W celu
uniknigcia niestusznych roszcz@dszkodowawczych ze strony décieli istniegcych nieruchomgi,

Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych spadzi inwentaryzacje stanu istriegj zabudowy
zlokalizowanej w bezpmednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumegtigtan techniczny tych obiektow.

Nieodhczmg czescig tej dokumentacii édg zdjecia, skatalogowane w spos6b nie @z watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumgntu
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Inspektor ldzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych patny Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wilasko i drég wewrtrznych. Jednate, ani
Inspektor ani Zamawiaggy nie lkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

W przypadku ewentualnych roszézendszkodowawczych za zniszczenie drég przez trahspodowy
Wykonawca jest zobowzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie ohyien osi pojazdow

Wykonawca bhdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelleéelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora. Inspektor zaqolect, aby pojazdy nie speinige
tych warunkéw zostaty uswie z terenu budowy. Pojazdy powoshig nadmierne obgienie osiowe nie dala
dopuszczone n@awiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat
za napraw wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dgzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgyje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

W terminie wynikagcym z warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dosty Inspektora szczegétowy plan
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozpedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i ydzenia uywane do robo6t od daty
rozpoczcia do daty wydaniéwiadectwa przegia przez Inspektora.

Wykonawca bkdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru warunkowego. Utrzymanieipoo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemeyyy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i nteryia Robo6t nie podlega athnej zaptacie i powinien ldy
uwzglkdniony w Cenie Kontraktowej.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie Inspektora powinien rozgécz
roboty utrzymaniowe nie fgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedhaNykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiekdaz budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektoraodaknaprawy takiego uszkodzenia doprowapzaj
budowk drogow lub jej element do zgodkai z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie Wseekoszty
zZwigzane z takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanieestlo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg & jakikolwiek spos6b zwgzane z wykonywanymi robotami ¢tzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posteeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgta,
materiatow lub urzdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposébgty bedzie informowa
Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygdiopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obcizenia i wydatki wyniktle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Ingpek

1.5.13. R6wnowznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamgekenkretne normy i przepisy, ktére spethimajp
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornpriepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
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postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane mnoinprzepisy § paistwowe lub odnosg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmlizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. Réce pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy feda uwazane za wtasni@ Zamawiajcego.

Wykonawca zobowizany jest powiadoni Inspektora i pogpowa zgodnie z jego poleceniami. zé w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania roboét i/lub wysdékdwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ cerg kontraktovy.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rohat pozostalxi po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiatyykonawca zobowrzany jest do niezwlocznego
przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz weaawaipowiednich stib (policja, stra pazarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektitaszty zabezpieczenia terenu oraz akcji ustiai
niewypatéw/niewybuchoéw poniesie Zamaviizy.

1.6. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8; 45200000-9; 77000000-0

Klasa robot: 45230000-8; 45220000-5; 77300000-3

Kategoria rob6t; 45233000-9; 45221000-2; 77310000-6

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowayia w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentdgthnicznej oznacza
bedzie definicg standardu a nie specyficzny produkt do zastosawarprojekcie.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzemsizczegotowe informacje dotyg®e proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw jak réwnie odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (g&ci) materiatdbw z danegerddta nie oznacza automatyczni®, wszelkie materiaty z
danegazrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb gglty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowrzany dostarczy
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoim eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzetukumentagj zawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organdéw administracjifswowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddhyenateriatdw, dziemawy i inne, jakie okz sie
potrzebne w zwgizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniadematéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach umowyella wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora (w przypadku mibwosci ich sktadowania w liniach rozgraniczaych).

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to piserprzgod; Inspektora.

Eksploatacjazrédet materiatéw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na danym
obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostaiprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem, ktére zorgaeizuipasnym staraniem Wykonawca.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerilo czasu, gdydda one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdsab zlokalizowane w oflgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budemmiiejscach zorganizowanych przez Wykonawc
zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do robo6t powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypauaiaku ustal® w wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot.

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien kiyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwerdzajcych dopuszczenie sgim do wytkowania

i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczdmeobat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyaspetnigé wymagania dotyexce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiainnych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na bieggco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét Wykwoa jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokd wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarangeidnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunéete przez Wykonawgna
wlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bjd okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementbo6t kkdg oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentacji projektowej i w ST, a tekw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwgdhi wyniki bada& materiatow i robo6t, rozrzuty normalnie wygtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatlow,sdéadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wpltywapce na rozwzar kweste.

Polecenia Inspektora powinny bwykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez Inspektora, pod
grozbg zatrzymania rob6t. W przypadku niewykonania w ierenpolec@ Inspektora, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizaeaiob6t na placu budowy aby nie powodéwdrudnier
i zaktoca w ruchu publicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli robo6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatow.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST.

Ponadto, dla oké&onych w odpowiednich ST robét Wykonawcadhie wykonywat odcinki prébne wedtug
zasad i zakresu oldlenego w tych ST. Celem wykonywania odcinkdw pratinyjest sprawdzenie
zaproponowanych przez Wykonawe Programie Zapewnienia Jakd procedur i technologii wykonywania
odpowiednich robét jak i doboru poszczeg6inych dikiéw, materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektozenpobierd
probki i badé materialy niezalianie od Wykonawcy, korzystgg w tym celu z niezalmego od Wykonawcy
zaplecza.

Koszty pobierania probek przez Wykonawaraz koszty prowadzenia badprzez Wykonawg s3 zawarte w
cenie kontraktowej w ramach poszczeg6inych po&agiztorysu.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensaeuek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamagggj

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejstrminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi kopie raportéw z wynikami badak najszybcie;.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor, dokonac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegzgz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,cblizie ocenia zgodng¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawigkow
whasnych bad@kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor powinien pobieéaprobki materiatow i prowadégi badania niezaimie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajcego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i rob6t z dokumentagprojektowvy i ST.
Moze réwnie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hada
niezalenemu laboratorium. Zeli badania te wyka stwierdzenie usterek catkowite koszty powtérnyah |
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostgorzez Wykonawg W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami akoaymi w odpowiednich ST lub
réwnowane na zasadach oktenych w punkcie 2.5, ktére posiadagleklarac zgodndci lub certyfikat
zgodndci z: Polsly Normg lub aprobat techniczy, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy i ktére spetiajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@a partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada&dg dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnywovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy diec& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposéb cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujparastajco post¢p rzeczowy robét. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw
dokonuje Kierownik Budowy igsone potwierdzane przez Inspektora.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy, stanowi zahczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstiagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaow@edabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do adgl nazyczenie
Zamawiajcego.

Po zak@éczeniu zadania dokumenty budowy zostpreekazane wigiwym jednostkom administracyjnym.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovy i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdtdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okfenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegicici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii

osiowe;.

Je&ili ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako diugié
pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gbg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@ami

9|Strona



7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akze w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzebeds wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny orazg¢ba uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzéstamie uzgodniony z Inspektorem,
oraz dokumentagj fotograficzry, skatalogowam w sposdb nie budey watpliwosci co do momentu jej
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Oblidaemnraz ze szkicami oraz dokumentafijtograficzry beda
kazdorazowo zaiczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdélnych trabich wyniki zostas zapisane w
rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbioér robét zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarpostpu robot.

Odbioru przedmiotowych rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidgdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwerzawieraicych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zolaany réwnie¢ do dokumentowania
odbieranych rob6t w postaci fotograficznej. Dokutaeja ta powinna kyskatalogowana w sposéb niebacl
watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektéwgrde dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tigtograficznej, nie podlega oghnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen kontraktows.

8.3. Odbhidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @rdbrob6t dokonuje Komisja w obedciud
Inspektora i Wykonawcy. Komisja jest powotywana qzrzZamawia;'cego. Warunkiem dokonania odbioru
czgéciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspek8wadectwa Przeria w zakresie e&ci robot, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takié¢g@mdectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#tygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci

i wartosci.

Catkowite zak@éczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieim na gimie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtzod dnia potwierdzenia

przez Inspektora zakozenia robo6t i przycia dokumentéw. Warunkiem dokonania odbioru ostatego jest
uprzednie wystawienie przez InspektSimiadectwa Przefia.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzpreez Zamawiggego w obecnii Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej, wydiv bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoina eealizac ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robaupetniaicych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeavych lub robot uzupetniagych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisge jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegoéinych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentagjrojektovs i ST z uwzgédnieniem tolerancji, ale nie ma ekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiészgo ruchu, komisja m® dokona potracen, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy lub
nakazé Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznagzajednoczénie nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Odhiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych&awigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] lgdzie uwzgbdniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skliadag sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami i kosztami drég dojazdowych wrazlz ic
demontaem po zakaczeniu robot,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@® U. Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopaR01 r. w sprawie dziennika budowy,

montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi

Zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgngowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z
pézniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzentaws - Prawo ochronyrodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. 0126 100, poz. 1085; z pdiejszymi

zZmianami),

6. Rozporzdzenie Ministrarodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie waoddkumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.0012nr 152, poz. 1736),

7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchgaivym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
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p&zniejszymi zmianami),

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych onaadeer bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 200220, poz. 2181),

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zargdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zargdzaniem (Dz.

U. 2003 nr 177, poz. 1729).
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