OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - BUDOWA
PARKINGU I OGRODZENIA PRZY BUDYNKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU

OPIEKI ZDROWOTNEJ W ODRZYWOLE

dziatka nr ewid. 248 w msc. Odrzywot, gmina Odrzywoét

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa parkingu i ogrodzenia przy budynku
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej przy ul. Warszawskiej 55, na
dziatce nr ewid. 248 w msc. Odrzywoét, gm. Odrzywot.

Zakres stosowania
Specyfikacje techniczng stosuje si¢ jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne w
kolejnosci ich wykonywania:

- 45112210-0 USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ ZADARNIONE],

- 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZY GOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE ORAZ OBSLUGA GEODEZYJINA,

- 45342000-6 OGRODZENIE TERENU,

- 45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKEADANIA
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWE].

Okreslenia podstawowe - uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Osoba nadzorujaca — osoba wyznaczona przez Inwestora (zwanego
Zamawiajacym), o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, w celu
dopilnowania prac i jakos$ci robot prowadzonych przez Wykonawce. W indywidualnych
przypadkach moze to by¢ osoba samego Inwestora.

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane Osobg
nadzorujaca.

1.4.4. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i



1.5.

rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki
dla ruchu.

1.4.5. Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.7. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.4.8. Polecenie Osoby nadzorujacej - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Osobe nadzorujaca, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.10. Dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.11. Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.12. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.13. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg 1 poleceniami Osoby nadzorujacej.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach
kontaktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j
1 STWOIRB.

1.5.3. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i1 inne niezbedne dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa 1 STWOIRB - dokumentacja
projektowa, STWOIRB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Osobg nadzorujgcg stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z



nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Osobe nadzorujaca, ktora podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i STWOIiRB. Dane okre§lone w dokumentacji projektowe;j i
STWOIiRB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku. gdy materiaty lub
roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWOiRB 1 wptynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Osobg
nadzorujaca. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Osobg nadzorujaca. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Osobg nadzorujaca oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Osobe nadzorujaca, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Osobe nadzorujacg. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przejmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ zadania.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt - wykonawca ma obowigzek
znac 1 stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykanczania rob6t Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
mial szczegodlny wzglad na lokalizacj¢ budynkow oraz podejmie wszelkie $rodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej 1 bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.



1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia to materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe
dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca begdzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscig. Osoba
nadzorujaca bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. jednakze, ani Osoba nadzorujgca, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow - Wykonawca bedzie stosowac si¢ do
ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Inspektor nadzoru moze polecié. aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Osoby nadzorujace;.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robo6t - Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i
za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Osobe nadzorujaca. Wykonawca bedzie



utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urzadzeniami 1
roslinnoscig byto w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Osoby nadzorujacej powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 7 dni po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw - Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz Inne przepisy.
regulaminy 1 wytyczne. ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakdéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatow lub
urzadzen, lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé
Osobe nadzorujaca o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Osobe nadzorujaca.

1.5.14. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych - gdziekolwiek w
dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Osob¢ nadzorujaca. Rdznice pomigdzy
powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i1 przedtozone Osobg¢ nadzorujaca do zatwierdzenia.

1.5.15. Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje w uzgodnieniu z Osobg nadzorujaca
(dotyczy tez poboru wody i energii elektrycznej).

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materialow

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgod¢ Osoby nadzorujace;.



2.2

2.3.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwosci 1 bylty dostepne do kontroli przez Osobg nadzorujacay.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWOIRB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Osobg¢ nadzorujaca o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
InZyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i spetni wymogi BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu. ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywalnych robodt 1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami STWOiRB, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Osoby nadzorujace;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Osobe¢ nadzorujaca.

Bledy popethione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Osobg
nadzorujacg. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Osobe
nadzorujaca nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Osoby nadzorujacej dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWOIRB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Osoba nadzorujaca uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow:
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz Inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Osoby nadzorujacej powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Osobe nadzorujaca, pod grozbg zatrzymania



robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot
1 jakos$ci materialow. Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow
oraz robdt z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWOiRB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sg okreslone w
STWOIRB, normach i w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Osoba
nadzorujaca ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby wykonanie robot zgodnie z
umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWOIRB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Osobe
nadzorujaca.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Osobg
nadzorujaca o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Osoby
nadzorujace;j.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w p. a) i1 ktére spelniajg wymogi STWOiIRB. W przypadku
materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWOIiRB, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Osobie nadzorujace;.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:

1. Protokoty przekazania terenu budowy.

2. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

3. Protokoty odbioru robot.

4. Protokoly z narad i ustalen.

5. Korespondencj¢ na budowie.

Protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Osoby nadzorujace;.



6.5.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedstawiane w
formie pisemne;j i przedtozone Osobie nadzorujgcej do ustosunkowania si¢. Decyzje
Osoby nadzorujacej powinny by¢ przedstawione Wykonawcy pisemnie. Wykonawca je
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dokumentéw budowy obliguje Osobg¢ nadzorujaca do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polece Wykonawcy robot.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bgda
zawsze dostepne dla Osoby nadzorujacej i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i STWOIRB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Osoby nadzorujace;j
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotow.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie okre§lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Osobe nadzorujaca.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;j. Jesli STWOiRB wtasciwe dla danych robot
nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg w m’ jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni
przekroj.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami. Beda one dotaczone w formie oddzielnego zatacznika- ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Osobg nadzorujaca.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWOIiRB, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakos$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Osoba nadzorujaca.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Osoby
nadzorujacej. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Osobe nadzorujaca. Jakos¢ 1 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Osoba
nadzorujaca na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, STWOIRB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robdt dokonuje Osoba nadzorujaca.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Osobe¢ nadzorujacg. Odbidr ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Osobg nadzorujacag zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Osoby nadzorujacej 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa
1 STWOIRB.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w



poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 STWOIRB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehniajace lub zamienne),

3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWOIRB,

4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWOIRB.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego po konsultacji z Wykonawca.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWOIiRB, potwierdzone odpowiednim odbiorem robét.

Opracowat:
mgr inz. Michat Janaszek

mgr inz. Marcin Kubiec
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