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Opis techniczny
do projektu termomodernizacji budynku przedszkola
na dzialce nr 356/3 w Odrzywole gm. Odrzywol
inw. Gmina Odrzywél

1. Dane ogélne
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem jednokondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym, pokryty dwuspadowym dachem krytym papa.
Na parterze budynku znajduja si¢ pomieszczenia przedszkola i klubu dzieciecego
oraz $wietlicy wiejskiej i mieszkania.
W piwnicy znajduje si¢ zaplecze sanitarne boiska sportowego bedace poza zakre-
sem opracowania oraz pomieszczenia kotlowni przeznaczone do remontu,

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy 563,80m2

powierzchnia uzytkowa 575,00m2

kubatura 1635,00m3

wysoko§é 5,60m od poziomu terenu przy wejscie gtdwnym
dhugosé i szerokosé 41,62x18,82m

liczba kondygnacji 2

Konstrukeja budynku:

o fundamenty i Sciany fundamentowe- Zelbetowe i betonowe,
e $ciany przyziemia- murowane z betonu komorkowego,

e strop- plyty kanalowe 24cm,

e nadproza- belki typu L-19,

o dach- plyta kanatowa pokryta papa asfaltowa,

o stolarka drzwiowa i okienna- drewniana i z PCV.

WyposaZenie w instalacje:
e eclektryczna z istniejgcej sieci eNN,
e woda z istniejace]j sieci wodociggowej,
e kanalizacja do istniejgcej sieci,
e wentylacja grawitacyjna,
e przed termomodernizacja ogrzewanie za pomoca kotla na paliwo stale, po
termomodernizacji za pomoca kotla olejowego.
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Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego budynku:

Elewacja zachodnia Elewacja poludniowa

Oy

Elewacja wschodnia Elewacja p6inocna

2. Zakres i rodzaj planowanych prac
Przewidziano realizacj¢ robot w dwoch etapach.
Etap I
- ocieplenie stropu nad parterem i piwnicg /bez pomieszczen szatni/
- termomodernizacja stropu zewnetrznego nad kotlownig /taras/;
- wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej z wykonaniem studzienek przy

oknach piwnicznych;

- remont kominéw

- modernizacja kotlowni z wymiang obecnych kotléw na paliwo stale na kociot
olejowy kondensacyjny ze zbiornikami oraz modernizacja instalacji c.0. i enn
wg projektu branzowego wraz z przystosowaniem pomieszczen i schodow ze-
wnetrznych

Etap II

- wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych wraz z odciezami za pomoca meto-
dy .,lekkiej-mokrej”

- ocieplenie $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu styrodurem, ponad
poziomem terenu /cokdl/ styrodurem lub styropianem EPS-200 (A=
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0,036W/mK). Styrodur zastosowaé o wytrzymatosci na $ciskanie /przy 10-
procentowym odksztalceniu wzglednym, co najmniej 300kPa.

- czeSciowy remont murkow okalajacych taras

- remont schoddéw zewnetrznych i naruszonych utwardzen

Zakres robot nie narusza konstrukcji nosnej budynku, nie zmienia sie ukladu
funkcjonalnego i1 uzytkowego obiektu.

W trakcie realizacji robot mogg sie ujawni¢ wady ukryte, niedostrzezone w
trakcie ogledzin. Usunigcie wad moze nastapi¢ po konsultacji z projektantem i
inspektorem nadzoru.

3. Szczegoélowy opis zakresu robot:

Informacje ogélne dla docieplen:
Budynek ocieplony bedzie metoda ,lekka-mokra”. Metoda ta polega na
przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego ukladu elewa-

cyjnego, w ktorym warstwe izolacyjna stanowig plyty styropianu, a warstwe
elewacyjng - cienkowarstwowa akrylowa wyprawa tynkarska wykonana na
podkladzie zbrojonym siatkg szklang.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac:

- temperatura zewnetrzna powietrza, podloza i wbudowywanego materiatu
nie moze by¢ nizsza niz +50C;

- niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wy-
prawy elewacyjnej, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0oC w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest
wyzsza niz +50C,;

- niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych,
podezas silnego wiatru oraz przy duzym naslonecznieniu elewacji, bez
specjalnych oslon ograniczajacych wplyw czynnikow atmosferycznych;

- wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ pro-
wadzone przy temperaturze nie wyzszej niz +250C;

- niezwigzane materialy /mase¢ klejaca w warstwie zbrojgcej, tynki/ nalezy
chronié przed dzialaniem deszczu;

- tynki barwione nalezy wykonywaé wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia
prac i schnigcia tynkéw temperatura jest wyzsza niz +50C, a wilgotnosé
wzgledna powietrza nie przekracza 80%;

- ocieplana $ciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotno-
SC10wWe.
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Charakterystyka materialow dociepleniowych:
Materialy podstawowe:

zaprawa klejaca- sucha mieszanka klejowo- szpachlowa, mineralna z do-
datkiem skladnikow ulepszajacych wlasciwosci uzytkowe, o duzej ela-
stycznosei i przyczepnosci do betonu min. 0,6MPa i styropianu min.
0,1MPa; zaprawa stosowana dwukrotnie: do mocowania ptyt styropiano-
wych do powierzchni scian oraz razem z siatkg zbrojeniowa stanowi war-
stwe zabezpieczajaca styropian przed zniszczeniem mechanicznym;

plyty styropianowe:

o plyty EPS-100 036 do ocieplenia $cian zewnetrznych (grubos¢ 15cm),
stropu nad parterem (grubos¢ 20cm) oraz stropu nad piwnicg, z wyjat-
kiem stropu nad kotlownig i magazynem oleju, (grubosé 15cm);

o styrodur (A< 0,036W/mK) do ocieplenia $cian piwnic i fundamento-
wych (grubos¢ 12cm) oraz tarasu (grubosé¢ 10cm);

stosowa¢ plyty o wymiarach nie wigkszych niz 600x1200mm, o zwartej

strukturze i krawedziach bez wyszczerbien i wylaman; stosowaé ptyty nie-

frezowane;

strop nad kotlownig i magazynem oleju ociepli¢ ptytami z welny mineral-

nej (A< 0,039W/mK) grubosci 15cm

siatka szklana- zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodporniajagcym na

dziatanie alkaliow siatka szklana o wymiarach oczek 3-5, 3-6mm i splocie

uniemozliwiajacym przesuwanie wiokien, gramatura min. 145g/m?2;
podkladowa masa tynkarska o przyczepnoscei do podioza min. 0,5MPa;
tynk akrylowy gr. 1,5-2mm o przyczepnosci do podioza min. 0,5MPa
wzbogacony preparatem glono- i grzybobojczym.

Materialy dodatkowe:

preparat gruntujacy produkowany na bazie zywicy akrylowej, wzmacniajg-
cy podtoze;
zaprawa wyréwnujgca.

Materialy uzupetniajace:

kotki plastikowe do mocowania styropianu i welny mineralne;j;

listwa cokolowa aluminiowa, odpomna na korozje o profilu zetowym lub
ceowym;

kotki rozporowe do mocowania mechanicznego listwy cokotowej;

pianka poliuretanowa do uzupelnienia szczelin pomigdzy ptytami styropia-
nowymi;

silikon.



Strona 37

Ocieplenie stropu nad piwnicg /od spodu/:

demontaz wszelkich instalacji

skucie wszystkich tynkéw 1 wykonanie nowych,

oczyszczenie powierzchni stropu za pomocg drucianych szczotek oraz za-
gruntowanie podloza wzmacniajacymi preparatami;

bezposrednio do suchej i oczyszczonej powierzchni stropu nad czescig so-
cjalng mocowa¢ plyty styropianowe EPS-100 grubosci 15¢cm za pomoca
kleju lub wodoszczelnego lepiku asfaltowego /bez rozpuszczalnikéw, np.
Izohan WK/; klej powinien doktadnie pokrywa¢ calg powierzchnie phyt;
bezposrednio do suchej i oczyszczonej powierzchni stropu nad kotlownia i
magazynem przyklei¢ plyty z welny mineralnej dokladnie pokrywajac ich
powierzchni¢ klejem przy pomocy pacy zabkowanej; calo$é nalezy
wzmocni¢ kotkami w ilosci 6 sztuk na 1m2;

ulozy¢ siatke zbrojaca i pokry¢ ja tynkiem cienkowarstwowym.

Ocieplenie stropu nad parterem:

jezeli przez istniejacy wylaz na poddasze nie bgdzie mozliwosci przenie-
sienia niezbgdnych materiatéw, to nalezy rozebraé cze$é pokrycia dacho-
wego tworzac wlaz, a po wykonaniu robot odbudowac pokrycie

przed rozpoczgciem robét nalezy sprawdzié stan istniejgcego ocieplenia na
stropie nad parterem; w razie konieczno$ci nalezy je usuna¢

ulozenie paroizolacji;

szczelne ulozenie plyt styropianowych EPS-100 (A= 0,036W/mK) o gru-
bosci 20cm;

wykonanie wylewki cementowo-piaskowej potsuchej /z miksokreta/ gru-
bosci 5cm.

Ocieplenie stropu nad kotlownig / tarasu/

stan techniczny tarasu polozonego czesciowo nad pomieszczeniem ko-
ttowni jest bardzo zty, widoczne sa $lady przemarzania i przeciekania wo-
dy do wnetrza kottowni nalezy wykona¢ jego remont poprzez zdjecie ist-
niejgcych warstw ponad stropem i wykonanie nowych

wierzchnig warstwe tarasu az do plyty konstrukcyjnej nalezy zdjgé, gore
plyty oczyscic

w przypadku braku spadku na istniejacej plycie konstrukcyjnej nalezy wy-
kona¢ warstwe spadkowa- jastrych zespolony z podiozem ze spadkiem 2%
od budynku wykonujac jednoczesénie przy $cianach budynku fasety
/wyoblenia/ zapobiegajace pekaniu izolacji w zalamaniach; jezeli zacho-
wany jest istniejgcy spadek nalezy wyréwnaé powierzchnie plyty za pomo-
cg szpachli PCC lub zaprawy cementowej poprzez staranne wcieranie jej w
podloze twardym pedzlem lub szczotka;
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na przygotowanym podiozu nalezy ulozy¢ pape termozgrzewalng z wywi-
nigciem na $ciany budynku na wysoko$¢ min. 10cm

ulozy¢ warstwe styroduru grubosci 10cm; warstwe termoizolacji tarasu po-
taczy¢ z ociepleniem sciany zewnetrznej;

styrodur z dwéch stron zabezpieczy¢ folig PCV gr. 0,2mm

wykona¢ izolacje¢ przeciwwodng z papy podktadowej i termozgrzewalnej;
ulozy¢ warstwe jastrychu podkiadowego z betonu klasy C20/25 grubosci
6cm zbrojong przeciwskurczowo za pomocsg siatek;

wykona¢ izolacje zespolong przy pomocy elastycznej zaprawy uszczelnia-
jacej; zaprawe uklada¢ na zatartej na ostro, wilgotnej powierzchni jastry-
chu w sposéb okreslony przez producenta;

wykona¢ okladzing ceramiczng mrozoodporng o grub. Min 8mm antypo-
slizgowosci R 13 na kleju typu ,,flex” /np. plytki o wygladzie zblizonym
do pozostalej czesci tarasu lub plytki z betonu architektonicznego/.

Stolarka drzwiowa i okienna:

okna w piwnicy oraz drewniane okna parteru wymieni¢ na nowe. Okna
PCV z okuciami obwiedniowymi o grubosci profilu okiennego min.
44mm, na parterze uchylno-rozwieralne dwu- lub trojdzielne /jak wcze-
$niej wymienione okna/, w piwnicy uchylne dwudzielne. Max wspotczyn-
nik przenikania ciepta dla catych okien i drzwi balkonowych wynosi 1,1
W/m2K. Okna parteru wyposazone w nawiewniki umieszczone w gornej
ramie okiennej. Wszystkie okna w ramie antywlamaniowej z szyba ze-
wnetrzng P-4 z okuciami antywlamaniowymi.

drewniane drzwi zewnetrzne, ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny,
nalezy wymieni¢ na nowe metalowe o wspotczynniku U= 1,1W/m2K dla
catych drzwi. Drzwi wzmocnione ocieplone z okuciem antywlamaniowym.
Nalezy sprawdzi¢ wymiary istniejacych drzwi, jezeli wymiary przejscia
beda mniejsze niz 90 x 200cm nalezy wykona¢ nadproze i poszerzy¢ otwor
w Scianie tak, aby uzyska¢ wymagane wymiary.

Kraty okienne przy oknach antywlamaniowych rozebra¢. Pozostale po
zdjeciu oczyscié, pomalowaé, dopasowaé wymiary tak, aby mozna bylo
dociepli¢ oscieza i zamontowac.

Remont pomieszczen kotlowni:

sciany dziatowe wskazane na rysunku nalezy rozebrac

wszystkie tynki nalezy skué, na $cianach wykona¢ nowe cementowo-
wapienne kat. 111

na wszystkich $cianach utozy¢ glazure na petng wysokos¢ $ciany

w pomieszczeniach kotlowni na istniejgcych posadzkach wykonaé¢ wylew-
ke betonowa wyréwnujacg posadzki. Niezbedng grubosé wylewki ustalié
na budowie, lecz nie mniej niz 4cm. Nastgpnie ulozy¢ pape termozgrze-
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walng. Na wylewce betonowej zbrojonej zbrojeniem rozproszonym gr.
15cm ulozy¢ plytki ceramiczne.

w pomieszczeniach zaplecza po wykonaniu wylewki wyréwnujacej oraz
izolacji z papy termozgrzewalnej utozy¢ plytki ceramiczne na warstwie be-
tonu gr. 6cm. Minimalna wysoko$¢ pomieszczen zaplecza wynosi 2,2m.
Gdyby po dokladnym sprawdzeniu okazalo si¢, ze wysoko$¢ pomieszcze-
nia bedzie mniejsza, to nalezy sku¢ stosowng grubos$é warstwy betonu z
podiogi lub ustali¢ z inspektorem nadzoru i projektantem inny sposéb po-
stepowania.

przewidziano gres nieszkliwiony barwiony w masie. Fugi o szerokosci
spoiny maksymalnie 2mm, cementowe klasy CG2 wg PN-EN 13888, od-
porne na przenikanie wody i zabrudzenia,. Antyposlizgowo$¢ wg DIN
51130 - R11. Pofaczenie plytki podlogowej z sciang wykonaé w postaci
fugi elastycznej silikonowe;.

Pod kociol wykonaé¢ fundament ptytowy zelbetowy, beton C25/30, stal
S355 /18G2A/. Wymiary fundamentu 210x76x25, zbrojenie siatkami gorg
i dotem pretami ¢ 10 co 15x15cm.

wszystkie drzwi wewngtrzne w kotlowni przewidziano do wymiany.
Otwory drzwiowe nalezy poszerzy¢ wykonujgc jednocze$nie nowe nad-
proza z dwdch ceownikéw 120 tak, aby wymiary $wiatla otworu wynosily
min 90x200cm /skrzydlo drzwiowe nie moze zawezaé przejécia/. Po wy-
znaczeniu otworu z jednej strony sciany nalezy wykonaé bruzde o glebo-
kosci rownej szerokosci belki. W bruzdzie nalezy umiesci¢ belke opierajac
jej konce na poduszkach betonowych. Glgboko$¢ oparcia belki na murze
min. 15cm. Po osadzeniu pierwszej belki mozna z przeciwnej strony $cia-
ny wyku¢ bruzde na druga belke i osadzi¢ ja w identyczny sposob. Obie
belki skreci¢ srubami ¢ 12 rozstawionymi co max 0,8m. Powstale puste
przestrzenie pomiedzy belkami i ponad nimi wypemhi¢ szczelnie betonem.
Po zwigzaniu betonu mozna wyku¢ sciane pod belkami. Nastepnie do dol-
nych potek przyspawaé przewiazki. Przestrzenie miedzy potkami wyszpal-
dowaé, cato$¢ osiatkowac i otynkowac.

Drzwi do pomieszczenia kotlowni wykona¢ metalowe, bezklamkowe z
samozamykaczem, do lazienki i pomieszczenia gospodarczego standardo-
we PCV z kratkami nawiewnymi o minimalnej powierzchni czynnej
220mm?2. Drzwi do lazienki wykladane na $ciane.

Parapety wewnetrzne oblozy¢ ptytkami ceramicznymi identycznymi jak na
scianach

Otwory wentylacyjne nalezy obnizy¢ tak aby zachowa¢ odleglos¢ od stropu
po dociepleniu 20cm oraz powiekszy¢ przystosowujac do kratek 14x20cm.
Gdyby w trakcie robot okazalo si¢ ze przewdd wentylacyjny jest za krotki,
nalezy Sciang rozkué i wydtuzy¢ przewdd.
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Schody zewnetrzne do kottowni obtozy¢ plytkami klinkierowymi wodo i
mrozoodpornymi na kleju elastycznym, antyposlizgowo$é R13. Sciang
oporowa po naprawie i uzupelnieniu ubytkow wykonczy¢ tynkiem mozai-
kowym w kolorze ustalonym z inwestorem.

Ponad schodami do kotlowni wykona¢ daszki lekkie systemowe z plyt po-
liweglanowych. Daszki oparte na konstrukeji nosnej stalowej mocowanej
do Scian. Poszycie wykonaé z plyt poliweglanowych o strukturze komoro-
wej /jedna komora/ gr. 10,0mm o cechach nierozprzestrzeniania ognia,
niezapalne, niekapiace i nieopadajace pod wptywem ognia.

Plyty mozna cigé pita tarczowa o drobnych zebach Iub pilg reczng prowa-
dzong pod niewielkim katem. Po cigciu plyt nalezy odkurzaczem lub kom-
presorem usuna¢ z wnetrza komor pyl i widry pozostale po obrobee.
Otwarte krawedzie powstate po rozcigeiu plyt nalezy zabezpieczy¢ tasma
samoprzylepng /dolny brzeg plyty zabezpieczy¢ tasmg paro przepuszczalng
a gbrng- ta$ma pelna/.

Otwory mozna wierci¢ za pomocg typowych wiertet kretych do metalu lub
wiertel widiowych. Podczas wiercenia plyta musi $cile przylegaé¢ do pod-
foza. Otworéw nie wolno wiercié¢ blizej niz 40 mm od brzegdw arkusza.
Podczas montazu phyt w profilach laczacych nalezy pamietaé aby pozosta-
wi¢ miejsce na rozszerzalnos$¢ cieplna materiatu. Odstep miedzy ptytami
powinien wynosi¢ okoto 20 mm, jednoczesnie plyta powinna by¢ wsunieta
w profil na minimalng glebokos$é 20mm.

Brzegi plyt z poliweglanu komorowego oprocz zabezpieczenia odpowied-
nimi taSmami wymagaja rowniez stosowania profilu aluminiowego "F" lub
poliweglanowego "U" i uszczelnienia silikonem.

Zalecane jest okresowe czyszczenie plyt podczas eksploatacji. Do mycia
uzywac letniej wody z dodatkiem tagodnych érodkow czyszczacych i gab-
ki. Nie nalezy stosowac szczotek i ostrych przedmiotéw oraz srodkow za-
wierajacych rozpuszezalniki i alkohol izopropylowy. W watpliwych przy-
padkach nalezy przeprowadzi¢ test $rodka czyszczacego na probee plyty
poliweglanu komorowego.

Zasadnicza konstrukcje nosng dachu wykonaé ze stali profilowej St3S o
przekroju zamknietym, cynkowana ogniowo i malowana farbg chlorokau-
czukowa podkiadowa i nawierzchniowa. Konstrukcje kotwi¢ do $cian za
pomocg tacznikdw rozporowych KPO 16x240.

Scianki od murkéw oporowych do dachu i pomiedzy daszkami wypelnié¢
poliweglanem.

Sciany studzienki schladzajacej nadbudowa¢ z betonu klasy C20/25 do po-
ziomu projektowanej wylewki cementowej zbrojonej zbrojeniem rozpro-
szonym. Nastepnie utozy¢ okladzine ceramiczng. Na obrysie $cian stu-
dzienki nalezy wykonaé¢ dylatacje ze spoiny. Dokladng wysokosé i szero-
kos¢ nadbudowywanych $cian studzienki okresli¢ podczas budowy. Na
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obrzezu studzienki ulozy¢ katownik L45x45x5 w taki sposéb aby wysta-
watl 2 ¢cm ponad poziom projektowanej posadzki. Réznice poziomow przy-
krycia studzienki a posadzki zniwelowaé za pomoca plytek ceramicznych
utozonych pod skosem, jak pokazano na zalaczonym rysunku /rys.21/.
Studzienkg pokry¢ blachg ryflowana grubosci 2,0mm opartg na kgtowni-
kach L35x35x5.

Kominy:

Stan kominow ponad dachem jest zly. Tynki zmurszate, spekane, odpada-
jace, niegwarantujace szczelnosci kominéw. Przewody wentylacyjne nie-
ostonigte, stanowigce miejsce gniazdowania ptakéw. Dla zapewnienia
sprawnie dzialajacej wentylacji nalezy wszystkie tynki skué¢ i wykonaé
nowe cementowe na catej wysokosci komindw ponad dachem. Przewody
wentylacyjne nalezy udrozni¢, a nastgpnie zatozy¢ na nich kratki wentyla-
cyjne osiatkowane. Wywiewki wykonane z rur kanalizacyjnych wymieni¢
na stalowe systemowe.

Zsypy i studzienki:

Istniejace zsypy na opat oraz studzienki przyokienne nalezy w catosci ro-
zebrad.

Przy oknach piwnicznych nalezy wykona¢ nowe studzienki betonowe z be-
tonu C 25/30 bardzo starannie wykonanego, ostateczna powierzchnia po-
winna by¢ gladka o jednakowym odcieniu / pozbawiona pgcherzy, ubyt-
kow/. Nie dopuszcza si¢ tynkowania, uzupetniania i szpachlowania. Kra-
wedzie gorne od strony zewnetrznej fazowane na 2cm. Sciany studzienek
posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego. Wszystkie $ciany studzie-
nek zbroi¢ siatkami z pretow #8 co 15cm. Fundamenty $cianek zbroi¢ czte-
rema pretami #8, strzemiona #6 co 30cm. Sciany boczne studzienek nalezy
zakotwi¢ do $cian budynku za pomocg pretéw #8 co 30cm.

Jezeli przestrzenie po rozebranych starych studzienkach beda za duze nale-
zy wypelni¢ je piaskiem zageszczonym do wskaznika zageszczenia
1s>0,97.

Wewnetrzng przestrzen studzienki wypehié kruszywem. Dno studzienki
winno znajdowac si¢ minimum 10cm ponizej zewnetrznego parapetu okna
piwnicznego.

Otwor studzienki przykryé¢ podestem kratowym obramowanym i ocynko-
wanym ogniowo. Plaskownik no$ny 35x3, oczko max 45x120mm
Dopuszcza si¢ wykonanie studzienek z palisad ogrodowych zgodnie z sys-
temem wybranego producenta.
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Ocieplenie §cian fundamentowych:

odkopanie istniejacych Scian /z zabezpieczeniem wykopdw, odprowadze-
niem wod opadowych poza wykopy/ do poziomu 0,5m w miejscach, gdzie
chodnik zblizony jest do budynku i do poziomu 1,0m ponizej poziomu te-
renu w pozostatej czeéci, Sciany fundamentowe, do ktérych przylega taras
pozostaja bez ocieplenia.

skucie odpadajacych istniejacych tynkéw scian zewnetrznych piwnic i fun-
damentowych,

oczyszczenie mechaniczne /szczotkami drucianymi/ powierzchni murdéw,
osuszenie Scian- pozostawienie muréw do wyschnigcia,

impregnacja murow Srodkami odsalajgco-odgrzybiajacymi np. Esco-fluat
lub podobnymi zgodnie z instrukcjg uzycia,

wykonanie uzupelnien tynku zewnetrznego- tynk cementowy z dodatkiem
koncentratu tynku renowacyjnego Ceresit CO 84,

wykonanie izolacji pionowej od zewnatrz preparatem bitumicznym na
zimno nie zawierajacym rozpuszezalnikow reagujgcych z styrodurem,
ocieplenie scian fundamentowych i piwnic ponizej poziomu terenu wyko-
na¢ za pomocg styroduru o wspolezynniku przewodzenia ciepla nie wiek-
szym niz 0,036W/mK,; grubo$¢ warstwy ocieplenia- 12cm; phyty styroduru
przyklei¢ do $ciany za pomoca zaprawy klejowej;

wykona¢ warstwe zbrojaca z zaprawy klejacej i zatopi¢ warstwe siatki z
wlokna szklanego; powierzchnie wyréwnac i pokry¢ masg asfaltowo- kau-
czukowa, np. Dysperbit;

zasypanie wykopu gruntem spoistym, z zaggszczeniem warstwami grubo-
$ci do 20cm;

Otwory okienek w szatni od strony zewnetrznej nalezy obrobié¢ przed ocie-
pleniem poprzez usunigcie luznych cegiel i uzupelnienie betonem ubyt-
kéw, a nastepnie wykonanie parapetéw zewnetrznych

Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych doprowadzi¢ do osuszenia $cian.
Prace prowadzi¢ w porze suchej, $ciany chroni¢ przed dodatkowym zawil-
goceniem.

Ocieplenie $cian powyzZej poziomu terenu:

rury spustowe, oprawy oswietleniowe, przewody pionowe instalacji od-
gromowej, tabliczki itp. zdemontowac, po zakonczeniu prac zamontowaé
ponownie

oczyszczenie powierzchni $ciany za pomocg drucianych szczotek oraz za-
gruntowanie podtoza wzmacniajgcymi preparatami;

wyznaczenie wysokosci cokotu i zamontowanie listwy cokotowej za po-
moc3a 3 kolkdéw na Imb; pomigedzy poszczegdlnymi odcinkami profili nale-
7y pozostawi¢ odstep ok. 3mm; w narozach $cian profile przykreci¢ pod
katem lub zastosowac specjalne profile narozne;
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nad przykrgconym profilem cokotu przyklei¢ 30cm szerokos$ci pas tkaniny
szklanej zachodzacej na profil cokolowy;

klejenie plyt styropianowych za pomocg metody punktowo- krawedziowej;
cokot ociepli¢ styrodurem lub styropianem EPS-200 grubosci 12cm, $ciany
powyzej cokotu ociepli¢ styropianem EPS-100 grubosci 15cm; plyty nale-
zy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejo-
nych; w narozach scian plyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebiaty;
plyty rozmiesci¢ w taki sposéb aby nie znajdowaly si¢ na przedtuzeniu
krawedzi otwordw okiennych i drzwiowych; plyty stosowaé¢ odpowiedniej
grubosci jednowarstwowe.

powierzchni¢ osciezy ociepli¢ pasami styropianu o przecietnej grubosci
2cm; styropian ocieplajacy oscieza powinien dokladni przylega¢ do phyt
styropianowych ocieplajacych $ciany; dolne o$cieze okienne ociepli¢ za-
chowujac pochylenie wynikajace z typu podokiennika;

plyty przy daszkach przyklejac tak, aby dochodzity do plyt od dotu i od go-
ry; styropian w styku sfazowac¢ lub wycigé w nim bruzde, ktérg po przykle-
jeniu siatki wypetni¢ silikonem;

szpary pomigdzy plytami szersze niz 2mm wypelnié¢ paskami styropianu
lub piankg poliuretanows, ewentualne nieréwnosci nalezy wyréwnaé po-
przez przetarcie papierem sciernym; plyty dokladnie oczyscié z powstalego
pylu;

nie wczesniej niz 24h od przyklejenia plyt nalezy wykonaé mechaniczne
mocowanie plyt; nalezy stosowac¢ taczniki rozprezne z wbijanym lub wkre-
canym trzpieniem; dlugo$¢ lacznika nalezy dobrac tak, aby byt osadzony w
$cianie na glebokos¢ 4ecm /w $cianie z elementow pelnych/ lub 9cm /w
Scianie z elementéw drazonych/; stosowaé 4-10 tgcznikéw na 1m?2 $ciany;
glowki tacznikow dokladnie zlicowaé z plaszezyzng styropianu i zaszpa-
chlowac masa klejgca;

przy narozach otworéw, na styropianie naklei¢ pod katem 45° kawatki
siatki o wymiarach co najmniej 20x30cm;

krawedzie otworow zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi.

warstwe zbrojacg wykona¢ za pomocs siatki z widkna szklanego zatopio-
nej w masie klejgeej; mas¢ nalezy nanosic¢ na plyty styropianowe i przecze-
sa¢ kielnig zebata 10x10mm; siatka powinna by¢ rownomiermie napieta,
nie wykazywa¢ sfaldowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejace;j; sa-
siednie pasy siatki uktada¢ na zaklad min. 10cm; do wysokosci 1,5m po-
wyzej poziomu gruntu nalezy zastosowa¢ dodatkowa warstwe siatki; po
wyschnigeciu warstwy zbrojacej, siatke wystajacg poza obrys profilu coko-
lowego obcig¢ rowno z jego dolng krawedzia;

na suchg warstwe zbrojaca nanies¢, za pomocg szczotki lub watka z ja-
gnigeej skory, jedng warstwe podkladu tynkarskiego w odcieniu kolory-
stycznym dostosowanym do koloru tynku;
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tynk akrylowy natozyé na wyschnigty podklad tynkarski /po 2-3 dniach/;
tynk nakladaé warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej; po doktadnym $ciagnieciu nadmiaru tynku, jego
powierzchnig zaciera¢ pionowo, poziomo lub kolidcie przy uzyciu pacy z
tworzywa sztucznego; na cokole wykona¢ tynk zywiczno- mineralny.

W przypadku koniecznosci przerwania prac po ulozeniu plyt styropiano-
wych, przy okresie dfuzszym niz 2 tygodnie, styki plyt izolacyjnych z $cia-
ng budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania wody
opadowej, tymczasowo wykonywanymi obrébkami.

Przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jako$¢ styropianu. Plyty pozotkte i o
pylacej powierzchni przeszlifowaé papierem $ciernym a nastepnie staran-
nie oczysci¢ z pyhu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawié
poprzez wycigcie uszkodzonego fragmentu plyty izolacyjnej i wstawienie
dokladnie dopasowanego nowego kawalka.

Wykonanie nowych rur spustowych i obrobek blacharskich:

montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze
parapetow po wykonaniu nowych przebié¢ przez gzymsy i daszki.

montaz nowych parapetow zewnetrznych dostosowanych do grubosci izo-
lacji $ciany; mocowanie parapetéw do $ciany wykona¢ przed ulozeniem na
scianie plyt izolacyjnych. Wszystkie parapety zewngtrzne z blachy ocyn-
kowanej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze brazowym /np. RAL 020 30 30/
Zaleca sig stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykaja-
cymi boczne krawedzie parapetéw. Zewngtrzna krawedz parapetu powinna
wychodzi¢ 4cm poza lico Sciany. Parapety po bokach nalezy zakonczyé
naktadkami w kolorze parapetu. W przypadku krepowania parapetéw z
blachy nalezy stosowa¢ pod parapetem uszczelnienia (pomiedzy parapetem
a ociepleniem). Boczne krawedzie parapetow muszg byé wygiete w ksztal-
cie litery C tak, aby woda splywajaca przez parapet nie miata moznosci
wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetu nalezy zdylatowac tasma
od ocieplenia. Na wszelkich stykach dwoch materiatéw o réznych wspot-
czynnikach rozszerzalnosci cieplnej zastosowaé uszezelniacz poliuretano-
wy lub silikonowy do stosowania na zewnatrz.

Na wszystkich murkach ogniowych wykonaé¢ nowe obrébki blacharskie.
Drzwiczki do skrzynek elektrycznych itp. wymieni¢ na nowe z blachy po-
wlekanej w kolorze balustrad.

Remont instalacji odgromowej:

nalezy odbudowa¢ instalacje odgromowa /pionowa/ na $cianach budynku;
instalacje odgromowsg wykona¢ z preta ocynkowanego o $rednicy 8mm w
rurach winidurowych o grubosci $cianki min. 5Smm /pod warstwg dociepla-
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jaca/ i zamontowa¢ puszki z PCV do zlgcz kontrolnych; pionowe przewo-
dy uziemiajgce i poziome uziomy wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn
40x4mm w wykopie o glebokosci 0,6m. Jezeli projekt branzowy okresla
inaczej to wykona¢ zgodnie z projektem branzowym,

Remont tarasu

Scianke oporowa przy schodach wej Sciowych na taras od strony kottowni
nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowa wg opisu wykonania studzienek piwnicz-
nych /bez fazowania/

Wszystkie okladziny murkéw przytarasowych nalezy rozebraé i wykonaé
nowe tynki oraz fakture z marmolitu w kolorze uzgodnionym z inwesto-
rem

Istniejace czapki rozebra¢ i wykona¢ nowe z betonu klasy ¢ 25/30. Pokry¢
marmolitem. Na murku ostaniajacym taras nad piwnica wykonaé czapke
40x10cm przesunigta na zewnatrz celem ostonigcia styropianu ocieplaja-
cego Sciany piwnicy. Czapke w tej czesei zakotwi¢ w murku za pomocs
wklejonych kotew ¢ 8 co 0,5m. Na pozostalych murkach czapki wykonaé
wielko$ci takiej jak istniejace.

Rury odwadniajgce wymieni¢ na nowe.

Opaski i utwardzenia:

Od strony zachodniej oraz pétnocnej za pochylnig wykonaé nowe opaski z
kostki betonowej brukowej gruboscei 6cm na szerokos$ci 50cm, na podsypce
cementowo- piaskowej grubosci 3cm i warstwie filtracyjnej z piasku gru-
bosci 10cm; opaska ze spadkiem od budynku 1% z zabezpieczeniem kra-
wedzi obrzezami chodnikowymi 30x8cm na fawie betonowej; w miejscach
odplywu rur spustowych zamontowaé kanaty $ciekowe.

Istniejgce od strony wschodniej i potudniowej budynku utwardzenia beto-
nowe i chodnik z kostki brukowej ze wzgledu na konieczno$¢ odkopania
fundamentoéw rowniez nalezy rozebra¢, a nastepnie odbudowaé calosé z
kostki brukowej tak jak opaski

W przypadku naruszenia przy wykonywaniu wykop6éw istniejacych no-
wych chodnikow nalezy po zakonczeniu prac odbudowac je.

Roboty rézne

Balustrady przy schodach zewngtrznych po wschodniej stronie budynku
oraz stare balustrady przy wejsciu gldéwnym rozebrac i wykona¢ nowe, ta-
kie jak przy pochylni. Balustrady malowane proszkowo w kolorze istnieja-
cych.

Stupy podtrzymujace daszek nad wejsciem gléwnym oczysci¢ i pomalo-
wac tak jak balustrady.
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Daszki betonowe i gzymsy poza obrysem ocieplenia — zaszpachlowaé

ewentualne ubytki w tynkach i pomalowaé farbg akrylowa w kolorze ele-
wacji.

Schody do archiwum - istniejace plytki nalezy sku¢ i obtozyé¢ plytkami

gresowymi gr. min. 8mm wodo i mrozoodpornymi na kleju elastycznym o
antyposlizgowosci R 13. Tynki na ptycie schodowej naprawié, uzupetnié
ubytki i pomalowaé, po stronie policzkowej natozy¢ marmolit.

UWAGA 1 :

WSZEDZIE, GDZIE WSKAZANO OKRESLONY, CO DO NAZWY LUB
GATUNKU PRODUKT LUB PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE
ZASTOSOWANIE  INNYCH  PRODUKTOW O  PARAMETRACH
TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH
/NIE GORSZYCH NIZ WSKAZANE.

UWAGA 2 :

ZGODNIE Z ZASADAMI | PRAKTYKA WYKONYWANIA PROJEKTOW
REMONTOW OBIEKTOW ISTNIEJACYCH, NIEMOZLIWE JEST PODANIE
W DOKUMENTACJI PEENEGO, ABSOLUTNEGO ZAKRESU REMONTU.
PODCZAS  PRAC, MIMO  SPORZADZENIA  INWENTARYZACJI
BUDOWLANEJ | DOtOZENIA SZCZEGOLNEJ STARANNOSCI PRZY
USTALANIU STANU FAKTYCZNEGO OBIEKTU, UJAWNIAJA SIE
KONIECZNOSCI ZWIEKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA ZAKRESU LUB
CZYNNOSCI | OBMIARU, ROZNA MOZE BYC  TAKZE
PRACOCHEONNOSC. NIEKTORE DECYZJE PROJEKTOWE MOGA BYC
PODJETE DOPIERO PODCZAS REALIZACJI ROBOT, PO DEMONTAZU,
WYBURZENIACH | ODKRYCIU KONSTRUKCJI | INSTALACJI
ISTNIEJACYCH. WSZELKIE NIEJASNOSC! POWSTALE PODCZAS
REALIZACJI WINNY BYC ZGtASZANE DO DECYZJI | ROZWIAZANIA
BRANZOWYM INSPEKTOROM NADZORU | NADZORU AUTORSKIEGO W
TRYBIE ROBOCZYM. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI! WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT, POLSKIMI NORMAMI, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI
BHP [ INNYMI ODNOSNYMI.



