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ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.. Rozbudowa imodernizacja
oczyszczalni Sciekow w Odrzywole prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) —zwanej dalej ustawa.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacy dokonuje nastepujgcych zmian w tresci SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA:

1) pkt 8 SWZ, otrzymuje nastepujgce brzmienie:
Zamawiajgoy przed zioZzeniem oferly zaleca odbycie wizji lokalnej oraz sprawdzenie dokumentacji

projektowe) niezbedne] do realizacji zamdwienia znajdujgeef sie na migjscu u Zamawigjigeego,
Wszysikie dokumenty {dokumentacja projektowa) zwigzane z realizacjia przedmiotu zamdwienia
zostaly opublikowane na stronie internetowsf (piatformie) prowadzacego postepowanie.

Miefsce wizji lokaine/: oczyszczainia Sciekéw w Odrzywole ziokalizowana na dziatkach nr 602, 603,
604, 805, 506.

Zaleca sig, aby wizja lokaina obyfa sie w ferminie do dnia; 18.03.2022 roku w godzinach 8§:00
a 15:00, celem uzyskania peinego ogladu przedmiotu zaméwienia | zicZzenia oferty w terminie
podanyin przez zamawiajaceqo.

Wizja lokaina odbedzie sie z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zgfaszenie  checi  wziecla  udziatu  w  wizfi  lokalne] naleiy przesfa¢ na  adres email
mmatuszezak@odrzywol ey lub tel. (48) 6718057 w.47 do p. Marka Matuszczaka.’

2) pkt 20 ust. 1 SWZ, otrzymuje nastepujgce brzmienie:
.1 Wykonawca bedzie zwiazany ofertg przez okres 30 dnitj. do dnia 19.04.2022 r.”

3) pkt 23 ust. 6 SWZ, otrzymuje nastepujgce brzmienie:
,6. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 11.03.2022 r. do godz.

11:60.”

4) pkt 23 ust. 8 SWZ, otrzymuje nastepujace brzmienie:

8. Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po upfywie terminu skladania ofert, nie péZniej niz nasiepnego
dnia po dniu, w ktdrym uplynaf termin skiadania ofert . w dniu 11.03.2022 r. o godz. 12:00 poprzez
odszyfrowanie ofert wozytanych na Platforme hiips:/pzp.odrzywol.eu

5) § 7 ust. 5 Zalgcznika nr 4 do SWZ, otrzymuje nastepujgce brzmienie:

5. Podstawe do rozliczenia przej$ciowego stanowic bedzie faktura czesciowa za wykonane
roboty budowlane wystawiona przez Wykonawce nie czesciej niz jeden raz w miesiacu, na
podstawie procentowego zaawansowania robSt potwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru.
Procentowe zaawansowanie robct liczone bedzie jako uSrednione procentowe zaawansowanie
wszystkich wykonanych robot, wraz z  zalgczonym  protokofem  czesciowym  odbiory  robot
podpisanym przez kierownika budowy i zatwierdzonym przez inspekiora nadzoru inwestorskiego.”

Kolorem niebieskim zaznaczono wprowadzone zmiany.

Wprowadzone zmiany stajg sie integralng czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw oraz powinny by¢
uwzglednione przez Wykonawcéw w trakcie przygotowywania oferty w frzedmiotowym postepowaniu.




