

Znak sprawy: IT-2710.07.2022

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole** prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) –zwanej dalej ustawą.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

1) pkt 8 SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca odbycie wizji lokalnej oraz sprawdzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zamówienia znajdującej się na miejscu u Zamawiającego.

Wszystkie dokumenty (dokumentacja projektowa) związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały opublikowane na stronie internetowej (platformie) prowadzącego postępowanie.

Miejsce wizji lokalnej: oczyszczalnia ścieków w Odrzywole zlokalizowana na działkach nr 602, 603, 604, 605, 606.

Zaleca się, aby wizja lokalna odbyła się w terminie do dnia: **18.03.2022 roku w godzinach 8:00 a 15:00**, celem uzyskania pełnego oglądu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty w terminie podanym przez zamawiającego.

Wizja lokalna odbędzie się z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w wizji lokalnej należy przesłać na adres email: [mmatuszczak@odrzywol.eu](mailto:mmatuszczak@odrzywol.eu) lub tel. (48) 6716057 w.47 do p. Marka Matuszczaka.”

2) pkt 20 ust. 1 SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia **19.04.2022 r.**”

3) pkt 23 ust. 6 SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **11.03.2022 r. do godz. 11:00.**”

4) pkt 23 ust. 8 SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **11.03.2022 r. o godz. 12:00** poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformę <https://pzp.odrzywol.eu>.”

5) § 7 ust. 5 Załącznika nr 4 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Podstawę do rozliczenia przejściowego stanowić będzie faktura częściowa za wykonane roboty budowlane wystawiona przez Wykonawcę nie częściej niż **jeden raz w miesiącu**, na podstawie procentowego zaawansowania robót potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru. Procentowe zaawansowanie robót liczone będzie jako uśrednione procentowe zaawansowanie wszystkich wykonanych robót, wraz z załączonym protokołem częściowym odbioru robót podpisanym przez kierownika budowy i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.”

Kolorem niebieskim zaznaczono wprowadzone zmiany.

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków oraz powinny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania oferty w przedmiotowym postępowaniu.

**WÓJT**  
**mgr Marian Kmiecik**

( podpis kierownika jednostki zamawiającej )