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1.Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych - „Przebudowa i remont istniejącego 

budynku OSP w Kłonnej na działce nr ewid. 745, 746, 747, 748/1, obręb 0006 Kłonna, jednostka ewid. 

142304_2 Odrzywół, gm. Odrzywół.”  

1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.1 
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 
pozabudżetowych. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robot objętych 
specyfikacjami technicznymi  

1.4 Podstawowe określenia 
Ilekroć w SST jest mowa o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
określenia zawarte w niniejszej SST zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  Budowlane -tekst jednolity 
Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z późniejszymi zmianami. 
 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

2.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty zgodnie  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

2.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST, dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczenia w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien być powiadomiony Inspektor Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe z uwzględnieniem 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia 
zabezpieczające jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, itp. Koszt zabezpieczenia placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został włączony w cenę umowną. 



2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywanych prac  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować zasady ochrony środowiska w czasie trwania kontraktu. 

2.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – zapewnienia i utrzymania w 
gotowości sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi 
przepisami p-poż. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 

2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem. W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i właścicieli podziemnego uzbrojenia. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnią ziemi wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał  prac w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni personelowi odpowiednią odzież ochronną 
oraz niezbędny do wykonania prac sprawny sprzęt mechaniczny. Uznaje się że wszelkie koszty związane z bhp 
nie podlegają dodatkowej zapłacie. 

2.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są związane z robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas 
prowadzenia robót. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy  podczas prowadzenia robót budowlanych. 
              

             3. Materiały 

             3.1 Źródła uzyskania materiałów  
             Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące zamawiania i zakupu  materiałów 
i urządzeń zabudowywanych w budynku. Inspektor Nadzoru winien otrzymywać cyklicznie aprobaty 
techniczne zabudowywanych materiałów i urządzeń. Materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami i certyfikatami technicznymi jakości wyrobu. 

             3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 

             3.3.Wariantowe stosowanie materiałów 
  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3.4 Kable i przewody elektryczne 
Zastosowane kable energetyczne o napięciu 1 kV muszą posiadać atesty i ich długości należy dostosować do 
zapotrzebowania, aby uniknąć zbędnych połączeń. Przewody o napięciu 750 V układane i mocowane w 
sposób trwały i w przypadku przechodzenia przez ściany z zapasem w celu uniknięcia zbędnych naprężeń. 
Wszystkie kable i przewody należy prowadzić przez przeznaczone do tego celu przepusty, które należy 
następnie uszczelnić. Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące należy stosować 
miedź, liczba żył: 3, 4, 5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną 
do układania na stałe, w osłonach lub bez, mocowanych bezpośrednio do podłoża w korytkach, a także 
natynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 



3.5 Wyposażenie rozdzielnic 
Istniejącą rozdzielnicę wyposażyć w wyłączniki nadprądowe i przekaźniki różnicowo-prądowe. Rozdzielnica 
wyposażona w system odrębnych zacisków ochronnych PE i roboczych N. 

3.6 Osprzęt i oprawy 
Osprzęt w budynku zgodnie z projektem. Osprzęt podtynkowy. 
 

              4. Sprzęt 
 

              Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt winien być zgodny z ofertą  Wykonawcy pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub programie organizacji  robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. Sprzęt winien być sprawny technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania 
danego typu robót. 
 

                5. Transport 

              5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
 

              6. Kontrola jakości robót 

                   6.1 Program zapewnienia jakości  
  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowania programu zapewnienia jakości wykonanych prac  
  do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
  Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
  - organizację wykonania w tym terminy rozpoczęcia zakończenia i sposobu wykonania robót  
  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot 
  - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
  - wykaz zespołów roboczych  wraz z kwalifikacjami  personelu                  
  - system proponowanej kontroli jakości 
  - wyposażenie w sprzęt i aparaturę pomiarową 
  - sposób gromadzenia danych pomiarowych.                

              6.2 Badania i pomiary 
              Wszystkie pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki pomiarów elektrycznych po sporządzeniu raportów 
przedstawione zostaną Inspektorowi nadzoru.  Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli. Z chwilą stwierdzenia niewiarygodności jakości wykonanych 
oględzin lub pomiarów   Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium badań 
niezgodnych parametrów materiałów i urządzeń. Koszty badań zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje 
Wykonawca o ile okażą się niezgodne z danymi przedstawionymi przez Wykonawcę. 

              6.3 Certyfikaty i deklaracje 
              Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały i urządzenia posiadające znak bezpieczeństwa 
oraz jakość określoną Polskimi Normami znajdującymi się w wykazie wyrobów. Jakikolwiek materiały lub 
urządzenia nie spełniające w/w wymagań będą odrzucone. 
 

              7. Dokumenty budowy 

              7.1 Dziennik budowy 
         Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od  przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika  budowy zgodnie z & 
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót zgodnie  z cytowanym wyżej przepisem. 



              7.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z     
elementów prac. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie . 

              7.3 Dokumenty budowy 
              - pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 
              - protokoły przekazania placu budowy, 
              - umowy cywilnoprawne, 
              - protokoły odbioru robót, 
              - protokoły narad i ustaleń, 
              - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
              Wszelkie dokumenty budowy dostępne są do wglądu dla Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego 
 

8. Obmiar robót 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy 
udziale Inspektora Nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min. 3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane 
są do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie. 
 

              9. Odbiór robót 

               9.1Rodzaje odbioru robót 
              - odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu, 
              - odbiór częściowy, 
              - odbiór końcowy, 
              - odbiór pogwarancyjny.   

              9.2 Odbiór robót zanikających 
              Odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych prac 
oraz ilości zgodnie z jednostkami przyjętymi w kosztorysie ofertowym. Jakość oraz ilość wykonanych prac 
ocenia Inspektor nadzoru sporządzając protokół który stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru 
końcowego. 

              9.3 Odbiór częściowy 
              Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych prac. Odbioru częściowego robót dokonuje  się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru końcowego. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

              9.4 Odbiór końcowy 
              Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do zakresu i 
jakości robót. Zakończenie robót zgłasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika budowy. Odbiór ostateczny 
dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów (wspomnianych wcześniej). 

              9.5 Odbiór pogwarancyjny 
              Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które  
ujawnią się w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4. 
 

              10. Podstawa płatności 
                

              10.1 Ustalenia ogólne 
              Podstawę do zapłaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokół odbioru końcowego, a warunki płatności 
zawarte są w umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego. 
 



11. Opis instalacji elektrycznej 

11.1 Kwalifikacje pracowników prowadzących roboty 
Wykonawca robót powinien zapewnić odpowiednie kwalifikacje pracowników realizujących zakres prac do 
wykonania.  

11.2 Roboty montażowe instalacji 
Robotami budowlanymi instalacji elektrycznej powinna kierować osoba z uprawnieniami budowlanymi w 
zakresie robót elektroinstalacyjnych, natomiast roboty montażowe instalacji powinny prowadzić osoby 
posiadające uprawnienia budowlane w zakresie robót instalacyjno–elektrycznych oraz posiadać świadectwo 
kwalifikacji grupy dozoru do 1 kV. Prace kontrolno-pomiarowe powinni wykonywać pracownicy posiadający 
grupę pomiarową do 1 kV. 

11.3 Roboty kablowe i instalacyjne 
Roboty kablowe w budynku należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dotyczącymi układania kabli nn, 
zaleceniami producenta i ogólnymi wytycznymi instalacyjnymi. Instalacje należy wykonywać według zaleceń 
projektowych, pod sufitem w korytkach instalacyjnych, bądź pod tynkiem przy podejściach do urządzeń i 
osprzętu. 

ZASILANIE OBIEKTU 

Budynek zasilany jest z istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia poprzez złącze licznikowe ZL-1 
zlokalizowane na ścianie budynku OSP. Ze złącza wyprowadzona jest wewnętrzna linia zasilania (WLZ) 
w kierunku tablicy TG. 

PROWADZENIE OKABLOWANIA 

Wewnątrz budynku kable elektryczne należy układać w korytkach kablowych mocowanych do ściany lub w 
tynku. Kable należy układać w poziomie i pionie. Przejścia kabli i przewodów przez ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej elementu, przez który przechodzą. 

TABLICA ELEKTRYCZNA TG 

Aparaty zabezpieczające i łączeniowe: wyłączniki nadprądowe samoczynne modułowe o zwarciowej zdolności 
łączeniowej 6kA i prądzie znamionowym wg obciążenia. Wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie 
znamionowym 25A, prąd znamionowy różnicowy 30mA, napięcie znamionowe 230V/400V, 50Hz. 
Przed przystąpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania ilość aparatów 
modułowych z rysunkami. 

INSTALACJA SIŁY I  GNIAZD WTYCZKOWYCH 

Instalacja gniazd 

Instalacje należy wykonać przewodami kabelkowymi i kablami z żyłami miedzianymi na napięcie izolacji 750 V 
spełniającymi dyrektywę CPR. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z tablicy TG. Przewody należy 
układać w korytach kablowych lub w tynku.  
 

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 

Ze względu na podział istniejącego pomieszczenia rekreacji istniejące oprawy w nowo projektowanym 
pomieszczeniu 1.04 należy wydzielić od istniejącego zasilania i przepiąć do nowego łącznika zlokalizowanego 
przy wejściu do pomieszczenia. Zasilanie łącznika wykonać z istniejącego obwodu oświetlenia. W puszce 
umieścić wyłącznik czasowy, z którego zasilić wentylator edm oraz nagrzewnicę. Dodatkowo w 
pomieszczeniach 1.03, 1.08 oraz 1.09 wyprowadzić przewody do wentylatorów edm. W puszkach łączników 
zabudować wyłączniki czasowe, które zasilą wentylatory edm. Wyłączniki czasowe umożliwią uruchomienie 
się wentylatorów i nagrzewnicy od 1s do 5min po włączeniu oświetlenia. Regulację wykonuje się trymerem 
"opóźnienie" za pomocą małego śrubokręta. Wentylatory i nagrzewnica zatrzymają się w czasie od 1s do 
90min po wyłączeniu się oświetlenia. Ten czas ustawia się za pomocą miniaturowego przełącznika zgodnie z 



tabelą producenta i trymera "odliczaniem" za pomocą małego śrubokręta. Zasilanie wykonać przewodami 
YDY 3x1,5 mm

2
 z istniejącej instalacji oświetlenia na napięcie izolacji 750V. Przewody należy układać w tynku. 

W pomieszczeniach załączanie oświetlenia odbywać się będzie indywidualnie wyłącznikami. 
UWAGA! 

Sterowanie czasowe zaprogramować po konsultacji z Inwestorem. 
 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz zewnętrzne WLZ pracuje w układzie sieciowym TN-S z wydzielonym 
przewodem. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg PN-IEC 60364–4 Ochrona przed dotykiem 
pośrednim. 
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, 
przewodów i urządzeń.  
Dodatkową ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji zastosowane zostanie samoczynne  
wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych, bezpieczników topikowych, 
wyłączników instalacyjnych i różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA. 
 

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 

Do głównej szyny uziemiającej należy podłączyć wszystkie metalowe elementy oraz metalowe korytka 
kablowe (w przypadku ich montażu) za pomocą linki LgY 6mm

2
. 

 
12.   KONTROLA PROWADZONYCH ROBÓT MONTAŻOWYCH 

       12.1   Nadzór inwestorski 
       W trakcie prowadzenia prac Inwestor powinien zabezpieczyć nadzór inwestorski, pozwalający na kontrolę 
nad jakością i kolejnością wykonywanych prac, co pozwoli na właściwą koordynację robót. Wpłynie to na 
szybkość prac i ich dobrą jakość. 
 

       12.2. Odbiory częściowe i pomiary sprawdzające 
       W czasie prowadzonych prac należy stosować tak zwane odbiory etapowe międzyoperacyjne, które 
pozwolą na uniknięcie pomyłek i błędów montażowych. Takie odbiory należy przeprowadzać po zakończeniu 
określonych prac, np. ziemnych przed przystąpieniem do układania kabli, czy po montażu instalacji 
podtynkowej. 
 

13. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA 

13.1 Dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu prac Wykonawca misi przekazać Inwestorowi kompletną dokumentację powykonawczą, na 
którą składają się następujące dokumenty: 

- zaktualizowany projekt techniczny powykonawczy, 

- komplet protokołów robót montażowych, 

- protokoły uruchomienia urządzeń i aparatury, 

- protokoły dotyczące prawidłowego działania głównego wyłącznika pożarowego, 

- komplet świadectw jakości, kart gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, 

- protokoły uziemienia, 

- protokoły izolacji kabli i przewodów, 

- protokoły badania ochrony przeciwporażeniowej, 

- oświadczenia pisemne wykonawców stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami, 

- dokumenty prawne i dokumentację geodezyjną, 

- wszystkie pozostałe dokumenty specjalistyczne i wynikające ze specyfiki prowadzonych robót. 

13.2 Odbiór końcowy 
 



Odbiór końcowy odbywa się na pisemny wniosek Wykonawcy, w którym stwierdza fakt zakończenia prac 
zgodnie z umową. Wykonawca musi przygotować wykonany obiekt do odbioru końcowego. Zgłasza 
Inwestorowi zakończenie robót montażowych i przeprowadza uruchomienie instalacji i urządzeń. 
Przygotowuje dokumentację odbiorową i przekazuje obiekt komisji wyznaczonej przez Inwestora.  
 

13.3 Przekazanie do eksploatacji 
Po podpisaniu protokołu odbioru następuje przekazanie obiektu Inwestorowi do eksploatacji. Wykonawca 
powinien przeszkolić przyszłą obsługę wskazaną przez Inwestora. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi 
Zamawiającemu zgodnie z podpisaną umową, co powinno być odnotowane w protokole odbioru. 
 

14.  NORMY I PRZEPISY 
  

      Wszystkie roboty montażowe i instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

      Wykaz norm branżowych obecnie obowiązujących: 
-  PN-IEC 60364-4-41 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
-  PN-IEC 60364-4-42 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
-  PN-IEC 60364-4-43 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
-  PN-IEC 60364-4-45 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
-  PN-IEC 60364-4-46 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
-  PN-IEC 60364-4-47 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających   bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
-  PN-IEC 60364-4-443 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
-  PN-IEC 60364-4-473 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 
-  PN-IEC 60364-4-481 1994  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów  zewnętrznych.. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od    wpływów zewnętrznych. 
-  PN-IEC 60364-4-482 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.. Ochrona 
przeciwpożarowa. 
- PN-IEC 60364-5-51 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
- PN-IEC 60364-5-53 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
- PN-IEC 60364-5-54 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.. 
- PN-IEC 60364-5-56 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
- PN-IEC 60364-5-537 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia  do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
- PN-IEC 60364-6-61 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. 
 - PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
 - PN-EN 12464-1 2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I–miejsca pracy we wnętrzach. 
 - PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
 - PN-EN 50172 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
 - PN-E-08350-14 Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja  systemów sygnalizacji 
pożarowej. 



- Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót  budowlano-montażowych -Tom V-Instalacje elektryczne. 
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. 
- Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych. 
- Prawo Budowlane. 
- Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III. Konstrukcje stalowe. 
-  PN-EN 10025. Norma wieloarkuszowa. Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 
-  PN-EN62446-l:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i 
utrzymania - Część 1: Systemy podłączone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzór. 
 


