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1.Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdét w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych - ,,Przebudowa i remont istniejgcego
budynku OSP w Klonnej na dziatce nr ewid. 745, 746, 747, 748/1, obreb 0006 Ktonna, jednostka ewid.
142304_2 Odrzywoft, gm. Odrzywét.”

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt.1.1
Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze $rodkow
pozabudzetowych.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi

1.4 Podstawowe okreslenia
llekro¢ w SST jest mowa o obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
okreslenia zawarte w niniejszej SST zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane -tekst jednolity
Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z pdzniejszymi zmianami.

2. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

2.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodnie
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

2.3 Zgodnosc¢ robdét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST, dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym w nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczenia w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien by¢ powiadomiony Inspektor Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowaq i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe z uwzglednieniem
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia
zabezpieczajgce jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcdw, itp. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze zostat wtgczony w cene umowna.



2.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywanych prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac zasady ochrony srodowiska w czasie trwania kontraktu.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych — zapewnienia i utrzymania w
gotowosci sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane zgodnie z odpowiednimi
przepisami p-poz. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo personel Wykonawcy.

2.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem. W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i wtascicieli podziemnego uzbrojenia. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnig ziemi wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8 Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni personelowi odpowiednig odziez ochronng
oraz niezbedny do wykonania prac sprawny sprzet mechaniczny. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z bhp
nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktére sg zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas
prowadzenia robét. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas prowadzenia robét budowlanych.

3. Materiaty

3.1 Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczgce zamawiania i zakupu materiatow
i urzadzen zabudowywanych w budynku. Inspektor Nadzoru winien otrzymywaé cyklicznie aprobaty
techniczne zabudowywanych materiatéw i urzgdzen. Materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami i certyfikatami technicznymi jakosci wyrobu.

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3.3.Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.4 Kable i przewody elektryczne

Zastosowane kable energetyczne o napieciu 1 kV muszg posiada¢ atesty i ich dtugosci nalezy dostosowac do
zapotrzebowania, aby unikngé¢ zbednych potaczen. Przewody o napieciu 750 V uktadane i mocowane w
sposob trwaty i w przypadku przechodzenia przez Sciany z zapasem w celu unikniecia zbednych naprezen.
Wszystkie kable i przewody nalezy prowadzi¢ przez przeznaczone do tego celu przepusty, ktére nalezy
nastepnie uszczelnié. Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogéw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzace nalezy stosowad
miedz, liczba zyt: 3, 4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac¢ izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng
do uktadania na state, w ostonach lub bez, mocowanych bezposrednio do podtoza w korytkach, a takze
natynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.



3.5 Wyposazenie rozdzielnic
Istniejgcg rozdzielnice wyposazy¢ w wytaczniki nadpradowe i przekazniki réznicowo-prgdowe. Rozdzielnica
wyposazona w system odrebnych zaciskéw ochronnych PE i roboczych N.

3.6 Osprzet i oprawy
Osprzet w budynku zgodnie z projektem. Osprzet podtynkowy.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet winien byé zgodny z ofertg Wykonawcy pod
wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub programie organizacji robét zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania
danego typu robét.

5. Transport

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzagdzen.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowania programu zapewnienia jako$ci wykonanych prac
do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania w tym terminy rozpoczecia zakonczenia i sposobu wykonania robét
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespotdw roboczych wraz z kwalifikacjami personelu
- system proponowanej kontroli jakosci
- wyposazenie w sprzet i aparature pomiarowg
- sposob gromadzenia danych pomiarowych.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki pomiardw elektrycznych po sporzadzeniu raportéw
przedstawione zostang Inspektorowi nadzoru. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli. Z chwilg stwierdzenia niewiarygodnosci jakosci wykonanych
ogledzin lub pomiaréw Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium badan
niezgodnych parametréw materiatdw i urzadzen. Koszty badan zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje
Wykonawca o ile okazg sie niezgodne z danymi przedstawionymi przez Wykonawce.

6.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty i urzadzenia posiadajgce znak bezpieczenstwa
oraz jakos¢ okreslong Polskimi Normami znajdujgcymi sie w wykazie wyrobdw. Jakikolwiek materiaty lub
urzgdzenia nie spetniajgce w/w wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z &
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezgco i dotyczy¢ beda przebiegu robét zgodnie z cytowanym wyzej przepisem.



7.2 Ksigzka obmiardéw
Ksigzka obmiaréw roboét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie .

7.3 Dokumenty budowy
- pozwolenie na budowe/zgtoszenie,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty narad i ustalen,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszelkie dokumenty budowy dostepne sg do wglgdu dla Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego

8. Obmiar roboét

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robdét. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min. 3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane
sg do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie.

9. Odbidr robot

9.1Rodzaje odbioru robét
- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych przykryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbior koncowy,
- odbidr pogwarancyjny.

9.2 Odbidr robdt zanikajgcych
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych przykryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych prac
oraz ilosci zgodnie z jednostkami przyjetymi w kosztorysie ofertowym. Jakos¢ oraz ilos¢ wykonanych prac
ocenia Inspektor nadzoru sporzgdzajac protokdt ktdry stanowié bedzie zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego.

9.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci wykonanych prac. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru koncowego. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.

9.4 Odbidr koncowy
Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do zakresu i
jakosci robét. Zakonczenie robét zgtasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika budowy. Odbiér ostateczny
dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego po przedstawieniu przez Wykonawce
stosownych dokumentéw (wspomnianych wczesniej).

9.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4.

10. Podstawa ptatnosci
10.1 Ustalenia ogdlne

Podstawe do zaptaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokdét odbioru koricowego, a warunki ptatnosci
zawarte sg w umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego.



11. Opis instalacji elektrycznej

11.1 Kwalifikacje pracownikéw prowadzacych roboty
Wykonawca robét powinien zapewni¢ odpowiednie kwalifikacje pracownikéw realizujgcych zakres prac do
wykonania.

11.2 Roboty montazowe instalacji
Robotami budowlanymi instalacji elektrycznej powinna kierowac¢ osoba z uprawnieniami budowlanymi w
zakresie robét elektroinstalacyjnych, natomiast roboty montazowe instalacji powinny prowadzi¢ osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w zakresie robdt instalacyjno—elektrycznych oraz posiadac¢ $wiadectwo
kwalifikacji grupy dozoru do 1 kV. Prace kontrolno-pomiarowe powinni wykonywaé pracownicy posiadajacy
grupe pomiarowa do 1 kV.

11.3 Roboty kablowe i instalacyjne
Roboty kablowe w budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dotyczacymi uktadania kabli nn,
zaleceniami producenta i ogdlnymi wytycznymi instalacyjnymi. Instalacje nalezy wykonywac¢ wedtug zalecen
projektowych, pod sufitem w korytkach instalacyjnych, badz pod tynkiem przy podejsciach do urzadzen i
osprzetu.

ZASILANIE OBIEKTU

Budynek zasilany jest z istniejgcej sieci napowietrznej niskiego napiecia poprzez ztgcze licznikowe ZL-1
zlokalizowane na scianie budynku OSP. Ze ztgcza wyprowadzona jest wewnetrzna linia zasilania (WLZ)
w kierunku tablicy TG.

PROWADZENIE OKABLOWANIA

Wewnatrz budynku kable elektryczne nalezy ukfada¢ w korytkach kablowych mocowanych do sciany lub w
tynku. Kable nalezy uktada¢ w poziomie i pionie. Przejécia kabli i przewodéw przez Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej elementu, przez ktory przechodza.

TABLICA ELEKTRYCZNA TG

Aparaty zabezpieczajace i tgczeniowe: wytaczniki nadprgdowe samoczynne modutowe o zwarciowej zdolnosci
taczeniowej 6kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie
znamionowym 25A, prad znamionowy réznicowy 30mA, napiecie znamionowe 230V/400V, 50Hz.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilos¢ aparatéw
modutowych z rysunkami.

INSTALACJA SItY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi i kablami z zytami miedzianymi na napiecie izolacji 750 V
spetniajgcymi dyrektywe CPR. Obwody bedg wyprowadzone bezposrednio z tablicy TG. Przewody nalezy
uktada¢ w korytach kablowych lub w tynku.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Ze wzgledu na podziat istniejgcego pomieszczenia rekreacji istniejgce oprawy w nowo projektowanym
pomieszczeniu 1.04 nalezy wydzieli¢ od istniejgcego zasilania i przepig¢ do nowego tgcznika zlokalizowanego
przy wejsciu do pomieszczenia. Zasilanie tgcznika wykonac z istniejgcego obwodu oswietlenia. W puszce
umiesci¢ wytgcznik czasowy, z ktorego zasilic wentylator edm oraz nagrzewnice. Dodatkowo w
pomieszczeniach 1.03, 1.08 oraz 1.09 wyprowadzi¢ przewody do wentylatorow edm. W puszkach tacznikéw
zabudowac wytgczniki czasowe, ktére zasila wentylatory edm. Wytgczniki czasowe umozliwig uruchomienie
sie wentylatoréw i nagrzewnicy od 1s do 5min po wtaczeniu oswietlenia. Regulacje wykonuje sie trymerem
"opdznienie" za pomocy matego srubokreta. Wentylatory i nagrzewnica zatrzymajg sie w czasie od 1s do
90min po wytgczeniu sie oswietlenia. Ten czas ustawia sie za pomocg miniaturowego przetacznika zgodnie z



tabelg producenta i trymera "odliczaniem" za pomocg matego srubokreta. Zasilanie wykonaé¢ przewodami
YDY 3x1,5 mm’ z istniejgcej instalacji osSwietlenia na napiecie izolacji 750V. Przewody nalezy uktadaé w tynku.
W pomieszczeniach zataczanie oswietlenia odbywac sie bedzie indywidualnie wytacznikami.
UWAGA!
Sterowanie czasowe zaprogramowac po konsultacji z Inwestorem.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz zewnetrzne WLZ pracuje w uktadzie sieciowym TN-S z wydzielonym
przewodem. System ochrony od porazen pragdem elektrycznym wg PN-IEC 60364—4 Ochrona przed dotykiem
posrednim.

Jako podstawowa ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje robocza i ochronng kabli,
przewodow i urzadzen.

Dodatkowa ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym w instalacji zastosowane zostanie samoczynne
wylgczenie zasilania za pomocg wytacznikdw nadmiarowo pradowych, bezpiecznikow topikowych,
wytgcznikow instalacyjnych i réznicowopradowy o pradzie zadziatania 30 mA.

POLACZENIA WYROWNAWCZE

Do gtéwnej szyny uziemiajacej nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy oraz metalowe korytka
kablowe (w przypadku ich montazu) za pomoca linki LgY 6mm?®.

12. KONTROLA PROWADZONYCH ROBOT MONTAZOWYCH

12.1 Nadzér inwestorski
W trakcie prowadzenia prac Inwestor powinien zabezpieczy¢ nadzér inwestorski, pozwalajgcy na kontrole
nad jakoscig i kolejnoscig wykonywanych prac, co pozwoli na wtasciwg koordynacje robdét. Wptynie to na
szybkos¢ praciich dobrg jakos¢.

12.2. Odbiory czesciowe i pomiary sprawdzajace
W czasie prowadzonych prac nalezy stosowac tak zwane odbiory etapowe miedzyoperacyjne, ktore
pozwolg na unikniecie pomytek i btedéw montazowych. Takie odbiory nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu
okreslonych prac, np. ziemnych przed przystgpieniem do uktadania kabli, czy po montazu instalacji
podtynkowe;j.

13. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKOWANIA

13.1 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac Wykonawca misi przekaza¢ Inwestorowi kompletng dokumentacje powykonawczg, na
ktorg sktadajg sie nastepujgce dokumenty:

zaktualizowany projekt techniczny powykonawczy,

komplet protokotéw rob6t montazowych,

protokoty uruchomienia urzadzen i aparatury,

protokoty dotyczace prawidtowego dziatania gtéwnego wytgcznika pozarowego,

komplet swiadectw jakosci, kart gwarancyjnych wbudowanych urzadzen,

protokoty uziemienia,

protokoty izolacji kabli i przewodéw,

protokoty badania ochrony przeciwporazeniowej,

oswiadczenia pisemne wykonawcow stwierdzajgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowigzujgcymi przepisami,

dokumenty prawne i dokumentacje geodezyjng,

wszystkie pozostate dokumenty specjalistyczne i wynikajgce ze specyfiki prowadzonych robot.

13.2 Odbiér koricowy



Odbidér koncowy odbywa sie na pisemny wniosek Wykonawcy, w ktérym stwierdza fakt zakorczenia prac
zgodnie z umowg. Wykonawca musi przygotowa¢ wykonany obiekt do odbioru korcowego. Zgtasza
Inwestorowi zakoriczenie robot montazowych i przeprowadza uruchomienie instalacji i urzadzen.
Przygotowuje dokumentacje odbiorowg i przekazuje obiekt komisji wyznaczonej przez Inwestora.

13.3 Przekazanie do eksploatacji
Po podpisaniu protokotu odbioru nastepuje przekazanie obiektu Inwestorowi do eksploatacji. Wykonawca
powinien przeszkoli¢ przysztg obstuge wskazang przez Inwestora. Wykonawca udziela gwarancji oraz rekojmi
Zamawiajacemu zgodnie z podpisang umowg, co powinno by¢ odnotowane w protokole odbioru.

14. NORMY | PRZEPISY

Wszystkie roboty montazowe i instalacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.
Wykaz norm branzowych obecnie obowigzujacych:
- PN-IEC 60364-4-41 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-4-42 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
- PN-IEC 60364-4-45 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
- PN-IEC 60364-4-46 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.
- PN-IEC 60364-4-47 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Zastosowanie érodkéw zapewniajacych  bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-443 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
- PN-IEC 60364-4-473 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczestwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym.
- PN-IEC 60364-4-481 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.. Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.
- PN-IEC 60364-4-482 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr S$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.. Ochrona
przeciwpozarowa.
- PN-IEC 60364-5-51 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
- PN-IEC 60364-5-53 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
- PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne..
- PN-IEC 60364-5-56 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
- PN-IEC 60364-5-537 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.
- PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.
- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.
- PN-EN 12464-1 2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ I-miejsca pracy we wnetrzach.
- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
- PN-EN 50172 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
- PN-E-08350-14 Projektowanie, zakfadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja systemdéw sygnalizacji
pozarowej.



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje elektryczne.

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych.

- Prawo Budowlane.

- Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom lll. Konstrukcje stalowe.

- PN-EN 10025. Norma wieloarkuszowa. Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.

- PN-EN62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i
utrzymania - Czes¢ 1: Systemy podtaczone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzér.



